Pytanie 79

Dotyczy: Załącznika I do SIWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 8.15 i § 9 ust. 9.2. oraz Załącznika J do SIWZ – OPZ pkt 5 ppkt 5.6. i 5.7.

1. Zgodnie z ust. 8.15 podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez wad i usterek (bądź z wadami lub usterkami w przypadkach określonych w ust. 8.10 lit. b i d dla wszystkich Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Dodatkowej oznacza osiągnięcie Kamienia Milowego: „Budowa i uruchomienie nowego Punktu Kontrolnego na Sieci Dróg Płatnych w SPOE KAS ”, z wyłączeniem ust 8.10 lit. c.
   W zakresie nowego PK na Sieci Dodatkowej wykonawca ma działać na podstawie instrukcji (IRPK). Czytając zapisy umowne w zakresie IRPK, w tym jej definicji, wydaje się zasadne uznanie, że 1 instrukcja dotyczy 1 nowego PK a co za tym idzie Kamień milowy nr 4 powinien być osiągany osobno dla każdego nowego PK. Jednakże zapis ust 8.15 IPU z uwagi na sformułowanie „dla wszystkich” rodzi wątpliwości, czy tak faktycznie należy rozumieć tę kwestię. Wnosimy o jednoznaczne wyjaśnień powyższej kwestii, zarówno w zakresie nowych PK jak i dostosowanych Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO, do których na mocy ust. 9.2 . należy odpowiednio stosować m.in. ust. 8.15.
2. Z kolei w OPZ pkt. 5.6. i 5.7 wskazane jest, że osiągnięcie Kamieni milowych 1 i 3 (projekty) następuje w momencie zatwierdzenia Projektów odpowiednio wszystkich nowych Punktów Kontrolnych (pkt 5.6.) oraz dostosowanych Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO (pkt. 5.7.). Wnosimy o jednoznaczne wyjaśnienie kwestii jak należy rozumieć te zapisy w kontekście osiągnięcia odpowiednio KM 1 i KM 3, tzn.:
   - czy dla osiągnięcia KM 1 konieczne jest akceptacja przez Zamawiającego projektów wszystkich dostosowanych Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO tj. 34 lokalizacji?;
   - czy dla osiągnięcia KM3 konieczna jest akceptacja przez Zamawiającego projektów wszystkich nowych PK?; Jak to należy odczytywać w kontekście wydawanej instrukcji (IRPK), która wydaje się dotyczyć osobno każdego nowego PK oraz ust.2.1. pkt.2 IPU, stanowiącego, że liczbę oraz lokalizację nowych Punktów Kontrolnych Zamawiający określi na etapie realizacji Zamówienia (w sumie może być 147 nowych PK)?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wskazuje, iż przez pojęcie "wszystkich Punktów Kontrolnych" należy rozumieć nie łączną liczbę możliwych do zrealizowania nowych Punktów Kontrolnych w ramach praw opcji lecz liczbę Punktów, których Instrukcja dotyczy.
2. W zakresie pkt 5.6. i 5.7. Załącznika J do SIWZ - OPZ dokonano zmiany w dniu 04.02.2021 r.
3. Uwarunkowane jest to ilością nowych PK zleconych w ramach Instrukcji np.: 2 PK w ramach IRPK = akceptacja 2 projektów nowych PK = osiągniecia Kamienia Milowego nr 3.

Pytanie 83

Dotyczy: Załącznika I do SIWZ – Wzór Umowy § 12 ust. 12.8

Art. 12.8 wskazuje, że „Wykonawca może otrzymać zwrot poniesionych kosztów, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a ubezpieczycielem Punktów Kontrolnych”
Wobec powyższego zapisu wnosimy o dostarczenie przez Zamawiającego listy przesłanek określonych w umowie z ubezpieczycielem.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca nie jest stroną umowy pomiędzy Zamawiającym a ubezpieczycielem. Obecnie Zamawiający jest w toku procedowania nowej umowy ubezpieczeniowej, która będzie obejmowała majątek SPOE KAS. Ponadto, Wykonawca za otrzyma wynagrodzenie w ramach miesięcznego wynagrodzenia za świadczenie Usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych.

Pytanie 147
Dotyczy: Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.26

Gdzie i kiedy mają być wysyłane dane „wszystkich wykrytych pojazdów”? Zamawiający wcześniej w tym punkcie wymaga, aby dane były lokalnie nadpisywane. Zwracamy uwagę, że dowolność posadowienia w terenie PPK może spowodować brak łączności, co może spowodować nadpisanie nie wysłanych danych.

Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania w zakresie przesyłania i gromadzenia danych w pkt 3.26. 3.28 oraz 3.5 załącznika nr 6 do OPZ.

Pytanie 151
Dotyczy: Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 5 ppkt 5.4.1.

Jaki pojazd Zamawiający ma na myśli w stosunku do którego wymagane jest zaliczenie skuteczności odczytu i rozpoznawania numerów rejestracyjnych? Czy zadeklarowany przez Wykonawcę poziom ma stanowić np. 95% skuteczności osiągniętej przy wykorzystaniu wspomnianego pojazdu? Czy Zamawiający dostarczy pojazd na miejsce przeprowadzenia testów?

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 5 ppkt 5.4.1. Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK.

Pytanie 208
Dotyczy: Załącznika J do SIWZ – OPZ pkt 18 ppkt 18.14

Jak będzie wyglądała refundacja kosztów odbudowy Punktu Kontrolnego przez Zamawiającego po uzyskaniu odszkodowania od Ubezpieczyciela?

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 18 ppkt 18.14 Załącznika J do SIWZ – OPZ.

Pytanie 221
Dotyczy: Załącznika nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 2 ppkt 2.16.

Czy Wykonawca ma zapewnić miejsce do umieszczenia anteny i kanałów do poprowadzenia przewodu antenowego? Czy Zamawiający może podać więcej szczegółów technicznych dotyczących urządzeń do transmisji danych? Takie dane pomogą przy projektowaniu konstrukcji i jej wycenie. Szczegóły techniczne powinny być znane na etapie przetargu, gdyż może mieć na wpływ na wysokość oferty?

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 2 ppkt 2.16. nr 2 do OPZ – Sprzęt.

Pytanie 225
Dotyczy: Załącznika nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 3 ppkt 3.8.

Czy taki kanał komunikacyjny implikuje konieczność montażu dodatkowych urządzeń poza antenami do transmisji danych? Parametry Kanału Komunikacyjnego powinny być znane na etapie przetargu ponieważ wpływa to na wycenę prac. Prosimy o udostępnienie tych parametrów Wykonawcom.

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 2 ppkt 2.16. nr 2 do OPZ – Sprzęt.

Pytanie 250
Dotyczy: Załącznika I do SIWZ – Wzór Umowy § 7 ust. 7.1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekty: dostosowania istniejących Kontrolnych Lokalizacji IP KSPO na Sieci Podstawowej do pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS oraz nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Dodatkowej […]
Czy w związku z definicją Sieci Podstawowej, Zamawiający potwierdza, że nowe Punkty Kontrolne nie będą budowane na drogach obecnie objętych opłatami?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż nowe Punkty Kontrolne nie będą budowane na Sieci Podstawowej.

Pytanie 267
Dotyczy: Załącznika I do SIWZ – Wzór Umowy § 24 ust. 24.11 pkt 5 lit. a

a) „nieprzeprowadzenia na czas Modyfikacji”
Z jakim minimalnym wyprzedzeniem będzie przekazywana informacja o wymaganej dacie wprowadzenia Modyfikacji? W związku z tym, że opóźnienie jest zagrożone bardzo dużą karą,

Wykonawca nie może być informowany np. tego samego dnia o konieczności przeprowadzenia Modyfikacji.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż intencją Stron jest należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, dlatego niezbędna jest wzajemna współpraca i dialog. Zamawiający zapewnia, iż w przekaże Wykonawcy stosowną informację niezwłocznie po jej uzyskaniu. Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z pkt 10.1 Załącznika nr J do SIWZ - OPZ również sam Wykonawca zobowiązany jest do informowania o konieczności przeprowadzenia Modyfikacji. Ponadto, Wykonawca świadczy usługę UPK 24/7/365, której przedmiotem jest zapewnienie ciągłości sprawowania kontroli przez PK.

Pytanie 294
Dotyczy: Załącznika nr 2 do OPZ – Sprzęt pkt 2 ppkt 2.16.

Jaki jest pobór mocy dla urządzeń transmisyjnych? Informacja ta jest potrzebna dla obliczenia zapotrzebowania na zasilanie zapasowe?

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 2 ppkt 2.16. nr 2 do OPZ – Sprzęt.

Pytanie 298
Dotyczy: Załącznika nr 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.13.

Jakie będą wymiary i waga dostarczonych routerów? Jakie jest zapotrzebowanie na moc tych urządzeń (informacja wymagana do obliczenia potrzebnych akumulatorów zgodnie z 3.36.1)?

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 3 ppkt 3.13. nr 6 do OPZ – Założenia PPK.

Pytanie 307
Dotyczy: Załącznika J do SIWZ – OPZ pkt 9 ppkt 9.2.

Czy Wykonawca powinien wdrożyć aktywny system monitoring Elementów Punktów Kontrolnych w trybie 24 godziny na dobę za pomocą automatycznych informatycznych narzędzi monitoringowych? Jeżeli tak, to w jaki sposób będzie zrealizowany zdalny dostęp Wykonawcy do Elementów Punktów Kontrolnych. Jeżeli nie, to w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić sprawne działanie wszystkich Elementów Punktów Kontrolnych nie mając do nich dostępu?.

Odpowiedź:
Wykonawca wedle założeń zawartych w OPZ ma wdrożyć aktywny system monitoring Elementów Punktów Kontrolnych w trybie 24 godziny na dobę za pomocą automatycznych informatycznych narzędzi monitoringowych. Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość połączenia się z siecią Zamawiającego w celu prowadzenia monitoringu.

Pytanie 324
Dotyczy: Załącznika nr 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.13.

Proszę określić wymaganą przestrzeń dla dwóch dostarczonych routerów (wymaganie 3.13. Załącznik 6).

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 3 ppkt 3.13. nr 6 do OPZ – Założenia PPK.

Pytanie 325
Dotyczy: Załącznika nr 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.12.

Proszę określić wymagania dotyczące napięcia i mocy dwóch dostarczonych routerów (wymaganie 3.12. Załącznik 6).

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 3 ppkt 3.13. nr 6 do OPZ – Założenia PPK.

Pytanie 331
Dotyczy: Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 1 ppkt 1.3.

Czy Zamawiający dopuszcza budowę urządzenia PPK w formie modułowej? W szczególności, kamera poglądowa i kamera do rozpoznawania ANPR i klasyfikacji pojazdów mogą być umieszczone w oddzielnych obudowach jako oddzielne elementy. Prosimy o akceptację takiej możliwości.

Odpowiedź:
Wszystkie komponenty PPK (z wyłączeniem modułu zasilania bateryjnego, tabletu służącego do prezentacji danych z Systemu OCR oraz anten) muszą znajdować się wewnątrz obudowy zainstalowanej na konstrukcji nośnej.

Pytanie 333
Dotyczy: Załącznika nr 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.13.

Wykonawca prosi o podanie maksymalnych wymiarów routerów, rodzaj okablowania, pobór mocy, model wielkość i wagę anten dostarczonych przez Zamawiającego routerów.

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 3 ppkt 3.13. nr 6 do OPZ – Założenia PPK.

Pytanie 334
Dotyczy: Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.18.

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do urządzeń PPK w ramach czynności utrzymaniowych?

Odpowiedź:
Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 3 ppkt 3.18. nr 6 do OPZ – Założenia PPK.

Pytanie 411
Dotyczy: Załącznika I do SIWZ – Wzór Umowy § 24 ust. 24.11 pkt 5 lit. a

10.7. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający zakłada realizację nie więcej niż 140 Modyfikacji,
a) Czy zamawiający mógłby podać przykład typowych działań stanowiących „Modyfikację"?
b) Czy Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie jeśli będzie więcej niż 140 „modyfikacji"?

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż zakresem Umowy nie jest objęta realizacja większej niż 140, liczby Modyfikacji. W związku z tym, ewentualna realizacja większej liczby Modyfikacji będzie odbywać się w innym trybie niż w ramach Umowy, np. w formie aneksu do Umowy.

Pytanie 426
Dotyczy: Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 1 ppkt 1.2.

Wymaganie 1.2: Czy PPK może być zbudowany / składać się z kilku części / komponentów, które będą połączone / dopasowane / skonfigurowane na miejscu?

Odpowiedź:
Wszystkie komponenty PPK (z wyłączeniem modułu zasilania bateryjnego, tabletu służącego do prezentacji danych z Systemu OCR oraz anten) muszą znajdować się wewnątrz obudowy zainstalowanej na konstrukcji nośnej.

Pytanie 434
Dotyczy: Załącznika 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.28.

Wymaganie 3.28: Czy dodatkowy detektor wykrywania pojawienia się nowego pojazdu powinien znajdować się wewnątrz obudowy PPK? Czy dopuszczalne jest też jego zamontowanie poza obudową?

Odpowiedź:
Wszystkie komponenty PPK (z wyłączeniem modułu zasilania bateryjnego, tabletu służącego do prezentacji danych z Systemu OCR oraz anten) muszą znajdować się wewnątrz obudowy zainstalowanej na konstrukcji nośnej.

Pytanie 474
Dotyczy: Załącznika nr 6 do OPZ – Założenia PPK pkt 3 ppkt 3.12.

Załącznik 6 do OPZ. „3.12. Zamawiający na potrzeby działania Systemu OCR dostarczy dwa routery z możliwością zastosowania karty SIM dowolnego operatora wraz z niezbędnym wyposażeniem (anteny, okablowanie), zapewniający stałą łączność Systemowi OCR z zewnętrznymi systemami KAS bez względu na lokalizację PPK na Sieci Dróg Płatnych. "W związku z tym, iż na wykonawcy ciąży obowiązek poprawnego obliczania miejsca i zapotrzebowania na energię w taki sposób by wszystkie urządzenia zmieściły się i był stabilne na konstrukcji nośnej oraz aby zaprojektowany system zasilania spełniał postawione przez zamawiającego wymagania, Wykonawca wnosi o udostępnienie danych technicznych ww. routerów..

Odpowiedź:

Dokonano zmiany w SIWZ w dniu 05.03.2021 r. w zakresie pkt 3 ppkt 3.13. nr 6 do OPZ – Założenia PPK.