

Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany”

**Opis Przedmiotu zamówienia dla świadczenia usługi nadzoru autorskiego dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa –Bierdzany”**

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”, na podstawie której zlecone zostały roboty budowlane

2. Opis i charakterystyka zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie dokumentacji, której dotyczyć będzie usługa nadzoru autorskiego.

Roboty budowlane realizowane są na podstawie decyzji ZRID na odcinku drogi krajowej nr 45 w km od 121+546,02 do 132+247,93, a ich zakres to m.in.:

- rozbudowa drogi do szerokości nawierzchni jezdni 8,0 m (przekrój szlakowy) lub 7,0 m (przekrój uliczny),
- wzmocnienie/wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
- rozbudowa skrzyżowań,
- wykonanie poboczy z destruktu,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie systemu odwodnienia drogi,
- budowa przepustów pod drogami,
- wykonanie oświetlenia drogi,
- budowa równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu (dodatkowe jezdnie),
- budowa kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi,
- przebudowa kolizji sieci infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
- budowa/przebudowa zjazdów wraz z przepustami,
- ograniczenie dostępności do drogi krajowej poprzez likwidację zjazdów i skrzyżowań,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów.
- prace związane z budową ścieku liniowego

Całkowita długość odcinka drogi objętej inwestycją wynosi około 10,750 km.

3. Obowiązki nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zadania.

- a) Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 ze zm.), w sposób zgodny z umową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- b) Projektanci poszczególnych branż podlegli Wykonawcy, zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego na każde wyrażone w dowolnej formie żądanie Zamawiającego, lub zaakceptowane przez Zamawiającego wezwanie kierownika budowy.
- c) Projektanci, zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego w siedzibie jednostki projektowej oraz na terenie budowy zgodnie z wezwaniem Zamawiającego wyrażonym w dowolnej formie.
- d) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
- e) Wykonawca będzie zgłaszać się na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego wyrażone w dowolnej formie najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed planowanym terminem spotkania.
- f) Prace studyjne wykonywane przez Wykonawcę w ramach nadzoru pełnionego w siedzibie jednostki projektowej będą wykonywane w terminie ustalonym z Zamawiającym.
- g) W ramach nadzoru autorskiego pełnionego w siedzibie jednostki projektowej, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany”

- h) Przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru (zgodnie z tematyką zleconą przez Zamawiającego),
- i) Opracowanie dokumentacji zamiennej, uzupełniającej i dodatkowej na zlecenie Zamawiającego,
- j) Udzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, Wykonawcy Robót Budowlanych lub Inżyniera Kontraktu dotyczącego Dokumentacji Projektowej.
- k) W ramach nadzoru autorskiego pełnionego na budowie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - wykonywania czynności opisanych w pkt. h),
 - sprawdzenia zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową (projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi, uzgodnieniami itp.). Każdy pobyt na budowie powinien zostać potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
 - w razie wezwania Zamawiającego do udziału w spotkaniach, naradach technicznych, radach budowy, odbiorach,
 - sprawdzania i potwierdzania dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę Robót i Zamawiającego służących do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- l) Opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej.
- m) Nadzorowanie, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowych decyzji i uzgodnień.
- n) Przedkładanie Zamawiającemu i przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych).

Czas przeznaczony na uzyskanie odpowiedzi od Wykonawcy nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużone lub skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót).

3.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby usługa pełnienia nadzoru autorskiego realizowana była od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”- rozumianego jako uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub informacji o braku sprzeciwu do użytkowania obiektu. Termin realizacji zamówienia jest zależny od okresu realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, która objęta będzie nadzorem autorskim i w związku z powyższym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Kryteria oceny ofert

Na wybór oferty Wykonawcy będą wpływały następujące kryteria: cena za usługę: 100%,

3.2. Załączniki do OPZ

1. Dokumentacja techniczna (PW, STWiORB,) dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa – Bierdzany”, Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany”

Marcin Bronkiewicz

p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds.
inwestycji