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Ogłoszenie

Numer

2026-105809-265529

Id

265529

Powstaje w kontekście projektu

FENX.02.04-IW.01-0064/24 - Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja

Tytuł

Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej retencji 
nizinnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w postaci jednego 
zbiornika i 4 urządzeń piętrzących. (II)

Zamówienia uzupełniające

Brak zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r.
poz. 427);
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 5) ceny materiałów
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 4, każda ze Stron Umowy może, nie później niż 30
dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem
o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi w
takim zakresie, w jakim Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże wpływ zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt. 1 - 4, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem
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o waloryzację wynagrodzenia, gdy wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem za każdy kolejny kwartał, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 poz. 1631 z późn. zm.) zmieni się co najmniej o 5 pkt. procentowych
z zastrzeżeniem, że ryzyko związane z wysokością wskaźnika będzie dzielone między Stronami po równo.
4. Waloryzacja będzie naliczana z zastrzeżeniem:
1) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
2) kolejne waloryzacje mogą nastąpić w okresach półrocznych począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano waloryzacji, o której mowa w pkt. 1,
3) waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część wynagrodzenia.
5. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, na podstawie ust. 1 pkt. 5, w okresie obowiązywania 
Umowy
nie może przekroczyć 10% wartości Umowy.
6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1 pkt. 
1 -
5 występuje Wykonawca – jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym
co najmniej kalkulację wnioskowanej zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegółowym wyliczeniem wpływu
tej zmiany na koszty realizacji zamówienia.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
8. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, spowodowana zmianą minimalnego wynagrodzenia za
pracę, może nastąpić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy
konieczność takiej zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
10. Inne okoliczności uzasadniające możliwość zmiany Umowy, przewidziane przez Zamawiającego:
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wytycznych właściwego ministra, jeżeli
zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z Umowy.
Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania Umowy do
zmienionych przepisów, w tym możliwy wzrost wynagrodzenia przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy;
2) w przypadku wystąpienia uchybienia względem terminu podjęcia czynności lub rozpatrzenia sprawy
wynikającego z przepisów prawa, przez właściwy organ, jeżeli uchybienie to wpływa na zakres lub warunki
wykonania przez strony świadczeń wynikających z Umowy, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa
w § 4 ust. 1,
nie dłużej jednak niż o czas odpowiadający uchybieniu,
3) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
terminem określonym w Umowie, dopuszcza się: zmianę terminu końcowego realizacji Umowy, nie dłużej
jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
4) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub 
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niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.
11. Zmiany teleadresowe oraz zmiany składu koordynatorów realizacji Umowy nie stanowią istotnych 
zmian
i nie wymagają zmiany Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia.
12. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych powyżej nie stanowi zobowiązania Stron do
wprowadzenia zmiany Umowy.
13. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) przedmiotem umowy są
usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
14. Zmiana wartości zamówienia publicznego jest dopuszczalna, gdy wynika z okoliczności, których
zamawiający nie mógł przewidzieć, lub gdy dotyczy bagatelnych zmian. Zmiany wartości muszą być też
zgodne z przepisami prawa zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru
zamówienia a ich zmiany są niższe niż 10% wartości pierwotnej umowy.
15. Zmiana konieczności modyfikacji wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą
starannością nie mógł przewidzieć a w szczególności zmiany wynikłe z uzgodnień i decyzji urzędowych.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2026-02-19
1. Zapytanie ofertowe SA.270.13.2025 - II publikacja.pdf
2. Zał. nr 1 do Zapytania_OPZ Dokumentcja projektowa obiektów .pdf
3. Zał. nr 1.2 a do OPZ_Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów mał.pdf
4. Zał. nr 1.2.b do OPZ_Podrecznik wdrazania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów mał.pdf
5. Zał. nr 1.3 do OPZ_Tabela zalecenia MRN3.pdf
6. Zał. nr 1.4. do OPZ_Załozenia metodyczne do inwentaryzacji przyrodniczej.pdf
7. Zał. nr 1.5 do OPZ_KIP do decyzji środowiskowej_materiał pomocniczy.pdf
8. Zał. nr 2 do Zapytania_Formularz oferty - wersja edytowalna.docx
9. Zał. nr 3 do Zapytania_Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna 17.02.docx
10. Zał. nr 4 do Zapytania_Wykaz wykonanych dokumentacji - wersja edytowalna 17.02.2026.docx
11. Zał. nr 5 do Zapytania_Wzór Umowy.pdf
12. Załącznik nr 6 do Zapytania_Uregulowania wewnetrzne Lasów Państwowych.zip

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2026-02-19

Data ostatniej zmiany

2026-02-19
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Termin składania ofert

2026-02-27 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2026-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork
Mickiewicza 8
46-200 Kluczbork
NIP: 7510002421

Osoby do kontaktu

Klaudia Wojtasik
tel.: +48 533 568 531
e-mail: klaudia.wojtasik@katowice.lasy.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski

Budżet części 1

95200,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi inne

Opis

Tematem dokumentacji projektowej, będącej Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiornika
wodnego i urządzeń melioracji wodnych, zastawek, przetamowań, progów. Ponadto w ramach
działań inwestycyjnych przewiduje się prace o charakterze odbudowy na istniejących rowach
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii, uzgodnień, decyzji
administracyjnych, dokonaniem zgłoszeń zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Kluczbork wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowe dane zawarte są w Załącznikach do Zapytania
ofertowego. Miejscem realizacji jest teren administracyjny Nadleśnictwa Kluczbork.

Kody CPV

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

kluczborski

Gmina

Kluczbork

Miejscowość

Kluczbork

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2026-03-06

Koniec realizacji

2027-09-06
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Opis

Dokumentacja projektowa

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Etap 2

Początek realizacji

2027-11-06

Koniec realizacji

2028-06-30

Opis

Nadzór autorski

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat
przed terminem składania ofert, wykonał w sposób należyty przynajmniej jedną dokumentację 
projektową obiektów małej retencji lub podobnych obiektów służących gospodarowaniu wodami 
powierzchniowymi lub melioracjom, na podstawie której zamawiający uzyskał wymagane zgody w 
drodze decyzji administracyjnych lub dokonał skutecznych zgłoszeń dotyczących ich realizacji przed 
organami władzy publicznej.

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wyłącznie Wykonawcy, wobec których 
nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 514).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2026-02-19 - data opublikowania

-> 2026-02-27 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2026-03 - planowany termin podpisania umowy



Wygenerowano: 2026-02-19 08:07 Strona 8 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej retencji nizinnej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w postaci…

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2026-03-06 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Tematem dokumentacji projektowej, będącej 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiornika
wodnego i urz...

-> 2027-09-06 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Tematem dokumentacji projektowej, będącej 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiornika
wodnego i urz...  / występuje płatność częściowa

-> 2027-11-06 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi inne / Tematem dokumentacji projektowej, będącej 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiornika
wodnego i urz...

-> 2028-06-30 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi inne / Tematem dokumentacji projektowej, będącej 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zbiornika
wodnego i urz...  / występuje płatność częściowa


