Skarb Panstwa

- Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

Oddziat Opolu

Nazwa zamowienia:

~Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w ciqgu DK 88

w m. Sieroniowice”

Inwestycja realizowana w systemie , Projektuj i buduj”

Adres obiektu budowlanego: droga krajowa nr 88, droga klasy GP,

wojewddztwo opolskie,

powiat strzelecki, gmina Ujazd,
m. Sieroniowice,

Kilometr poczatkowy: 5+100
Kilometr koncowy: 5+289

Nazwy i kody:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71240000-2  Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowalnych Iub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii
lagdowej i wodnej

45233261-6  Roboty w zakresie przejs¢ dla pieszych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

Nazwa i adres zamawiajacego:

Generalna Dyrekcja Drdég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Opolu,
ul. Niedziatkowskiego 6, 45 - 085 Opole
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1. Czesc opisowa

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym niechronionych
uczestnikdéw ruchu drogowego poprzez modernizacje odcinka DK 88 przebiegajgcego przez
miejscowos¢ Sieroniowice.

Uzyskanie zamierzonego efektu wymaga szeregu dziatan zwigzanych z rozbudowg odcinka
bez ingerencji w przebieg DK 88. Realizacja zadania polega¢ bedzie na wykonaniu
poszczegdlnych czynnosci m.in.: budowie wyspy azylu i chodnikéw wraz z budowq
dedykowanego doswietlenia i oswietlenia strefy przej$ciowej. Montaz znakéw aktywnych
D-6, C-9, U-5c oraz montaz ptytek fakturowych, zgodnie z dalszymi zapisami
przedmiotowego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego zwanego dalej ,PFU”.

Zadanie inwestycyjne skiadajgce sie z dwdch zadan, objete niniejszym PFU zlokalizowane
jest w wojewddztwie opolskim wzdtuz drogi krajowej nr 88 w m. Sieroniowice - na odcinku
od km 5+100 do km 5+289. W zakres zamédwienia wchodzi wykonanie wszystkich
niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania infrastruktury dla niechronionych
uczestnikdédw ruchu drogowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego, wykona¢ roboty budowlane oraz uzyskaé¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne decyzje dla catego zakresu inwestycji.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU".
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1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu /

zakres robot
Zakres zamoéwienia obejmuje etap projektowy oraz etap realizacji, zgodnie z zatozeniami
systemu ,projektuj i buduj”.

W ramach zamédwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zaprojektowania
i wykonania nastepujacych robot!:

ZADANIE 1 - Wykonanie dedykowanego doswietlenia wraz z odcinkami przejsciowymi dla
obu kierunkéw oraz montaz znakéw aktywnych D-6;

ZADANIE 2 - Odsuniecie istniejacego przejscia od skrzyzowania w kierunku autostrady
A4; wykonanie dedykowanego doswietlenia wraz z odcinkami przejsciowymi dla obu
kierunkéw; budowie obustronnych dojs¢ do przejscia dla pieszych (w nowej lokalizacji)
o tacznej powierzchni ok 150 m?; budowa wyspy azylu; montaz znakéw aktywnych D-6,
C-9, U-5c¢, oraz montaz ptytek fakturowych;

a takze do wykonania wszelkich innych czynnosci i prac wynikajacych z wymagan
okreslonych w PFU , obowigzujacych przepisow prawa oraz opracowanej dokumentacji
projektowej, m.in. :

e Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia;

e Przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod- i nadziemnej:
urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urzadzen melioracyjnych i
hydrologicznych i innych;

e Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika, wyspy azylu, doswietlenia
przejécia dla pieszych, oraz odcinkdéw przejsciowych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

e Uzyskanie w imieniu zamawiajacego niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen
wymaganych do prawidtowego wykonania zadania m.in. uzgodnien z zarzadcami drég
podporzadkowanych, a takze pozwolen wodnoprawnych (nowych Ilub zmiane
uzyskanych dotychczas przez zamawiajacego);

e Przedstawienie zamawiajacemu wstepnych rozwigzan projektowych z uwzglednieniem
zastosowanych materiatow do akceptacji;

e Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robot;

e Dowigzanie sie do istniejacej infrastruktury drogowej;

e Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania;

e Przygotowanie zgtoszenia oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych;

e Przygotowanie i zgtoszenie urzadzen do podania napiecia oraz rozruch urzadzen;

e Zrealizowanie robdt w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty
wykonawcze;

! Wskazane szczegoty zakresu inwestycji (np. pikietaz przewidzianego przejscia dla pieszych) stanowi pozycje
wyjéciowg do projektowania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia,
jakie moga wystqpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w Umowie, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty zadania oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie.



Sporzadzenie  inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej (obiektu  wraz
Z przytaczem);

Montaz niezbednego oznakowania oraz urzadzen BRD zgodnie z zakonczonym etapem
projektowym.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych;

Przeprowadzenie préb i kontroli przewidzianych dla ww. robét;

Nadzor elektryczny i drogowy nad ww. robotami;

Po zakonczeniu robdt petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby Wykonawcy i
budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce;
Wykonanie innych czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia,
nie ograniczajac sie do wyzej wymienionych robét.

Nie dokonano podziatu zamoéwienia na czesci z powodu utrudnien w koordynacji dziatan

réznych instytucji realizujgcych/uzgadniajgcych poszczegdlne etapy opracowywania
dokumentacji technicznej oraz z powodu nadmiernych trudnosci technicznych

w skoordynowaniu zakresu robot i potrzebe zminimalizowania utrudnien dla
uzytkownikow.

1.5. Zakres prac projektowych

Zamowienie obejmuje opracowanie:

W ramach zaakceptowanej kwoty zadania nalezy opracowac wszelkie opracowania, jakie
moggq okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w skiad przedmiotu zamoéwienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej

wymienione projekty i dokumenty:
¢ Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéow projektowych;

e Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegdélnymi (w tym m.in. operat wodnoprawny);

e Dokumentacja Geotechniczna wraz z dokumentacjg badan nawierzchni (w razie

potrzeby);

¢ Dokumentacje projektowg (uwzgledniajaca w sposdb szczegdlny podanie kategorii
projektowanych, w ramach inwestycji, drég stosownie do ich funkcji) wraz ze

wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
¢ Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
e Projekt statej organizacji ruchu;
e Whniosek o zgode budowlang;

e Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi (czesc

drogowa + branze m.in. elektryczna);
e Audyt brd dla projektu budowlanego (etap IIb);
e Projekty organizacji ruchu na czas budowy/robot;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace

rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;
e Przedmiary robdt;
e Kosztorys inwestorski;
¢ Dokumentacje powykonawczg;



¢ Mapa inwentaryzacji powykonawczej;
e Uzgodnienia z Gming Ujazd w zakresie planowanej realizacji inwestycji przebudowy
ul. Koscielnej.

e Wersje elektroniczng catej dokumentacji powykonawczej,

edytowalng;
e Kosztorys ofertowy.

w tym wersje

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegdlnosci udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

Wykaz okreslony w pkt. 1.5., nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentow
przez Wykonawce, niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

L.p.
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Uwaga:

Nazwa Dokumentu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Opracowania do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi

Materiaty do skutecznego zgtoszenia wykonania roboét
budowlanych

Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Projekty budowalne / wykonawcze wszystkich branz wraz z
wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi

Przedmiar robdt dla wszystkich branz
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
projektu wykonawczego

Dokumentacja Powykonawcza
Mapa powykonawcza

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi

Projekt statej organizacji ruchu

zewnetrznych Instytucji.

Ilosc¢
kompletow

1

komplet

komplet

komplet

wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami, sktadanych do



1.6. Zakres robot budowlanych

1.7.

Prace pomiarowe i przygotowawcze.

Usuniecie kolizji (przebudowy) z istniejgcq infrastrukturg techniczng, uzbrojenia
terenu.

Oznakowanie prowadzonych robdt, celem realizacji zamierzonej inwestycji,
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

Likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnym.

Budowa przytacza i wykonanie zasilania.

Posadowienie masztéw i wysiegnikow

Montaz systemu prowadzenia 0so6b z niepetnosprawnos$ciami wzroku, zgodnie
z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$c¢ 2: Projektowanie
drég dla pieszych (WR-D-41-2).

Wykonanie przewiertu pod drogg krajowg oraz drogg powiatowa / gminng rurg PCV
minimum @ 110 mm dla instalacji oswietlenia.

Montaz stupdéw dla umieszczenia opraw oswietlenia dedykowanego i oswietlenia
strefy przejsciowej.

Montaz zegaréw astronomicznych do sterowania oswietleniem dedykowanym
(w przypadku nowego podtaczania do sieci, bez wykorzystania infrastruktury
Gminy).

Wykonanie instalacji zasilania oswietlenia zgodnie z warunkami technicznymi.
Montaz szafek elektroenergetycznych dla umiejscowienia zabezpieczen,
sterownikédw oswietlenia, zegara astronomicznego, wszystkich urzadzen
potrzebnych do wykonania zasilania infrastruktury energetycznej (dot. Oswietlenia
oraz znakow aktywnych) - zabrania sie montazu skrzynek energetycznych na
istniejacych i planowanych stupach oraz masztach (w przypadku takiej
koniecznosci).

Montaz opraw oswietlenia.

Budowa chodnikédw o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze skutecznym
odwodnieniem.

Budowa wyspy azylu.

Wzmocnienie podifoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia wykonywanych nawierzchni oraz innych elementéw.

Wykonanie pomiaréow parametrow oswietlenia dedykowanego po jego montazu
oraz opracowanie protokotu zgodnego z ww. Wytycznymi;

Montaz niezbednego oznakowania oraz urzadzen BRD zgodnie z zakonczonym
etapem projektowym

Trwate usuniecie istniejacego kolidujagcego oznakowania poziomego.

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Uporzadkowanie placu budowy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ciag DK 88, m. Sieroniowice km 5+100

Klasa techniczna DK: GP,
Szerokos¢ jezdni DK: 11,30m,
Przekroj DK: 1x2,

SDRR DK: 5112 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),



Chodnik: dwustronny: kostka betonowa
Azyl: szerokos$c¢ 2,50 m
Nawierzchnia: beton asfaltowy,

Ciag DK 88, m. Sieroniowice km 5+289

Klasa techniczna DK: GP,

Szerokos¢ jezdni DK: 12,00m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 5112 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: brak chodnika,

Nawierzchnia: beton asfaltowy,

1.8. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

1.8.1. Sieci energetyczne, o$wietlenie oraz konstrukcje wsporcze
Nalezy zaprojektowac i wykona¢:

e w zakresie niezbednym doswietlenie/oswietlenie elementéw w pasie drogowym;

e przebudowe istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z budowa;

e przytacza, jesli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z technicznych warunkéw
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez gestoréw sieci
lub uwarunkowan techniczno-terminowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych i ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej
w niezbednym zakresie wydanych przez gestorow sieci.

Nalezy oddzieli¢ obwody licznikowe w sposéb umozliwiajacy podpisanie odrebnych umow
na zasilenie o$wietlenia oraz zasilenia innych urzadzen stuzacych drodze. Zaprojektowac i
wybudowac¢ rozdzielne uktady pomiarowe na gmine i na GDDKiA. W ramach projektu
wykonania o$wietlenia nalezy sporzadzi¢ przedmiar robot oraz kosztorys, w oparciu o ceny
okreslone w powszechnych publikatorach cen materiatéw i rob6t budowlanych.

Wykonawca winien przewidzie¢ konieczno$¢ umozliwienia wstepu na teren robot, za zgodq
i na warunkach Wykonawcy robét drogowych innym wykonawcom przebudowy, rozbudowy
sieci energetycznej, elektrycznej, w trakcie prowadzenia swoich robét budowlanych.
Oswietlenie musi spetnia¢ normy:
e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Tytut: Oswietlenie drég - Cze$¢ 1: Wybdr klas
oswietlenia
e PN-EN 13201-2:2007 - Tytul: Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania
osSwietleniowe



e PN-EN 13201-3:2007 - Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych

e PN-EN 13201-4:2007 - Tytut: Oswietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiardéw
parametrow oswietlenia.

Dla wykonania oswietlenia drogowego nalezy stosowac typowe bezpieczne konstrukcje
wsporcze stanowigce wyréb budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowalnych.
Konstrukcje wsporcze muszg spetnia¢ wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm
w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg na danym terenie strefe
wiatrowg oraz norme PN-EN 12767 (Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych). Stupy i maszty oswietleniowe wykonane ze stali, aluminium lub
stopéw aluminium, ktére beda lokalizowane poza obiektami inzynierskimi (mostowymi),
nalezy montowac wytgcznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych na placu
budowy. Dtugos¢ wysiegnikow oswietlenia drogowego nalezy dobra¢ w taki sposob, aby
linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupow od krawedzi
jezdni, w celu prowadzenia kierowcéw niezaktdcong linig swietlng.

Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania stupow klasy ,0”. Nie dopuszcza sie
zastosowania stupdw klasy NE tj. stupdw oswietleniowych niepochtaniajacych energii,
w przypadku wystepowania infrastruktury dla pieszych i rowerzystow. Konstrukcje klasy
NE mozna projektowac jedynie dla o$wietlenia przejsciowych odcinkéow drég o przekroju
szlakowym, gdzie nie wystepuje ruch niechronionych uczestnikdw ruchu drogowego. Dla
miejsc, gdzie wystepuje znaczny ruch pieszych i rowerzystow nalezy zastosowac stupy
pochtaniajgce energie w stopniu wysokim HE (obszar przejscia dla pieszych / przejazdu dla
rowerzystéw). Zamawiajacy moze dopusci¢ zastosowanie stupow pochtaniajgcych energie
w stopniu niskim LE.

Wszystkie oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
muszg by¢ wykonane wytacznie, jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie
beda akceptowane przez Zamawiajgqcego oprawy wykonane, jako rozwigzania: specjalne,
na zamoéwienie, itp.;

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztow
w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatosciag korpusu i uktadéw zasilajacych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na sttuczenie. Pokrywa oprawy winna
by¢ wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodujacego odlewu
aluminiowego.

1.8.2. Oswietlenie dedykowane
Oswietlenie dla pieszych i rowerzystéw powinno jednoczesnie zapewniac kierowcy wilasciwe
warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu
wiasciwe warunki otoczenia, przejscia dla pieszych i zblizajacych sie pojazdow. W tym celu
nalezy zapewni¢ urzadzenia oswietleniowe, ktére zapewniajg kontrast luminacji postaci
pieszego oraz tta za pieszym. Jednoczes$nie zaden z uzytkownikdédw nie powinien byc¢
oélepiony przez zrodta swiatta.

Wszystkie oprawy os$wietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
muszg by¢ wykonane wytacznie, jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie
beda akceptowane przez zamawiajgcego oprawy wykonane, jako rozwigzania: specjalne,
na zamowienie, itp. Dla potrzeb zwigzanych z ww. o$wietleniem nie nalezy stosowac opraw
tzw. parkowych tylko drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED.



Oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztow
w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i uktadéw zasilajacych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na sttuczenie. Pokrywa oprawy winna
by¢ wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodujacego odlewu
aluminiowego. Wykonanie oswietlenia dedykowanego przej$¢ dla pieszych nalezy
zrealizowac bezwzglednie w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych-
Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4).

1.8.3. Chodnik
Konstrukcja nawierzchni dojs$¢ do przejscia dla pieszych: 8 cm brukowa kostka betonowa
koloru szarego. Zastosowac¢ 3 cm podsypke cementowo - piaskowg w stosunku 1:4 oraz
min. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢
podbudowy ostatecznie zostanie ustalona przez Zamawiajagcego po wykonaniu robot
rozbiérkowych. W razie potrzeby, przewiduje sie réwniez wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej (np. piasek, pospétka).

Chodnik ograniczy¢ kraweznikiem na tawie betonowej z oporem.

1.8.4. Zakres budowy azylu
Projektowany azyl dla pieszych nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3).
Nalezy dokonac niezbednej do tego korekty krawedzi jezdni (azyl z wyspami wyniesionymi
z kraweznikami i nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej), nalezy przewidzieé
wyniesienie znakéw aktywnych C-9 z U-5c.

1.8.5. Stata organizacja ruchu
Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé/odtworzy¢ jako grubowarstwowe:

s linie krawedziowe i osiowe na ciggu gtownym w technologii chemoutwardzalnej,

e linie oznakowania poziomego wykona¢ w technologii profilowanej Iub
strukturalnej uwzgledniajacej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni
jezdni, na podktadzie ciggtym tj. z petnym wypetnieniem powierzchni wykonanej
kreski.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby, rdwniez w czasie opaddw deszczu;
e wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;
o odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione;
o trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Znaki pionowe

Parametry lic znakéw: na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa s$rednia (S) - nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2; wojewodzkich i powiatowych: znaki - grupa $rednia
(S) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej uzgodnionej z wtasciwym zarzadca drogi; na
drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1,
oprocz znakow D-6, B-20, B-2, A-7, ktore nalezy wykonac z folii typu 2 i znakéw B-20, A-
7, ktére nalezy wykona¢ w grupie wielkosci ,$rednie”



Sposéb oznakowania drog powiatowych i gminnych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
zarzadcami tych drdg.

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen brd
ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu statej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe, poziome oraz urzadzenia brd nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢ trwatos¢
oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widocznosé, odblaskowos$é) w catym okresie przewidzianym
gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegodtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem projekt powinien zawierac
geometrie drogi, ktéra jest jednym z elementéw podlegajacych ocenie. Przed ztozeniem
wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu. Projekt nalezy opracowac i ztozy¢ takze w
wersji elektronicznej, w plikach .dwg oraz w wersji .pdf.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany w skali 1:500 na czytelnym podktadzie
mapowym, zawierajacym wszystkie elementy planu zagospodarowania terenu.

1.8.6. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Kazda zmiana w organizacji ruchu wymaga biezacej aktualizacji
projektu i jego ponownego zatwierdzenia. Dopuszcza sie wykorzystanie zatwierdzonej
organizacji ruchu dla robot krétko trwajacych, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego
dla konkretnej lokalizacji. Projekt jest dostepny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.

Roboty nalezy etapowaé w sposdob pozwalajacy na jak najdiuzsze utrzymywanie
niezaktdconej przejezdnosci drogi krajowej w obu kierunkach ruchu. Ruch wahadtowy moze
by¢ wprowadzony tylko w przypadku robot, ktérych nie mozna prowadzi¢ przy ruchu
dwukierunkowym. W przypadku wprowadzenia ruchu wahadtowego nalezy przewidziec
koniecznos$¢ recznego sterowania ruchem w godzinach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Uwzgledni¢ sterowanie ruchem na skrzyzowaniach i takie etapowanie robdt, aby wjazdy



https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu

z wlotow podporzadkowanych odbywaty sie zawsze na bezpiecznych zasadach ruchu, przy
zachowanych warunkach widocznosci. Zastosowanie sygnalizatorow $wietlnych
sterowanych automatycznie jest mozliwe wytacznie w porze nocnej i poza godzinami
szczytu, z uwzglednieniem sterowania ruchem na skrzyzowaniach. Odstepstwa od
powyzszych zasad mogg by¢ brane pod uwage tylko w wyjatkowych przypadkach,
w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego, po rozpoznaniu sytuacji w trakcie
budowy, dla uzgodnionych odcinkéw robét. Wykonawca winien réwniez prowadzi¢ prace
w sposob pozwalajacy na wyjazd z/do posesji w przypadku prowadzenia prac w obrebie
Zjazdow.

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapewnia¢ przejezdno$¢ drogi krajowej w ruchu
tranzytowym, bez powodowania zatoréw drogowych i blokowania przejezdnosci na
skrzyzowaniach.

1.9. Wymagania zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1.9.1. Plac budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ terenu objetego lokalizacjg obiektéw. Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen
socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy / robot
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzgadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczegdélnych robdt, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego tych robot.

1.9.3. Odpowiedzialnos¢ prawna Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e Organizacji robét budowlanych,

e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e Ochrony $rodowiska,

e Warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowaq,
e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzech.

1.9.4. Wyroby budowlane
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.



1.9.5. Kontrola wykonywanych prac projektowych i roboét
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli zamawiajacego
bedg poddane w szczegdlnosci:

e Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych- w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych,

e Sposéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowaq,
obowigzujacymi normami i sztukg budowlang,

e Jakos¢ wykonania robot i doktadnos$¢ montazu,

e Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e Odbiér dokumentacji projektowej,

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbidr czesciowy,

e Odbidr koncowy,

e Odbiory pogwarancyjne.

Po wytonieniu Wykonawcy jest on zobowigzany w ciggu 7 dni do podpisania Umowy.
Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciggu 14 dni przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
harmonogram szczegdtowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych.

Ponadto Zamawiajacemu nalezy przekazac wersje elektroniczne wykonanych projektow:

e Rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg w plikach dajacych mozliwos¢
edytowania w programie pracujgcym w s$rodowisku CAD (wer.2012). Ponadto
powinny zawiera¢ wszystkie pomierzone wspotrzedne w uktadzie 2000,

e Wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisac
w postaci plikéw MS Word i MS Excel;

e Catos¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

1.9.6. Rozbiorki
W ramach zadania nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke elementow kolidujacych z realizowang
inwestycjg. Konieczno$¢ rozbidrki poszczegdlnych elementéow nalezy uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej oraz wykona¢, zachowujac wszystkie zasady bhp. Obiekty
przeznaczone do dalszego uzytkowania (sgsiednie) nie mogq ulec uszkodzeniu, za szkody
powstate przy obiektach oraz nieruchomosciach sgsiednich odpowiada Wykonawca.

W przypadku natrafienia na obiekty niezainwentaryzowane (np. pozostatosci
fundamentéw), koszt przygotowania niezbednej dokumentacji i rozbidérki ponosi
Wykonawca. Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania np. kostka
brukowa, obrzeza, oznakowanie pionowe sg wilasnoscia Zamawiajacego. Pozostate
materiaty Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.
Materiaty wskazane przez komisje, jako nadajqce sie do ponownego wbudowania nalezy
ztozone na paletach przekaza¢ do Rejonu. Szczegdétowy zakres i forme przekazania



pozostatych materiatbw z rozbidrki Wykonawca robot uzgodni z Nadzorem
i Zamawiajacym.

1.9.7. Dokumentacja powykonawcza
Po zakoniczeniu robot Wykonawcza sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie:

e Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami, uzgodnienia
i opinie,

e Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o$wiadczeniami o zakonczeniu robdt,

e Protokoty odbiordw czesciowych i zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

e Obmiar robot,

e Inwentaryzacje geodezyjng,

e Protokdét pomiaru parametrow elektrycznych.

Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekazac¢ wersje elektroniczne wykonanych projektow
powykonawczych z naniesionymi zmianami:

e Rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg w plikach dajacych mozliwos¢
edytowania w programie pracujgcym w srodowisku CAD (wer. 2012), ponadto
powinny zawiera¢ wszystkie pomierzone wspétrzedne w uktadzie 2000,

e Wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisac
w postaci plikow MS Word i MS Excel,

e Catos¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *pdf.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robé6t stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podane
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robot
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

2. Wymagane terminy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciggu 14 dni przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram szczegdtowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga aby w ww. harmonogramie przyjete byty m.in. nastepujace terminy:

e projekty wszystkich branz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

e wykonanie robdt budowlanych - do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Platnosci

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania, optaty i badania
sktadajqce sie na wykonanie zamdwienia, a takze ryzyko wtasne Wykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czesciowe do 90% wartosci pozycji na podstawie czesciowych



protokotdéw odbioru. Pozostate 10% wynagrodzenia bedzie mozliwe po odbiorze koricowym
na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Ptatnos$¢ odbywac sie bedzie po zakonczeniu i odbiorze:

a) kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci zadania, po podpisaniu protokotu
odbioru i na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury,

b) robét na podstawie miesiecznych prawidlowo wystawionych faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce na kwoty ustalone w doftaczonym do faktur
zestawieniu wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce.
Dotaczone do faktur zestawienie wartosci wykonanych robdét muszg odpowiadac
rzeczowemu zaawansowaniu robot i muszg by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Nadzo6r Inwestorski.

Zamawiajacy dokona oceny jakosci robdt na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych cze$¢ I — Roboty Drogowe. W przypadku koniecznosci
stosowania potracen Wykonawca dostosuje wysokos¢ ostatniej faktury.

4. Wynagrodzenie

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokoét potwierdzajgcy wykonanie
zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy ( w dalszej czesci zwany protokotem
obioru czesciowego), w ktérym okreslona bedzie wartos¢ robot wg stanu na koniec okresu
rozliczeniowego. Do protokotu odbioru czesciowego dotaczone beda: tabela elementow
rozliczeniowych, zestawienie inwentaryzacyjne wykonanego asortymentu prac i robot
(tabela obmiarowa), zestawienie faktur, wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie obmiardw,
szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci, zmiany do projektu, itp., w takim zakresie, w
jakim dokumenty te beda niezbedne. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu protokotu
odbioru czesciowego nalezy uzyskac jego akceptacje przez Nadzér Inwestorski.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego. Do protokotu
odbioru kohncowego dotgczone bedzie zestawienie ilosci wszystkich wykonanych robét
sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco, tabela elementdéw rozliczeniowych,
zatwierdzenie obmiaréw, tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci,
itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszystkie podatki, w tym podatek od towardw
i ustug VAT. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu protokotu potwierdzajacego wykonanie
zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy nalezy uzyskaé jego akceptacje przez
Nadzor Inwestorski.

Zamawiajacy dokona oceny jakosci robdt na podstawie ,Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci
na drogach krajowych cze$¢ I - Roboty Drogowe” . Ewentualne pomniejszenia
wynagrodzenia zostang szczegdtowo wyliczone przez Nadzér Inwestorski i przedstawione
Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy.

5. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0séb wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem



wszystkich robot objetych zamoéwieniem, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu

pracy w sposéb okresSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy, tj. czynnosci opisane w SST. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim

nie dotyczy o0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca w dniu

przekazania terenu budowy przedfozy Zamawiajgcemu wykaz tych osob.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 7gdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

e 7zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
i/lub

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

i/lub
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na



podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Przepisy prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drog publicznych

4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych;

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;

12. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej;



14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych;

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogq poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku;

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

18. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych;

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach;

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego;

21. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych;

22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw;

25. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego;

6.1. Wytyczne

Jezeli w przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych nie
okreslono warunku lub okreslono go w sposob ogdlny, droge projektuje sie, buduje,
przebudowuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczegolnosci we
wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra witasciwego do spraw transportu
na podstawie przepiséw o drogach publicznych oraz w Polskich Normach.

Gitéwne wytyczne majace zastosowanie do wykonania przedmiotowej inwestycji to:

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 2: Projektowanie
drég dla pieszych (WR-D-41-2).

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3).

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4).

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Cze$¢ 3: Projektowanie
przejazdow dla rowerdw oraz infrastruktury dla rowerdow na skrzyzowaniach
i weztach (WR-D-42-3).



e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego i innych czesci drég (WR-D-63).

6.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych) obowigzujacymi na dzien podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zarzgadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu
zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone
w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania
i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych
wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”;

2. Zarzadzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27
marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania oceny wptywu planowanej drogi na
bezpieczenstwo ruchu drogowego i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego;

3. Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora z dnia 21 maja 2020 w sprawie instrukgcji
DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Czes$¢ I — Roboty drogowe.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnié
wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

7. Pozostale ustalenia

Wszystkie materialty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiltasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych petnomocnictw. Wykonawca
dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wymagane jest takze opracowanie staraniem
wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektéw
organizacji ruchu dla prowadzenia robot w poszczegolnych zadaniach. Kompletny projekt
wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzona przez stuzby
Zamawiajacego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia
robot musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty z rozbiérki nadajace sie
do ponownego wbudowania, nalezy wbudowaé na miejscu lub odwiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Nadmiar materiatéw, stanowigcych odpad sg wtasnoscig
Wykonawcy i podlegajq utylizacji na jego koszt Do dokumentacji wykonawczej nalezy
dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych. Po rozeznaniu przedmiotu zamodwienia
i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizowac przynajmniej jedng Rade



Techniczng celem oméwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemoéw
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

8. Wykaz zatacznikéw do PFU

Instrukcje:

e Instrukcja DP-T 14 cz. I Roboty Drogowe

9. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic¢
wszelkie wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegélnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

Niezaleznie od zapisow PFU Wykonawce obowiazuja aktualne na dziena
ogtoszenia przetargu normy, warunki techniczne, oficjalne dokumenty, akty
prawne, wytyczne i zarzadzenia GDDKIA, przeznaczone do realizacji
przedmiotowego zadania.



