
   
 

Skarb Państwa  

- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział Opolu 

 
Nazwa zamówienia:  

„Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Głubczyce, 

Pawłowiczki, Pietrowice i Mokre Kolonia”  

Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj” 

 Adres obiektu budowlanego:  
• droga krajowa nr 38, droga klasy G, województwo opolskie,                                              

powiat głubczycki, gmina Głubczyce, m. Pietrowice  

(1) Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w km 0+080 

(2) Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w km 0+189 

(3) Przejście dla pieszych w km 0+918 

(4) Przejście dla pieszych w km 1+256 

(5) Przejście dla pieszych w km 1+273 

(6) Przejście dla pieszych w km 2+292 

• droga krajowa nr 38, droga klasy G, województwo opolskie,                                                 

powiat głubczycki, gmina Głubczyce, m. Mokre Kolonia 

(7) Przejście dla pieszych w km 2+733 

• droga krajowa nr 38, droga klasy G, województwo opolskie,                                                 

powiat głubczycki, gmina Głubczyce, m. Głubczyce  

(8) Przejście dla pieszych w km 13+627 

(9) Przejście dla pieszych w km 13+742 

(10) Przejście dla pieszych w km 13+990 

(11) Przejście dla pieszych w km 14+410 

(12) Przejście dla pieszych w km 14+458 

(13) Przejście dla pieszych w km 14+480 

(14) Przejście dla pieszych w km 14+558 

(15) Przejście dla pieszych w km 14+573 

(16) Przejście dla pieszych w km 14+587 

• droga krajowa nr 38, droga klasy G, województwo opolskie,                                                 

powiat głubczycki, gmina Pawłowiczki, m. Pawłowiczki   

(17) Przejście dla pieszych w km 31+937 
(18) Przejście dla pieszych w km 32+192 
(19) Przejście dla pieszych w km 32+401 
(20) Przejście dla pieszych w km 32+428 
(21) Przejście dla pieszych w km 33+221 

• droga krajowa nr 38a, droga klasy G, województwo opolskie,                               

powiat głubczycki, gmina Głubczyce, m. Głubczyce  

(22) Przejście dla pieszych w km 0+017 

 

Nazwy i kody:  

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane   

71240000-2       Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7       Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 



   
 

45000000-7       Roboty budowlane 

45200000-9    
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów 

budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  lądowej 

i wodnej 

45233261-6       Roboty w zakresie przejść dla pieszych 

45231400-9       Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45316110-9       Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45233222-1       Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233200-1       Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233290-8       Instalowanie znaków drogowych 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 

6, 45 – 085 Opole 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

niechronionych uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania polegać będzie m.in. na 

wykonaniu dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych i przejazdach dla 

rowerów, montażu płytek fakturowych oraz wykonaniu fragmentów zabruku, zgodnie 

z dalszymi zapisami przedmiotowego Programu Funkcjonalno – Użytkowego po 

zakończeniu etapu projektowania. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich 

niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania projektowanego oświetlenia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

(w tym uzyskania decyzji ZRID) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

zamówienia oraz wykonać roboty budowlane i elektryczne pozwalające na skuteczny odbiór 

zrealizowanej inwestycji, prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury dla niechronionych 

uczestników ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 

uzgodnień, pozwoleń itp. oraz wypełnieniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów 

Zamawiającemu, który samodzielnie wystąpi z wnioskiem o ZRID.   

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

zwanego dalej „PFU”. 

 

1.1. Orientacja na mapie województwa opolskiego 

 

Zadania objęte niniejszym PFU zlokalizowane są w województwie opolskim w ciągu drogi 

krajowej nr 38 (38a) na terenie powiatu głubczyckiego oraz kędzierzyńsko - kozielskiego 

w m. Pietrowice, Mokre Kolonia Głubczyce oraz Pawłowiczki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / 

zakres Robót 
 

Zakres zamówienia obejmuje etap projektowy oraz etap realizacji, zgodnie 

z założeniami systemu „projektuj i buduj”. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, logicznej całości wynikającej z zakończenia procesu 

projektowania i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty 

zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty1: 

1. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych, uzupełnienie 

oznakowania pionowego, wykonanie oświetlenia na drodze dla rowerów oraz na 

przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie poporządkowanym  drogi 

krajowej nr 38 w km 0+080 w m. Pietrowice.  

2. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych, uzupełnienie 

oznakowania pionowego, wykonanie oświetlenia na drodze dla rowerów oraz na 

przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie poporządkowanym  drogi 

krajowej nr 38 w km 0+189 w m. Pietrowice.  

3. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla 

pieszych na ciągu głównym drogi krajowej nr 38 w km 0+918 w m. Pietrowice.  

4. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych na ciągu głównym drogi krajowej nr 38 w km 1+256 w m. Pietrowice.  

5. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla 

pieszych na wlocie podporządkowanym drogi krajowej nr 38 w km 1+273 

w m. Pietrowice.  

6. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz zabrukowanie 

około 6 m2 chodnika po stronie lewej celem montażu płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych na ciągu głównym drogi krajowej nr 38 w km 2+292 w m. Pietrowice.  

7. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz zabrukowanie 

około 4 m2 chodnika po stronie lewej celem montażu płytek fakturowych na przejściu 

dla pieszych na wlocie podporządkowanym drogi krajowej nr 38 w km 2+733 

w  m. Mokre Kolonia.  

8. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na ciągu głównym 

(ul. Oświęcimska) drogi krajowej nr 38 w km 13+627 w m. Głubczyce.  

9. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych na ciągu głównym 

(ul. Oświęcimska) drogi krajowej nr 38 w km 13+742 w m. Głubczyce.  

10. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla 

pieszych na wlocie podporządkowanym (ul. Dworcowa) drogi krajowej nr 38 w km 

13+990 w m. Głubczyce.  

 
1 Wskazane szczegóły zakresu inwestycji (np. pikietaż przewidzianego przejścia dla pieszych) stanowi pozycję 

wyjściową do projektowania. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, 

jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w Umowie, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty zadania oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie.  

 



   
 
11. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz wymiana 

znaków pionowych D-6 na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Żołnierzy 

I Armii Wojska Polskiego) drogi krajowej nr 38 w km 14+410 w m. Głubczyce.  

12. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz wymiana 

znaków pionowych D-6 na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym 

(ul. Raciborska) drogi krajowej nr 38 w km 14+458 w m. Głubczyce.  

13. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz wymiana 

znaków pionowych D-6 na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Stanisława 

Moniuszki) drogi krajowej nr 38 w km 14+480 w m. Głubczyce.   

14. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz wymiana 

znaków pionowych D-6 na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Stanisława 

Moniuszki) drogi krajowej nr 38 w km 14+558 w m. Głubczyce.  

15. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz wymiana 

znaków pionowych D-6 na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym 

(ul. Garbarska) drogi krajowej nr 38 w km 14+573 w m. Głubczyce.  

16. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz montaż płytek fakturowych na przejściu dla 

pieszych na wlocie podporządkowanych (ul. Stanisława Moniuszki) drogi krajowej nr 38 

w km 14+587 w m. Głubczyce.  

17. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz dostosowanie płytek fakturowych do 

Wytycznych MI na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Wyzwolenia) drogi 

krajowej nr 38 w km 31+937 w m. Pawłowiczki.  

18. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, zmiana lokalizacje przejścia (odsunięcie o ok. 

5 m) oraz usunięcie istniejącego oznakowania poziomego i wykonanie oznakowania 

w nowej lokalizacji na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Wyzwolenia) drogi 

krajowej nr 38 w km 32+192 w m. Pawłowiczki.  

19. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz dostosowanie płytek fakturowych do 

wytycznych MI na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym 

(ul.  Raciborska) drogi krajowej nr 38 w km 32+401 w m. Pawłowiczki.  

20. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz dostosowanie płytek fakturowych do 

Wytycznych MI na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul.  Wyzwolenia) drogi 

krajowej nr 38 w km 32+428 w m. Pawłowiczki.   

21. Wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz budowa dojścia do przejścia dla pieszych 

(od skrzyżowania z ul. Moniuszki do przejścia o pow. ok. 100 m2) wraz z montażem 

płytek fakturowych (strona lewa) na ciągu głównym (ul.  Wyzwolenia) drogi krajowej 

nr 38 w km 33+221 w m. Pawłowiczki.  

22. Wykonanie dedykowanego oświetlenia, montaż płytek fakturowych oraz wymiana 

znaków pionowych D-6 na przejściu dla pieszych na ciągu głównym (ul. Sosnowiecka) 

drogi krajowej nr 38a w km 0+017 w m. Głubczyce.  

23. Wykonanie innych czynności dla celu realizacji przedsięwzięć ujętych w pkt. 1-26 oraz 

tych wynikających z zakończenia etapu projektowania np.:   

 

• Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia; 

• Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych 

z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji; 

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych 

i przejazdów dla rowerów oraz oświetlenia drogi dla rowerów (wraz z analizą 

istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków 

przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami; 



   
 

• Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji 

i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień 

z zarządcami dróg podporządkowanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID); 

• Przygotowanie zgłoszenia, uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych; 

• Wykonanie oświetlenia dedykowanego; 

• Montaż płytek fakturowych; 

• Wykonanie oświetlenia na drodze dla rowerów na dojeździe dla przejazdu (dot. 

przejść i przejazdów dla rowerów w ciągu DK38 w km 0+080, 0+189); 

• Uzupełnienie oznakowania pionowego D-6b (dot. przejść i przejazdów dla rowerów 

w ciągu DK38 w km 0+080, 0+189); 

• Wymiana oznakowania pionowego ze względu na popękaną folię znaków D-6 (dot. 

przejść w ciągu DK38 w km 14+410, 14+458, 14+480, 14+558, 14+573); 

• Dodatkowe zabrukowanie celem montażu płytek fakturowych (dot. przejść w ciągu 

DK38 w km 2+292, 2+733); 

• Dostosowanie istniejących płytek fakturowych do Wytycznych (odsunięcie od 

krawędzi jezdni) – dot. przejść w ciągu DK38 w km 31+937, 32+192, 32+401, 

32+428;  

• Zmiana lokalizacji przejścia wraz z wykonaniem oznakowania poziomego w nowej 

lokalizacji oraz usunięciu w starej – dot. przejścia w ciągu DK38 w km 32+192;  

• Budowa dojścia do przejścia dla pieszych (od skrzyżowania z ul. Moniuszki do 

przejścia o pow. ok. 100 m2) wraz z montażem płytek fakturowych;  

• Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- 

i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń 

melioracyjnych i hydrologicznych i in.; 

• Odtworzenie naruszonej nawierzchni m.in. chodników podczas realizacji zadania; 

• Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót; 

• Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń; 

• Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty 

wykonawcze; 

• Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz 

z przyłączem); 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych; 

• Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót; 

• Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami. 

 

1.3. Zakres prac projektowych 

 

Zamówienie obejmuje opracowanie: 

W ramach zaakceptowanej kwoty zadania należy opracować wszelkie opracowania, 

jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  W szczególności należy opracować niżej 

wymienione projekty i dokumenty: 

• Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

• Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 



   
 

• Dokumentacja geotechniczna wraz z dokumentacją badań nawierzchni (w razie 

potrzeby); 

• Dokumentację projektową (uwzględniającą w sposób szczególny podanie kategorii 

projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

• Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

• Projekt stałej organizacji ruchu (w przypadku zmiany stałej organizacji ruchu); 

• Wniosek o zgodę budowlaną; 

• Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (część 

drogowa + branże m.in. elektryczna); 

• Audytu brd dla etapu IIb; 

• Projekty organizacji ruchu na czas budowy/robót; 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i/lub Projektu Wykonawczego; 

• Przedmiary robót; 

• Kosztorys inwestorski; 

• Dokumentację powykonawczą; 

• Mapa inwentaryzacji powykonawczej; 

• Wersję elektroniczną całej dokumentacji powykonawczej, w tym wersję 

edytowalną; 

• Kosztorys ofertowy. 

 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 

bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Wykaz określony w pkt. 1.3., nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 

Dokumentacja geodezyjo – kartograficza do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej oraz dotyczącej nabycia praw do nieruchomości 

znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim, należy opracować 

zgodnie z dokumentem „Specyfikacje na projektowanie” będący załącznikiem do 

niniejszego PFU. 

 

L.p.  Nazwa Dokumentu Ilość  

kompletów  

1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1  

2 Opracowania do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

komplet  

3 Materiały do skutecznego zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych 

komplet  

4 Projekty organizacji ruchu na czas budowy 3  

5 Projekty  budowalne / wykonawcze wszystkich branż wraz z 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 

4 

6 Przedmiar robót dla wszystkich branż 2  

7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektu wykonawczego 

2  



   
 

8 Dokumentacja Powykonawcza 2  

9 Mapa powykonawcza 2  

10 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 

komplet  

11 Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian 

gruntowych, wykazami współrzędnych oraz protokoły 

przyjęcia granic nieruchomości 

komplet 

12 Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z 

protokołem i szkicem przebiegu granic oraz Dokumentacja 

niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów 

drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających 

ustalonych w decyzji ZRID, z uwzględnieniem ich 

projektowanych kategorii; 

komplet  

13 Uproszczone wypisy z rejestru gruntów działek będących w 

zakresie ZRID (kopie/skan) 

komplet  

14 Projekt stałej organizacji ruchu 3  

 

Uwaga: wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami, składanych do 

zewnętrznych Instytucji.  

1.4. Zakres robót budowlanych 

 

• Prace pomiarowe i przygotowawcze; 

• Usunięcie kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną. uzbrojenia 

terenu Oznakowanie prowadzonych robót, celem realizacji zamierzonej inwestycji, 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi; 

• Likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi; 

• Budowa przyłącza i wykonanie zasilania; 

• Posadowienie masztów i wysięgników; 

• Montaż systemu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzroku, zgodnie 

z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych (WRD-41-2) Część 2: 

Projektowanie infrastruktury liniowej. 

• Wykonanie przewiertu pod drogą krajową rurą PCV minimum Ø 110 mm 

dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych oraz przejazdów dla 

rowerów; 

• Montaż słupów dla umieszczenia opraw oświetlenia dedykowanego; 

• Montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem dedykowanym 

(w przypadku nowego podłączania do sieci, bez wykorzystania infrastruktury 

Gminy) – zabrania się montażu skrzynek energetycznych na istniejących 

i planowanych słupach oraz masztach; 

• Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych 

(i przejazdów dla rowerów) i oświetlenia drogi dla rowerów w kanalizacji kablowej 

- miejsce włączenia zgodnie z warunkami technicznymi; 

• Montaż opraw dla zaprojektowanego oświetlenia; 

• Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dedykowanego po jego montażu 

oraz opracowanie protokołu zgodnego z ww. Wytycznymi; 

• Ewentualna odnowa oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego 

i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu 

(w przypadku zmian w stanie istniejącym); 

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; 



   
 

• Uporządkowanie placu budowy. 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Ciąg DK 38 w m. Pietrowice, km 0+080 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Pietrowice, km 0+080 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Pietrowice, km 0+918 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  12 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Pietrowice, km 1+256 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Pietrowice, km 1+273 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Pietrowice, km 2+292 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 



   
 

 

Ciąg DK 38 w m. Mokre Kolonia, km 2+733 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 13+627 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 13+742 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 13+990 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  8 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 14+410 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  12 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 14+458 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  11 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    4663 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 14+480 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  11 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    2976 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 



   
 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 14+558 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  8 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    2976 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 14+573 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  9 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    2976 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 14+587 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  8 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    2976 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 31+937 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    5190 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 32+192 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    5190 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 32+401 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    5190 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

 



   
 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 32+428 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    5190 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38 w m. Głubczyce, km 33+221 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  7 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    5190 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

Ciąg DK 38a w m. Głubczyce, km 0+017 

Klasa techniczna:  G, 

Szerokość jezdni:  8 m, 

Przekrój:    1/2, 

SDRR:    2976 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik:    obustronny 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno– budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych.  

1.6.1. Sieci energetyczne, oświetlenie oraz konstrukcje wsporcze 

 

Należy zaprojektować i wykonać:  

• w zakresie niezbędnym doświetlenie/oświetlenie elementów w pasie drogowym; 

• przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową; 

• przyłącze, jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez gestorów sieci  

lub uwarunkowań techniczno-terminowych. 

 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 

Wykonawcę stosownych i ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej 

w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Należy oddzielić obwody licznikowe w sposób umożliwiający podpisanie odrębnych umów 

na zasilenie oświetlenia (z wyłączeniem sytuacji, gdzie oświetlenie zostaje dołączone do 

oświetlenia gminnego), w tym także rozdzielić na odrębne gminy, zasilenia innych urządzeń 

służących drodze. Zaprojektować i wybudować rozdzielne układy pomiarowe na gminę i na 



   
 
GDDKiA. W ramach projektu wykonania oświetlenia należy sporządzić przedmiar robót  

oraz kosztorys, w oparciu o ceny określone w powszechnych publikatorach cen materiałów 

i robót budowlanych i inżynieryjnych od minimum 5 lat, mając na uwadze obowiązujące 

przepisy, szczególnie „Prawo energetyczne”. 

Wykonawca winien przewidzieć konieczność umożliwienia wstępu na teren robót, za 

zgodą i na warunkach Wykonawcy robót drogowych innym wykonawcom przebudowy, 

rozbudowy sieci energetycznej, elektrycznej, w trakcie prowadzenia swoich robót 

budowlanych. 

Oświetlenie musi spełniać normy: 

• PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas 

oświetlenia 

•  PN-EN 13201-2:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania 

oświetleniowe 

•  PN-EN 13201-3:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 

•  PN-EN 13201-4:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów 

parametrów oświetlenia. 

 

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne 

konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach 

budowalnych. Konstrukcje wsporcze muszą spełniać wszelkie postanowienia 

obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą 

na danym terenie strefę wiatrową oraz normę PN-EN 12767 (Bierne bezpieczeństwo 

konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych). Słupy i maszty oświetleniowe wykonane 

ze stali, aluminium lub  stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami 

inżynierskimi (mostowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach 

prefabrykowanych lub wykonanych na placu budowy. Długość wysięgników oświetlenia 

drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany 

odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców 

niezakłóconą linią świetlną.  

Nie dopuszcza się możliwości zastosowania słupów klasy „0”. Nie dopuszcza się 

stosowanie słupów klasy NE tj. słupów oświetleniowych niepochłaniających energii, w 

przypadku występowania infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcję klasy NE 

można projektować jedynie dla oświetlenia przejściowych odcinków dróg o przekroju 

szlakowym, gdzie nie występuje ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dla 

miejsc, gdzie występuje znaczny ruch pieszych i rowerzystów należy zastosować słupy 

pochłaniających energię w stopniu wysokim HE (obszar przejścia dla pieszych / przejazdu 

dla rowerzystów) lub ewentualnie słupy o niskim stopniu pochłaniania energii (LE), po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim.   

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji 

inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym 

samym nie będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: 

specjalne, na zamówienie, itp.; 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją 

kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, 

odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna 



   
 
być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu 

aluminiowego. 

 

1.6.2. Oświetlenie dedykowane  

 

Oświetlenie dla pieszych i rowerzystów powinno jednocześnie zapewniać kierowcy 

właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, 

a pieszemu właściwe warunki otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów. 

W tym celu należy zapewnić urządzenia oświetleniowe, które zapewniają kontrast luminacji 

postaci pieszego oraz tła za pieszym. Jednocześnie żaden z użytkowników nie powinien być 

oślepiony przez źródła światła. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji 

inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym 

samym nie będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: 

specjalne, na zamówienie, itp. Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy 

stosować opraw tzw. parkowych tylko drogowe oprawy oświetleniowe wykonane 

w technologii LED. 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją 

kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, 

odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna 

być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu 

aluminiowego. Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych należy 

zrealizować bezwzględnie w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych- 

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4).  

 

1.7. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1.7.1. Stała organizacja ruchu  

Znaki poziome  

Oznakowanie poziome należy wykonać/odtworzyć jako grubowarstwowe: 

• linie krawędziowe i osiowe na ciągu głównym w technologii chemoutwardzalnej, 

• linie oznakowania poziomego wykonać w technologii profilowanej lub 

strukturalnej uwzględniającej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni 

jezdni, na podkładzie ciągłym tj. z pełnym wypełnieniem powierzchni wykonanej 

kreski. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

• dobrą widocznością w ciągu całej doby, również w czasie opadów deszczu; 

• wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

• odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione; 

• trwałością w okresie gwarancyjnym; 

• odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

 

 



   
 
Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) 

- należy wykonać z folii odblaskowej typu 2; wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa 

średnia (S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi; 

na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 

1, oprócz znaków D-6, B-20, B-2, A-7, które należy wykonać z folii typu 2 i znaków B-20, 

A-7, które należy wykonać w grupie wielkości „średnie”. 

Sposób oznakowania dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi 

zarządcami tych dróg.  

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń 

brd ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej 

organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe, poziome oraz urządzenia brd 

należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i  zasadami wiedzy technicznej, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość 

oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wymaganych 

parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym 

gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia 

i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem projekt powinien 

zawierać geometrię drogi, która jest jednym z elementów podlegających ocenie. Przed 

złożeniem wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. Projekt należy opracować 

i złożyć także w wersji elektronicznej, w plikach .dwg oraz w wersji .pdf. 

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową 

legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą 

załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji 

ruchu. 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany w skali 1:500 na czytelnym 

podkładzie mapowym, zawierającym wszystkie elementy planu zagospodarowania terenu.  

 

1.7.2. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót  

 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 



   
 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. Każda zmiana w organizacji ruchu wymaga bieżącej aktualizacji 

projektu i jego ponownego zatwierdzenia. Dopuszcza się wykorzystanie zatwierdzonej 

organizacji ruchu dla robót krótko trwających, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 

dla konkretnej lokalizacji. Projekt jest dostępny pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.  

Roboty należy etapować w sposób pozwalający na jak najdłuższe utrzymywanie 

niezakłóconej przejezdności drogi krajowej w obu kierunkach ruchu. Ruch wahadłowy może 

być wprowadzony tylko w przypadku robót, których nie można prowadzić przy ruchu 

dwukierunkowym. W przypadku wprowadzenia ruchu wahadłowego należy przewidzieć 

konieczność ręcznego sterowania ruchem w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

Uwzględnić sterowanie ruchem na skrzyżowaniach i takie etapowanie robót, aby wjazdy 

z wlotów podporządkowanych odbywały się zawsze na bezpiecznych zasadach ruchu, przy 

zachowanych warunkach widoczności. Zastosowanie sygnalizatorów świetlnych 

sterowanych automatycznie jest możliwe wyłącznie w porze nocnej i poza godzinami 

szczytu, z uwzględnieniem sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Odstępstwa od 

powyższych zasad mogą być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach, 

w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po rozpoznaniu sytuacji w trakcie 

budowy, dla uzgodnionych odcinków robót. Wykonawca winien również prowadzić pracę 

w sposób pozwalający na wyjazd z/do posesji w przypadku prowadzenia prac w obrębie 

zjazdów. 

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapewniać przejezdność drogi krajowej 

w ruchu tranzytowym, bez powodowania zatorów drogowych i blokowania przejezdności 

na skrzyżowaniach.  

 

1.7.3. Plac budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektów. Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń 

socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 

 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy / robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczególnych robót, aż 

do  zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót. 

1.7.5. Odpowiedzialność prawna Wykonawcy 

 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlanych, 

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• Ochrony środowiska, 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu


   
 

• Warunków bezpieczeństwa pracy, 

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzech. 

 

1.7.6. Wyroby budowlane 

 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

 

1.7.7. Kontrola wykonywanych prac projektowych i robót 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 

zamawiającego będą poddane w szczególności: 

• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych- w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane -  w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych, 

• Sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- użytkowym i umową, 

obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, 

• Jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

• Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiór dokumentacji projektowej, 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór częściowy, 

• Odbiór końcowy, 

• Odbiory pogwarancyjne. 

Po wyłonieniu Wykonawcy jest on zobowiązany w ciągu 7 dni do podpisania Umowy. 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 7 dniu przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. 

Ponadto zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów: 

• Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość 

edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer.2012), ponadto 

powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000, 

• Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 

w postaci plików MS Word i MS Excel; 

• Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf. 

 



   
 

1.7.8. Dokumentacja powykonawcza 

 

Po zakończeniu robót Wykonawcza sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. Dokumentacja  powykonawcza zawierać będzie: 

• Dokumentację projektową odstawową z naniesionymi zmianami, uzgodnienia 

i opinie, 

• Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniami o zakończeniu robót, 

• Protokoły odbiorów częściowych i zanikających (podlegających zakryciu), 

• Obmiar robót, 

• Inwentaryzację geodezyjną, 

• Protokół pomiaru parametrów elektrycznych. 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych 

projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami: 

• Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość 

edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer. 2012), ponadto 

powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000, 

• Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 

w postaci plików MS Word i MS Excel, 

• Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *pdf. 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

1.8. Ustalenia wyjściowe 

 

1.8.1. Wymagane terminy 

 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 7 dni przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych.   

Zamawiający wymaga aby w ww. harmonogramie przyjęte były m.in. następujące 

terminy:  

• projekty wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy;  

• wykonanie całości zadania – do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

1.8.2. Pozostałe ustalenia 

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagane jest także opracowanie staraniem 



   
 
wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów 

organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. Kompletny projekt 

wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzona przez służby 

Zamawiającego.  

 Szczegółowe specyfikacje techniczne, obliczenia wzmocnienia konstrukcji  

i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Nadmiar materiałów, 

odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy co należy 

rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy. Do 

dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych. Po rozeznaniu 

przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować 

przynajmniej jedną Radę Techniczną celem omówienia postępu prac projektowych 

i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. 

 

1.8.3. Płatność 

 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania, opłaty 

i badania składające się na wykonanie zamówienia, a także ryzyko własne Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do 90% wartości pozycji na podstawie 

częściowych protokołów odbioru. Pozostałe 10% wynagrodzenia będzie możliwe po 

odbiorze końcowym na podstawie końcowego protokołu odbioru. 

Płatność odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze: 

a) kompletnej dokumentacji projektowej dla całości zadania, o podpisaniu 

protokołu odbioru i na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

b) robót na podstawie miesięcznych prawidłowo wystawionych faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę na kwoty ustalone w dołączonym do faktur zestawieniu 

wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktur 

zestawienie wartości wykonanych robót muszą odpowiadać rzeczowemu zaawansowaniu 

robót i muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: 

a) oryginał oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców 

(według załącznika nr 1 do umowy), 

b) oryginały oświadczeń Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 

wobec Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców o braku wymagalnych 

roszczeń finansowych wobec Podwykonawców (według załącznika nr 1a do umowy).  

 

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena 

jakości na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe. W przypadku konieczności 

stosowania potrąceń Wykonawca dostosuje wysokość ostatniej faktury. 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni 

licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

 

 



   
 

1.8.4. Wynagrodzenie 

 

Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół potwierdzający wykonanie 

zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy (w dalszej części zwany protokołem 

obioru częściowego), w którym określona będzie wartość robót wg stanu na koniec okresu 

rozliczeniowego. Do protokołu odbioru częściowego dołączone będą: tabela elementów 

rozliczeniowych, zestawienie inwentaryzacyjne wykonanego asortymentu prac i robót 

(tabela obmiarowa), zestawienie faktur, wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów, 

szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, zmiany do projektu, itp., w takim zakresie, 

w jakim dokumenty te będą niezbędne. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu 

odbioru częściowego należy uzyskać jego akceptację przez Nadzór Inwestorski. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego. Do 

protokołu odbioru końcowego dołączone będzie zestawienie ilości wszystkich wykonanych 

robót sporządzone przez Wykonawcę narastająco, tabela elementów rozliczeniowych, 

zatwierdzenie obmiarów, tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, 

deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, 

itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne.  

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszystkie podatki, w ty podatek od 

towarów i usług VAT. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu potwierdzającego 

wykonanie zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy należy uzyskać jego 

akceptację przez Nadzów Inwestorski.  

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie „Instrukcji DP-T 14 Ocena 

jakości na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe” . Ewentualne pomniejszenia 

wynagrodzenia zostaną szczegółowo wyliczone przez Nadzór Inwestorski i przedstawione 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy. 

 

2. Przepisy związane 
 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2.1. Przepisy prawa 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

3.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych  



   
 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; 

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

13. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

 

2.2.   Wytyczne  

Jeżeli w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. 

w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych nie 

określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje, 

przebudowuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności we 

wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu 

na podstawie przepisów o drogach publicznych oraz w Polskich Normach. 

Główne wytyczne mające zastosowanie do wykonania przedmiotowej inwestycji to: 

• Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie 

dróg dla pieszych (WR-D-41-2).  

• Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie 

przejść dla pieszych (WR-D-41-3). 

• Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). 

• Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic Część 

1: Wymagania podstawowe i szczegółowe (WR-D-72-1). 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu 

bardzo lekkiego i innych części dróg (WR-D-63). 

 



   
 
2.3.  Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad 
 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 

i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

2.4. Wykaz załączników do PFU 

 

• Instrukcja DP-T 14 cz. I Roboty Drogowe 

• Specyfikacje na projektowanie 

 

 

2.5. Inne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym 

wykazem. Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę 

uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, 

a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

Niezależnie od zapisów PFU Wykonawcę obowiązują aktualne na dzień 

ogłoszenia przetargu normy, warunki techniczne, oficjalne dokumenty, akty 

prawne, wytyczne i zarządzenia GDDKiA, przeznaczone do realizacji 

przedmiotowego zadania.  


