PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zamawiajacy:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
ul. Legionéw 20
35-959 Rzeszow

Nazwa zamowienia:
Dostosowanie pracowni do urzadzenia szlifujacego w budynku Wydziatu
Technologii i Jako$ci Budowy Drdog - Laboratorium Drogowe O/Rzeszéw
ul. Rejtana 8a

Adres obiektu budowlanego:

wojewddztwo: podkarpackie
gmina: Rzeszdw
powiat: Rzeszowski
ulica: Rejtana 8a

KODY CPV  |NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT

45000000-7 |Roboty budowlane

45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne;

71320000-7 Usfugi inZynieryjne w zakresie projektowania




1. DEFINICJE I SKROTY

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia w ramach niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w jej sktad wchodzg: Instrukcja dla Wykonawcdéw, Formularz Oferty
wraz zatgcznikami, Formularz Umowy, Warunki Kontraktu oraz Program Funkcjonalno-
Uzytkowy wraz zatgcznikami.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

PW - Projekt wykonawczy.

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) - Skarb Panstwa reprezentowany przez Generalng
Dyrekcje Drdég Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie.

Wykonawca - podmiot realizujacy niniejsze zamoéwienie publiczne, obejmujacy wszystkie
osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamowienia, w tym do projektowania
i dostawy wszelkich materiatdw, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.

Oferta - oznacza oferte zlozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest
Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru - Podmiot wybrany przez Zamawiajacego do reprezentowania go
w realizacji Zamoéwienia, upowazniony i zobowigzany w szczegdlnosci do kontroli
przygotowania dokumentacji projektowej i nastepnie realizacji robdt oraz do dokonania ich
rozliczen.

Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajace w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktére wykonajg opracowania projektowe

Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym na zaprojektowanie i wykonanie
zadania w zakresie dostosowania pracowni do urzadzenia szlifujacego wraz ze wszystkimi
zatacznikami w tym niniejszym PFU.

ZamoOwienie - zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ
oraz Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Gwarant - firma, ktora udzielita Zamawiajacemu gwarancji w zakresie robét budowlanych.
Obiekt - budynek B3 wchodzacy w sklad kompleksu laboratorium drogowego w tym
pomieszczenia wchodzace do zakresu Zamdwienia.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

WWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY

Celem przedmiotowego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacja robét budowlanych majacych na celu modernizacje (dostosowanie) pomieszczenia,
laboratoryjnego (w ktérym szlifowane sg prébki) wg przepisow oraz wytycznych
Zamawiajgcego. Modernizacja dotyczy pracowni nr 1.23 na parterze w budynku WTiJBD-LD
O/Rzeszéw ul. Rejtana 8a. Inwestycja bedzie prowadzona wewnatrz budynku, jak réwniez na
elewacji oraz dachu. Istniejaca instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu nie jest odpowiednia
do pracy z urzadzeniem, z ktdrego wydzielajg sie pyly wraz z ,mglg wodng”. Dokumentacja
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takze wszelkie optaty i ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponie$¢ na rzecz
wlascicieli nieruchomosci, instytucji, organow, itp. w zwiazku z realizacjg Zamowienia.

POMIESZCZENIA OBJETE ZAMOWIENIEM:

Pomieszczenie 1.23 o powierzchni 11,60 m? oraz pomieszczenia i czesci budynku
niezbedne do zagospodarowania w celu osiagniecia zamierzonego celu.

Opis planowanych do wykonania robét:

1) Prace demontazowe i przygotowawcze
2) Wykonanie okapu nad urzgdzeniem szlifujgcym
3) Wykonanie kanatow wyciggowych prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz budynku;

4) Wykonanie kanatéw nawiewnych izolowanych welng mineralna oraz kanatéw
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej;

5) Montaz elektrycznej nagrzewnicy kanatowej o mocy 20kW;
6) Montaz wentylatora nawiewnego kanatowego o wydajnosci 1500m3/h;

7) Montaz wentylatora wyciggowego zlokalizowanego na dachu budynku o wydajnosci
1500m3/h;

8) Doprowadzeni instalacji elektrycznej do zasilania wszystkich urzadzen oraz uziemienia;

9) Wykonanie robot budowlanych zwiazanych z montazem calej instalacji: wykonanie
otworow przez przegrody budowlane oraz ich pdzniejsza obrébka, wykonanie sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu, wykonanie otworowania w dachu i podzZniejsza
obrébka, wymiana drzwi na laboratoryjne

Wymieniony powy2ej zakres robot jest wylacznie ogoélnym nakresleniem
charakteru przedsiewziecia i nalezy traktowa¢ go pomocniczo przy opracowywaniu
oferty przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego budynku w nienaruszonym stanie
nie powodujac jego pogorszenia. Instalacje oraz wyposazenie zlokalizowanych na
i w bezposrednim sasiedztwie obiektu w catym okresie trwania umowy.

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz niezbedng ilos¢ wykwalifikowanej kadry
i pracownikéw kadry koniecznych do realizacji zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od przejecia placu
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W miejscach przylegajacych do
pomieszczen i ciggdw pieszych Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje plac budowy,
w sposob uzgodniony Zamawiajagcym. Na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposdb
widoczny miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP. Wykonawca zapewni staty dostep
do wszystkich sasiadujacych pomieszczen z zakresem przebudowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie odpowiadat
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Piwnica - pomieszczenia techniczne (kottownia, sprezarkownia, rozdzielnia
elektryczna) oraz zaplecze szatniowe z weztem sanitarnym dla pracownikéw.

Parter — strefa przyjmowania materiatéw do badan, zespét pracowni.
I pietro — zesp6t pracowni

II pietro- cze$¢ administracyjno-biurowa

III pietro - czesc¢ administracyjno-biurowa.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej i realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego Zaméwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujace przepisy prawne i techniczno-
budowlane.

Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania:, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji niezbednej do realizacji - zatwierdzonej przez Zamawiajgcego;
2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej - zatwierdzonej przez Zamawiajacego;

3. Wykonanie robét budowlanych - termin zalezny od oferty wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza opracowywanie projektu wykonawczego, w trakcie realizacji robot
budowlanych pod warunkiem, Ze proponowane rozwigzania bedq przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robodt
w odniesieniu do odpowiedniego zakresu.

Dopuszcza sie rowniez aktualizacje lub uszczegdtawianie projektu na biezaco, w przypadku
koniecznos$ci dostosowania rozwigzan lub technologii wykonania do warunkéw na budowie.
Wykonawca bedzie uprawniony do rozpoczecia robot w zakresie i z zachowaniem termindw
okreslonych w umowie i zatwierdzonym harmonogramie.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwoluje, traktowane
sq, jako wzajemnie uzupetniajace sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwos¢, co do warunkéw
i wymagan zawartych w réznych dokumentach, jako wigzace Wykonawce nalezy uwzglednié
warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

2.4, WYMAGANIA, KTORE WYKONAWCA POWINIEN SPELNIC W CZASIE REALIZACII ROBOT.

2.4.1, ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA
Roboty prowadzone beda w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ilos¢ wytworzonych odpadéw
budowlanych.
Bazy materiatowe oraz parkingi sprzetu i maszyn zabezpieczone bedg przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Sktadowane materialy toksyczne, tatwopalne i ropopochodne przechowywane bedg
w oryginalnych opakowaniach lub przeznaczonych na ten cel pojemnikach w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu opakowan i skazeniu srodowiska.
Odpady powstajace podczas realizacji przedsiewziecia bedg segregowane i sktadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach; zapewniony bedzie ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawia¢ w ramach robét
budowlanych beda segregowane i oddzielane od odpaddw obojetnych i innych niz
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Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACIA ROBOT

W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony
Zamawiajacego, Wykonawca przed rozpoczeciem Robét sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacego pomieszczen objetych realizacjg oraz elementéw budynku w bezposrednim
sasiedztwie Placu Budowy. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu
(obszaru), ktéry dokumentuja.

2.7.1. Znajomos¢ i stosowanie przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace
w zycie zmiany) wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy,
wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wiazace), ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw oraz
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét.

2.7.2. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone wtaki sposéb, aby budynek Ilub jego elementy pozostawaty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Ostatecznego..

2.7.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska, ktore nalezy uwzglednié
w rozwigzaniach projektowych.

Wykonawca w rozwigzaniach projektowych uwzgledni wszystkie uwarunkowania i wymagania

ochrony $rodowiska narzucane odpowiednimi przepisami techniczno-budowlanymi

i obowigzujacymi przepisami prawa. W szczegolnosci w odniesieniu do wymagan dotyczacych

ochrony Ppoz. pomieszczen archiwalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.7.4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje dokumentacje, a w projekcie wykonawczym uwzgledni wszystkie

roboty w zakresie opisanym w niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa rob6t musi zostac

zatwierdzona ostatecznie przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania techniczne i technologiczne, zawarte w dokumentacji projektowej, muszg zostaé

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W zakres projektu wykonawczego wchodzg

réwniez Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), ktére

powinny uzyskac pozytywna opinie Zamawiajgcego.

Strona 9 z 27



(w szczegolnosci STWIORB) w zaleznosci od potrzeb i rozwigzan przyjetych w zatwierdzonym
projekcie wykonawczym:

. projekty technologiczne i organizacyjne robot,

. harmonogramy wykonania poszczegoinych robot,

. projekty technologiczne podpar¢, rusztowan, zabezpieczen, deskowan itp.,

) projekty obiektow i innych elementéw oraz rozwigzan przeznaczonych do czasowego
uzytkowania w trakcie realizacji robét,

. inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB

lub obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wszystkie projekty musza by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie 2z przepisami
obowigzujacego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia.

2.8.1.2. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Inspektora Nadzoru.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé beda
weryfikacji ze strony Inspektora Nadzoru w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem
i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywac bedzie Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty do weryfikacji
iod niego bedzie otrzymywat uwagi oraz zastrzezenia do dokumentéw (co do zasady:
w formie protokotéw weryfikacji). Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania
projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru.
Nie umniejsza to roli Zamawiajacego, gdyz w przypadku dokumentow i opracowan opisanych
w pkt. 2.8.1.1 oraz pkt 2.7.4, Inspektor Nadzoru bedzie zobowigzany wczesniej uzgodni¢ swe
stanowisko z Zamawiajacym. Inspektor Nadzoru uzgodni z Zamawiajagcym wymogi
w zakresie procedur na etapie projektowania i przekaze je Wykonawcy do stosowania.
Wykonawca bedzie uprawniony do zaproponowania zmian do opisu procedur, ktére miatyby
na celu utatwienie wspoétpracy miedzy Wykonawca i Inspektorem Nadzoru i usprawnienie
procesu projektowania. Uwzglednienie tych zmian w procedurach uzaleznione bedzie od
uzgodnien miedzy Zamawiajgcym a Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco
weryfikowat, sprawdzat kompletnos¢ oraz oceniat zgodno$¢ opracowan projektowych z PFU
i obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku brakéw postepéw (zwtoki w terminach) na
etapie projektowym, Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo wyznaczac rady projektu/budowy.
Dziatania Inspektora Nadzoru powinny z jednej strony zagwarantowac wypetnienie jego
obowigzkow kontraktowych, z drugiej strony zapewnic¢, aby proces weryfikacji przebiegat bez
zbednej zwioki i nieuzasadnionych komplikacji dla Wykonawcy. Prowadzenie przez
Inspektora Nadzoru weryfikacji dokumentacji ,ha biezaco” przejawia¢ sie bedzie
w nastepujacych dziataniach:
) Przedstawiciele Wykonawcy i Inspektora Nadzoru spotyka¢ sie bedg na Radach
Budowy oraz naradach koordynacyjnych, na ktérych omawiany bedzie stan
zaawansowania prac projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia formalne.

. Inspektor Nadzoru oraz jego przedstawiciele bedg mieli prawo do uczestnictwa
w roboczych spotkaniach zespolu projektowego, na ktorych omawiane bedg
rozwigzania projektowe i technologiczne.
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2 tygodnie:

- projekt wykonawczy (czesciowy lub kompletny),

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (STWIORB),
Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Inspektora Nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowe;.
Braku odpowiedzi Inspektora Nadzoru na potwierdzone wystgpienie Wykonawcy Ilub
Kierownika Rob6t w terminach okreslonych powyzej, bedzie traktowane jako brak uwag do
przedtozonych dokumentdw lub wnioskow, a w konsekwencji ich akceptacja.

2.8.1.3. Zagadnienia wymagajace akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajacego.

Niektdre z elementéw Dokumentacji Projektowej wymagac bedg zatwierdzenia lub akceptagji
ze strony Zamawiajqcego. Czas na wyrazenie stanowiska przez Zamawiajacego uwzgledniony
jest wterminach na weryfikacje elementéw Dokumentacji Projektowej okreslonych

w pkt. 2.8.1.2,

2.8.1.4. Zakres przenoszonych autorskich praw majatkowych

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia. Z chwilg wystawienia
Protokotu odbioru ostatecznego na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa majatkowe
do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowarn projektowych
i rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy oraz bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz, bez Zzadnych ograniczer czasowych i iloéciowych
w nhastepujacym zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, dia potrzeb ustawowych i statutowych
zadan GDDKIA, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich
dowolnej czesci, takze ich kopii;

- innym wykonawcom, jako podstawy lub materialu wyjSciowego do wykonania
opracowan projektowych;

- innym wykonawcom, jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych;

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do
nich dostep (m.in. w sieci Internet);

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych;

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,
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szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodlta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji Robot,

W przypadku receptur wymagajacych zatwierdzenia - Wykonawca komplet dokumentéw
(recepture wraz z wynikami badan oraz wyniki badan wszystkich skfadnikéw) przedtozy
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia przed planowanym wykorzystaniem

2.8.2.1.2.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Nie dotyczy.
2.8.2.1.3.  Materiaty pochodzace z rozbiérek

Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania przez Wykonawce materiatow z rozbidrek.
Materiaty pochodzace z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 4.05.2020 poz. 797). Koszty zwigzane ze sktadowaniem, transportem
i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki nie podlegajg osobnej zaptacie i powinny
by¢ uwzglednione w cenie oferty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byly wiasciwie zabezpieczone
do czasu, gdy beda one przewiezione na plac sktadowania Wykonawcy i zagospodarowane
przez Wykonawce lub zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 4.05.2020 poz. 797).

Miejsca czasowego skladowania materiatow nalezy lokalizowa¢ w obrebie Placu Budowy
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.8.2.1.4. Inspekcja wytworni materiatow
Nie dotyczy
2.8.2.2. Sprzet i $rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w STWIORB zweryfikowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach, sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zostaC zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru harmonogramie Wykonawcy.

W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwlocznie zastapi¢ go
przez inny sprzet, spetniajacy wszystkie wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie
przewidywanej wydajnosci.
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2.8.2.3.2, Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac Program Zapewnienia Jakosci i uzyskaé dla niego
akceptacje Inspektora Nadzoru pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIORB
oraz zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem robét i odpowiednimi
przepisami prawa.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

¢ czes$c 0going opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje robét na budowie,

- sposob zapewnienia BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

e cze$¢ szczegotowg opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wrasciwosdci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badai (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.8.2.4. Badania robot i materiatow
2.8.2.4.1. Zasady ogdlne badan Robét i materiatéw

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWiORB
w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w STWIORB, przyja¢ nalezy procedury, ktdre zostang zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi koszty przeprowadzonych przez Laboratorium Zamawiajacego badan
materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce oraz wykonanych Robét w przypadku, gdy
wyniki tych badan wykazaly, ze materiaty/roboty nie spetniajg wymagar jakosciowych.
Ponadto Inspektor Nadzoru moze zleci¢ (takze Wykonawcy) pobranie dodatkowych prébek
i przeprowadzenie przez niezalezne laboratorium badania tych materiatéw/Robdt, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty/Roboty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badar zleconych
przez Inspektora Nadzoru obcigzajg Wykonawce tylko w przypadku uzyskania negatywnych
wynikdw tych badan, potwierdzajacych niedostateczng, jako$é materiatéw lub robdt;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. W tym drugim wypadku
Wykonawca nie poniesie takze kosztéw badan przeprowadzonych przez Laboratorium
Zamawiajacego, ktore prowadzily do zakwestionowania, jakosci materiatéw/robét.

2.8.3. Wymagania w zakresie odbiorow czesciowych
2.8.3.1. Dokumenty budowy
2.8.3.1.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w catym okresie prowadzenia roboét.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

> date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonograméw robét,

»  terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementéw robét wraz
z okresleniem sposobu ich wykonania,

» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

»  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Strona 19 z 27



- korespondencje dot. budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym.

2.8.3.1.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktdregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i instytucji kontrolnych.

2.8.3.2. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw i beda stuzyty
okredleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnoéci wykonania robét. Obmiar
gotowych robét, o ile okaze si¢ konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad ustalonych
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, a ich czesto$¢ wynika¢ bedzie albo z ustaleri miedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci
prowadzonych robét.
W tym drugim wypadku:

> obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,
> obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

> obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
2.8.3.2,1.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

2.8.3.3. Odbior Robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi cze$ciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
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asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych nakazanych przez Inspektora
Nadzoru. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i wustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie Robét poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

» Dokumentacje powykonawczg., Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie *.pdf i *.dwg na nosniku danych DVD) wraz z obliczeniami
poszczegbinych elementéw (jesli byly wymagana), przygotuje i przekaze
Zamawiajagcemu za  posrednictwem  Inspektora  Nadzoru  dokumentacje
powykonawczg, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne w
odpowiednim stopniu szczegblowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw
elementdw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé
na kopii rysunkéw projektu wykonawczego i bedzie ona obejmowaé dokumentacje
projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona byta w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne;

» Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

» Recepty i ustalenia technologiczne (jezeli mialy miejsce);

» Dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
STWIORB i PZJ;

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze STWIORB i PZJ;

» Opinie technologiczng opracowana przez Wykonawce, sporzgdzona na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWIORB i PZ] w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
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Nie przewiduje si¢ zmian obiektu oraz pomieszczen objetych realizacja w zakresie
konstrukcji.

2.9.3.2. Elementy wyposazenia.

Opracowanie nie obejmuje elementéw wyposazenia archiwum.

2,9.3.3. Wymagania ogoine dla obiektu

Ponizej wymieniono dodatkowe wymagane parametry techniczne i inne wymagania
dodatkowe w stosunku do tych wymienionych we wczesniejszych punktach:

- technologia i organizacja robot projektowanego zadania powinna zapewniaé mozliwoé¢
realizacji robot i minimalizacji utrudnien dla uzytkownikéw obiektu;

- przedmiotowe zadanie bedzie wykonane z materialdw nowych, specjalnie do celéw
wykonania tego obiektu zakupionych lub przygotowanych.

2.9.3.3.1. Wymagania konstrukcyjne

Materialy

Wymagania szczegétowe dla wszystkich materiatéw zostang okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, opracowanych przez Wykonawce,
pozytywnie zaopiniowanych przez Wydziat Technologii - Oddziatu w Rzeszowie GDDKIA oraz
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.9.3.3.2. Wyposazenie obiektu

Zgodnie z p. 2.9.3.2.

s Izolacja

Nie dotyczy

* Odwodnienie

Nie dotyczy

* Kolorystyka

Zamawiajacy przewiduje ustalenie kolorystyki na etapie realizacji.

2.9.4. Instalacje

2.9.4.1. Instalacje teletechniczne
W obrebie obiektu wystepuja instalacje teletechniczne.

2.9.4.2. Instalacje elektryczne
W obrebie obiektu wystepujq instalacje elektryczne.
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Rozporzadzenia

3.2.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami.

3.2.2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Dz. U. z 2004 r. nr 16, poz.
156 z pbzniejszymi zmianami.

3.2.3 Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dz.U. 2018 poz. 1286
z pdézniejszymi zmianami.

3.24 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.

Sporzadzit:

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa budynku B3
2. Dokumentacja fotograficzna pomieszczenia objetego zadaniem.
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Zatacznik nr 2 do PFU — dokumentacja fotograficzna pomieszczenia 1.23
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