Wz6r Umowy

zawarta W dniu ... Io W SZprotawie, pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Paristwowe
Nadle$nictwem Szprotawa,

z siedzibq: ul. Henrykowska 14, 67-300 Szprotawa

NIP: 924-000-58-75 REGON: 970040190 reprezentowanym przez:

Dariusza Chetskiego - Nadlesniczego

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibq w (,Wykonawca”)
ul wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w ___ pod numerem NIP

, REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowanq przez:

lub

(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzqgcym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmqg

z siedzibq w (,Wykonawca”)
ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajqcym osobiscie
zwanym dalej , Wykonawcq”,

lub

(w przypadku 0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spoétki cywilnej)



wykonawcami wspélnie ubiegajqcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie (tgcznie
~Wykonawcy”):

1) p. prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmq

z siedzibq w , ul

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg

z siedzibq w , ul
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3)p. prowadzqcym dziatalnos¢é gospodarczq pod firmg

z siedzibq w ,ul
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

zwanym dalej Wykonawca.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztoZonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Konserwacja drég le$nych na terenie
Nadle$nictwa Szprotawa w 2025 roku” przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
(,Postepowanie”), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm. - ,PZP”), pomiedzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq

(tgcznie: ,Strony”) zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujqcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie Umowy Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane pod nazwgq: ,Konserwacja drog leSnych na terenie Nadlesnictwa Szprotawa
w 2025 roku” - PAKIET II - ,Konserwacja drog lesnych DP-15 ,Niebieska” oraz DP-45

Zagora wraz z koszeniem wzdluz drég ttuczniowych nadlesnictwa;” obejmujqce:

DOJAZD POZAROWY DP-15 ,NIEBIESKA”

- Konserwacja petno-nawierzchniowa przy uzyciu recyklera - liczne ubytki i utrata profilu oraz
dalsza degradacja spowodowane wzmozonq eksploatacjq. Odcinek od DK12 w kierunku
Krzywczyc kwalifikuje sie do konserwacji petno-nawierzchniowej przy uzyciu recyklera. W celu
przywrécenia przejezdnosci nalezy spulchni¢ istniejgcq nawierzchnie do gtebokosci 10 cm i
wyréwnac istniejgcq nawierzchnie ttuczniem kamiennym sortowanym frakcji 0/31,5mm z
zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3cm. Nawierzchnie
nalezy wyprofilowa¢ i wykona¢ miatowanie nawierzchni drobngq frakcjq kruszywa (np. 0/5mm) -

miatem kamiennym w ilo$ci $r. 15kg/m” wraz z zageszczeniem.

- Roboty konserwacyjne nalezy wykona¢ na odcinku od DK12 do Krzywczyc o dtugosci ok. 3600m

i szerokosci 3,5m wraz z wigczeniami do drdég poprzecznych.
- Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie lub uzupetnianie w miare potrzeb;

DOJAZD POZAROWY DP-45 ZAGORA



- Konserwacja petno-nawierzchniowa przy uzyciu recyklera - liczne ubytki i utrata profilu oraz
dalsza degradacja spowodowane wzmozonq eksploatacjq. Odcinek DP-45 od cmentarza
kwalifikuje sie do konserwacji petno-nawierzchniowej przy uzyciu recyklera. W celu
przywrocenia przejezdnosci nalezy spulchni¢ istniejgcq nawierzchnie do gtebokosci 10 cmi
wyréwnac istniejgcq nawierzchnie ttuczniem kamiennym sortowanym frakcji 0/31,5mm z
zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm. Nawierzchnie
nalezy wyprofilowa¢ i wykona¢ miatowanie nawierzchni drobnq frakcjq kruszywa (np. 0/5mm) -
miatem kamiennym w ilo$ci $r. 15 kg/m? wraz z zageszczeniem.

- Roboty konserwacyjne nalezy wykona¢ na odcinku od cmentarza o dtugosci okoto 1 070m i
szerokosci 3,5m wraz z wiqczeniami do drég poprzecznych.

- Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - scinanie lub uzupetnianie w miare potrzeb;

Ponadto w ramach Pakietu Il nalezy wykona¢ koszenie poboczy i skarp rowéw wszystkich drog
lesnych o nawierzchni ttuczniowej (po obu stronach) na terenie Nadlesnictwa Szprotawa zgodnie
z Tabelg na 1. Zakres prac dla poszczegdlnych drég zostat opisany w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robdt. Zasady wykonania i odbioru robét zawarto w specyfikacjach technicznych.

Lokalizacje drég okreslono w dokumentacji techniczne;j.

Szczegbétowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy okresla catos¢ dokumentacji projektowej,
a w szczegdlnosci: uproszczona dokumentacja techniczna wraz z rysunkami, przedmiar robdt,
specyfikacje wykonania i odbioru robot. Dokumenty opisujqgce szczegétowy zakres rzeczowy
nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajgce i objasniajqce sie w tym w znaczeniu, Ze w
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci i wieloznacznosci ich tresci, Strony nie mogq ograniczy¢
swoich zobowiqzan, ani zakresu starannosci wynikajqcej z Umowy.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 bedq wykonane zgodnie z zobowiqzaniami
okreslonymi w ofercie z dnia .......... i obowiqzujqcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z dokumentacjq projektowg,
terenem realizacji Przedmiotu Umowy majgcym stanowié¢ Plac Budowy, terenami sqsiadujqcymi,
drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji
uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogqcymi mie¢ wptyw na ocene okolicznosci i
ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w zwiqzku z powyzszym nie wnosi zadnych zastrzezen, co
do ich wptywu na realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyZszq starannosciq zawodowaq.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia, dosSwiadczenie, wiedze oraz potencjat ludzki,
finansowy i sprzetowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikajqcych
z Umowy.

§ 2 TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy - po protokolarnym przekazaniu placu
budowy.

Zamawiajqcy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy: ......... dni od dnia podpisania umowy.



§ 3 WYNAGRODZENIE

Strony ustalajq, Ze, Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie

przedtozonego Kosztorysu ofertowego za wykonanie catego Przedmiotu Umowy okreslonego w §

1 w wysokosci wskazanej w Ofercie, tj. brutto ... zt ... gr (stownie:
wtereneenenennnnn ZEOLYCH ... /100) (,Wynagrodzenie”), na ktdre sktadajq sie:

Warto$¢ wynagrodzenia NETTO: .......... zl ....... gr
(stownie: .......ccceeveevrvevnevnn Ztotych ... /100 )
Wartos¢ naleznego podatku VAT: ......... zl ....... gr
(stownie: .......cccooevrveirnnee s Ztotych ... /100)

z zastrzezeniem ust. 5.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi przedstawionemu w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.
Zawiera ono takze wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wszelkich robét przygotowawczych, porzqdkowych, projektu organizacji placu budowy,
organizacji i pézniejszej likwidacji Placu Budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
obstugi geodezyjnej, koszty zwiqzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, ewentualne koszty zajecia pasa drogowego oraz inne koszty
wynikajgce z Umowy. Wszelkie swiadczenia wynikajqce z Umowy (w tym w szczegdlnosci z
dokumentéw opisujgcych szczegdtowy zakres rzeczowy), dla ktérych nie wyodrebniono
odrebnych pozycji w kosztorysie ofertowym uwaZza sie za wycenione w innych pozycjach tego
kosztorysu.

Strony przyjmujq zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto wg stawki
zgodnej z obowiqzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw
objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowiqzkiem
podatkowym w zakresie tego podatku.

Jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastqpi ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw i
ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie naliczany od dotychczasowych cen
netto, bez koniecznosci zmiany Umowy.

Wielkosci poszczegdlnych robét okreslone w przedmiarach sq wielkosciami szacunkowymi i nie
mogq by¢ traktowane jako ostateczne; zostaly podane po to, aby da¢ Wykonawcom wspdlng
podstawe do sporzqdzenia ofert. Podstawq ptatnosci bedq rzeczywiste ilosci zleconych i
wykonanych robdt, obmierzone i wykazane w ksigzce obmiaru oraz ceny jednostkowe za dane
czynnosci podane w kosztorysach ofertowych.

Wszelkie zmiany wielkosci poszczegélnych robot zawartych w przedmiarze robét wymagajq
pisemnego zgtoszenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz uzyskania jego akceptacji
koniecznosci takiej zmiany.

§ 4 WARUNKI PLATNOSCI

Zaptata za wykonane roboty budowlane stanowiqce Przedmiot Umowy dokonana bedzie
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku
wystawionych przez Wykonawce Zamawiajqgcemu. Kwota zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy powinna by¢ wykazana na jednej fakturze odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego
objetego niniejszq umowaq.



Strony ustalajq, Ze podstawq do wystawienia faktury lub rachunku jest protokét odbioru robot po
zakoriczeniu realizacji zadania. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu fakture lub rachunek
wystawione na Nadlesnictwo Szprotawa.

Dokonanie ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 2 nastqpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajqcego faktury VAT lub rachunku, z zastrzezeniem ust. 5 i ust.7 .

Jakakolwiek ptatnos¢ nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczenia/ni od
Podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy zaptaty za wykonane roboty budowlane, lub
ustugi lub dostawy, objete umowq o podwykonawstwo lub dowoddéw dotyczqcych zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturq VAT Ilub rachunkiem dokumentéw,
0 ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajqcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow, z
zastrzeZzeniem postanowien ust. 6-12. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia do czasu spetnienia wymagan, o ktérych w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajqcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zZqgdania odsetek.

W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwréci sie z zZgdaniem zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, z tytutu zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozonqg Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq ustugi lub dostawy, bezposrednio do Zamawiajqcego,
Zamawiajqcy niezwtocznie po takim zgtoszeniu wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
uwag, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, podwazajqcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajgcy moze nie dokonacé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub ztozy¢ do
depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej wqtpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty Iub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajqcy jest zobowiqzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedqce
przedmiotem zqdania, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturq VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
robét, bqdZz wykonanie ustugi lub dostawy, a Wykonawca nie ztoZy w zakreslonym terminie uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia
Podwykonawcy dotyczy wytqgcznie naleZznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajqcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytqgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajqcej z Umowy. W przypadku, gdy ceny jednostkowe
okreslone w umowie o podwykonawstwo sq wyzsze od cen jednostkowych okreslonych w umowie
zawartej miedzy Wykonawcq a Zamawiajqcym, Zamawiajqcy wyptaci Podwykonawcy na
podstawie wystawionych przez niego faktury VAT lub rachunku wytqcznie kwote nalezng na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowaq.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, bqdz skierowanej do depozytu sqdowego,
Zamawiajqcy potrqci z wynagrodzenia naleZznego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub ztoZenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sqdowego,
uznaje sie, ze Zamawiajqcy spetnit swiadczenie przystugujgce Wykonawcy od Zamawiajqgcego z
tytutu wynagrodzenia, do wysokosci kwoty odpowiadajqgcej dokonanej ptatnosci.

Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowangq fakture elektronicznqg w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 - ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérych mowa w ust. 12,
Wykonawca jest obowiqgzany do wystania jej do Zamawiajqcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winny zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatqcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowangq fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujqcy adres Zamawiajqcego na
PEF: nr PEPPOL: 9240005875.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
przekazania prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcych wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajqcemu zapoznanie sie z jej trescig.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku od towarow i ustug VAT i posiada numer
identyfikacji podatkowej NIP: ...................

Zamawiajqcy oswiadcza, Ze Nadlesnictwo Szprotawa jest ptatnikiem podatku od towardéw
i ustug VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 924-000-58-75.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiqgzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne  przekazanie = Wykonawcy  placu  budowy wraz z  dziennikiem
budowy/wewnetrznym dziennikiem budowy zatozonym przez Zamawiajqcego, ksiegq
obmiaréw oraz dokumentacjq techniczng;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonanie odbioréw: robét zanikajqgcych lub ulegajqcych zakryciu, odbioru koricowego i
gwarancyjnego, wg wymaganych terminéw i na zasadach okreslonych w § 8;

4) dokonanie zaptaty Wykonawcy Wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach okreslonych
w$ 4

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



Wykonanie i oddanie Przedmiotu Umowy zdatnego do uZytkowania - zgodnie z dokumentacjq
projektowgq, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej, obowiqzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych oraz Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2025 poz. 418, z pézn. zm.) i obowiqzujqcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi.
Wykonawca zobowiqzany jest do uzycia do wykonania Przedmiotu Umowy wytgcznie materiatéw
posiadajqcych wymagane prawem aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych bqgdz
atesty.
Przejecie placu budowy i przygotowanie go do realizacji Przedmiotu Umowy.  Przejecie placu
budowy i przygotowanie go do realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt przygotowawczych niezbednych do prowadzenia Robét,

b) dozér placu budowy;
Zapewnienie kierownictwa robdt przez osobe posiadajqcq uprawnienia .................
Obowiqzki Kierownika rob0t petnit DEAZIE : .............ccoeveeereeeee et e nnens
Uprawnienia w zakresie: ...........ccocconcvrvenirenecnennn. Wydane przez Lubuskq Okregowq Izbe
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim.

Prowadzenie na biezqco dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy LP oraz ksiegi
obmiaru.

Zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania Robét.
Pracownicy biorgcy udziat w wykonaniu Przedmiotu Umowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujqcych czynnosci polegajqgce na_
wykonywaniu wszystkich prac fizycznych (w tym obstudze maszyn/sprzetu) objetych zakresem
zamdwienia tj.: prace przy konserwacji petno-nawierzchniowej kruszywem przy uzyciu recyklera
oraz przy koszeniu poboczy i skarp, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z péZzn. zm.). (,0Obowiqzek zatrudnienia”).

1) W zakresie w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2022r., poz. 1510 z pézn. zm.) 0séb wykonujgcych czynnosci wchodzgce w
sktad przedmiotu zamdwienia - Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, Ze osoby
wykonujgce te czynnosci bedq zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiqzan moZze nastqpi¢ rowniez poprzez
zatrudnienie oséb wskazanych przez podwykonawcow.

2) W trakcie realizacji Robét Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujqgcych
wskazane w ust. 7 czynnosci. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zqdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny,

- Zgdania wyjasnien w przypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3)  Na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa wyZej, Zamawiajgcy wymaga
nastepujqgcych dokumentoéw, ktore Wykonawca winien ztozy¢ w terminie 3 dni od dnia
rozpoczecia realizacji prac:

1) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

prace, wymiar etatu oraz zakres obowiqzkow pracownika.

2) poswiadczonq za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowiqzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkéw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, W
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3) dokument potwierdzajqcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
lub optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposéb
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku
zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujqcego czynnosci, do ktdrych
odnosi sie Obowiqzek Zatrudnienia, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany 0s6b, obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajqcemu dla tych oséb dokumenty, o
ktérych mowa w pkt 1 - 3 powyzej.

4)  Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowiqgzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej § 10 ust. 2 pkt 6 Umowy. NieztoZenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zqgdanych przez zamawiajqcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujqcych wskazane w ust. 7 czynnosci.

5) W przypadku waqtpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowq Inspekcje Pracy.

Utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezqco zbednych materiatéw oraz
odpaddw.

Zawiadamianie Zamawiajgcego w obowiqzujgcym trybie i sposobie wykonania robdt
zanikajqgcych lub ulegajqcych zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich odbidr.

Zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania robét dodatkowych i
zamiennych przed ich realizacjq.

Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, w tym zakaz rozniecania ognia, spalania karp,
gatezi itp.

Zapewnienie nadzoru oraz wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy.
Zapewnienie ochrony srodowiska na placu budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu.
Skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu na siedem dni przed wyznaczonym dniem
podpisania protokotu odbioru robdt, wszystkich dokumentéw odbiorowych stosownie do rodzaju
wykonywanych prac, a w szczegélnosci: ksiegi obmiaréw, kosztoryséw, atestéw (aprobat,
deklaracji) na wbudowane materiaty, protokotéow odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych
zakryciu oraz dzienniki budowy/wewnetrznego dziennika budowy LP.

Umieszczenie przez kierownika robét w widocznym miejscu na budowie tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dot. bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

16. Zapewnienie w ramach Wynagrodzenia w szczegdlnosci: urzqdzenia i likwidacji zaplecza budowy

tgcznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy w energie elektryczng i wode, uporzqdkowania
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placu budowy, zajecia pasa drogowego, robdt odtworzeniowych, wykopéw kontrolnych, wywozu
gruntu wraz z optatami za jego sktadowanie, kosztu zagospodarowania odpaddw, kosztow
zwigzanych z realizacjq prac na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym (np. odbiory) oraz wszelkich
pozostatych kosztow zwiqgzanych z budowq.

17. Przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami,
a w szczegdlnosci ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

§ 7 PODWYKONAWCY I BEZPOSREDNIA PLATNOSC

1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajqcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowiqgzany do przedtoZenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiqgzany dotqczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagarn okreslonych dokumentach zamdwienia, w tym ust. 10 i 11
niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia ksztattujqgce
prawa i obowiqgzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczqcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiqzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do przedtoZonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym
zgodnie z ust. 3, uwaZa sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajqcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajqcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w ust. 3 zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtoZonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajqgcemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Wytqczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajqcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:



12.
13.

14.

15.

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytqcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajq czesci zamdwienia okreslonego Umowq
zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedqce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

o obowiqgzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 i 438
PZP na zasadach obowiqzujgcych Wykonawce;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowiqzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczqcych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

o0 bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajqcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajqcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajqcego;

c¢) umozliwiajgcych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba Ze w postanowieniach
umownych znajdq sie wyrazne postanowienia, ktore bedq wskazywaty na to, Ze potrqcona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaptata wynagrodzenia
pomniejszonego o kwote potrqgconqg na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie
zobowigzania w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o
zaptate wynagrodzenia;

d) nie moze zawierac¢ terminéw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy z
Zamawiajqcym;

e) uzalezniajqcych dokonanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce odbioréw robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce od dokonania ich odbioru
przez Zamawiajqgcego;

f] uzalezniajqcych dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy podwykonawczej od

braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeZenia tzw. ,odbioru bezusterkowego”);

g) ksztattujqgcych prawa i obowiqgzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczqcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiqzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania i uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.
Zamawiajqcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez
Zamawiajqcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozonqg Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiqzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
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roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Termin zgtaszania uwag bedzie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiqzanych z realizacjq umowy o
podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajqcy potrqca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszq niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajqcego.

21. Brak zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje sie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

22. Zastrzezenia, o ktéorym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 6 stanowiq sprzeciw, o
ktérym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 8 ODBIOR ROBOT

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych Strony ustalajq nastepujqce odbiory:
a) odbidr koricowy po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy,
b) odbiory robét zanikowych i ulegajqcych zakryciu,
c) odbidr ostateczny przed uptywem terminu gwarancji;

2. Nadzor inwestorski dokonuje sprawdzenia robét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie
do 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajqcych
powotania komisji z udziatem o0séb trzecich - w terminie 14 dni; brak odbioru lub nie zgtoszenie
uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen;

3. Zamawiajqcy i nadzdr inwestorski majq prawo w trakcie realizacji inwestycji odmoéwié przyjecia
fragmentu lub catosci robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg,
obowiqzujgcym prawem.

4. Wykonawca powiadamia na pisSmie Zamawiajgcego o zakoriczeniu robdt oraz osiggnieciu
gotowosci do odbioru. Rozpoczecie procedury odbiorowej powinno zosta¢ poprzedzone wpisem
kierownika budowy/robdt, wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy
zgtoszeniem gotowosSci do odbioru robét i pisemnym powiadomieniem Zamawiajqcego
(inwestora) za posrednictwem Wykonawcy o zakoriczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do
ich odbioru.

5. Gotowos¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
budowy/wewnetrznego dziennika budowy.

6. Zamawiajqcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakoriczeniu robét oraz osiggnieciu gotowosci do odbioru.

7. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty odbiorowe stosownie
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do rodzaju wykonywanych prac, a w szczegdlnosci: ksiegi obmiaréw, kosztoryséw, atestow na
wbudowane materialy (aprobat, deklaracji), protokotéw odbioru robét zanikowych i ulegajqcych
zakryciu, dzienniki budowy/wewnetrzny dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza w
terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zamawiajqcego o zakoriczeniu robét.

8. Zgtoszenie przez Wykonawce zakoriczenia robét i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora
Nadzoru wywotuje skutek w postaci zawieszenia biegu termindéw, z ktérych uptywem
Zamawiajgcemu przystugujq kary umowne.

9. W przypadku koniecznosci przerwania czynnosci odbioru z powodu wystepujqcych wad istotnych
uniemozliwiajqcych odbidr, komisja odbiorowa ustali termin ich usuniecia. Powoduje to
odwieszenie biegu terminéw, z ktérych uptywem Zamawiajqcemu przystugujq kary umowne.

10. Zamawiajqcy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce, ze wady istotne usungt, ustali ponowny
termin odbioru, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od otrzymania informacji.

11. Komisja moze ponownie przerwac czynnosci odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o
usunieciu wad istotnych okazaly sie nieprawdziwe w catosci lub czesci. Nalezy wéwczas postgpic¢
jakwust. 61i7.

12. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwiqzane ze wznowieniem czynnosci odbioru
ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

13. Podstawq do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowe bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajqcego protokét odbioru koricowego.

14. Potwierdzenie usuniecia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

15. Zgdajgc usuniecia wad i usterek, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

16. Wykonawca nie moze odmdowic usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysokos¢ zwiqzanych
z tym kosztow.

17. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajqcy moze usunqg¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

18. W razie stwierdzenia wad nieistotnych nie nadajqcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do wysokosci poniesionej szkody lub utraconej
wartosci.

19. Do czasu zakoriczenia czynnosci zwiqzanych z odbiorem, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za obiekt.

§ 9 GWARANCJE I ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ..........
miesiecy liczgc od dnia koricowego odbioru robdt.

2. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy zostaje rozszerzona w ten sposob, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji
jakosci. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci, liczqgc od dnia odbioru koricowego, dotyczq catego
Przedmiotu Umowy istniejqcego w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto umowy tj. .......... 2zt (stownie zt:

../100).

4. Zamawza]qcy dokona zwrotu zabezpleczema nalezytego wykonania umowy w nastepujqcy sposob:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajqgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajqcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci - kwota ta zostanie zwrdécona nie
péZniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci .
5. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
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wystawiajqcej zabezpieczenie.

Strony dopuszczajq mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 i PZP.

Wykonawca zobowiqzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
odpowiednio przez caly okres wykonywania Przedmiotu Umowy i obowigzywania rekojmi za
wady i gwarancji jakosci. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywanig,
lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowiqzany jest uczyni¢ to przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia - z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajqcy moze skorzystaé¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej
wysokosci w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia
nie przedtuzy terminu jego obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego
zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo zazqdac wyptaty i zaliczy¢ uzyskang w
ten sposéb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sie do usuniecia wad w przedmiocie
umowy w terminie do 2 tygodni od zgtoszenia wady, a za zgodq Zamawiajgcego termin ten moze
by¢ przedtuzony do 6 tygodni. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.  Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytqcznie z winy osoby trzeciej, za ktérq Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

- szkéd wyniktych z winy uzytkownika;

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajqcy zobowiqzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu odbioru koricowego.

12. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), a ktérych mozna byto unikngé, gdyby w
terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

13. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie straty i szkody, ktére spowodowat w okresie prac
nad usuwaniem usterek lub wykonania zobowiqzan zawartych w umowie.

8 10 KARY UMOWNE

Strony ustalajq odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiqzan
umownych w formie kar umownych w nastepujqcych przypadkach i wysokosciach:

1) WyKkonawca, na Zgdanie Zamawiajqcego zaptaci mu kary umowne:
a) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2
ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

c) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% Wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy, na Zgdanie Wykonawcy zaptaci mu kary umowne:
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2.

a) za zwtoke w przystgpieniu do odbioru Przedmiotu Umowy z winy Zamawiajqcego w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwitoki, liczqc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbidr powinien sie rozpoczqé;

b) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego bqdz Wykonawce z przyczyn zawinionych
w catosci przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% Wynagrodzenia, chyba Ze odstgpienie od
umowy nastqgpito na podstawie art. 456 ust. 1 PZP;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne réwniez w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci  0,2% wysokosci wynagrodzenia brutto wynikajgcego z umowy zawartej z
podwykonawcq za kazdy dzien, od dnia uptywu terminu zaptaty Podwykonawcy do dnia zaptaty
przez Zamawiajqgcego,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtoZony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedtozenia  poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za kazdq nieprzedtoZonq kopie umowy
lub jej zmiany,

5) niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2000
zt na kazdy przypadek,

6) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu "Obowiqzku Zatrudnienia”, okreslonego
w § 6 ust. 7 Umowy, Zamawiajqcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci
1000 zt za kazdy przypadek braku zatrudnienia wskazanych przez Wykonawce 0séb.

Potrgcenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a-c oraz ust. 2 pkt. 1-6 moze
nastqpic z jakgkolwiek wierzytelnosciq Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

Strony okreslajq limit kar umownych na 30% wartosci przedmiotu umowy.

8§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajq, Ze oprécz wypadkéw wymienionych Kodeksie Cywilnym oraz art. 456
ust. 1 PZP przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajqgcej odstqpienie, w nastepujgcych wypadkach:

1) Wykonawca moze odstqpi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2) Zamawiajqgcy moze odstqpi¢ od Umowy w catym okresie jej obowigzywania, jezeli:

a) z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy nie wykonuje on Umowy lub
wykonuje jq nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca znajdzie sie w sytuacji uzasadniajgcej wszczecie postepowania
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upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego bgdz w stosunku do Wykonawcy zostanie
otwarte postepowanie likwidacyjne,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczqt roboét lub przerwat
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 15 dni mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajqcego,

d) w razie opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowiqzywania
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady,

e) w razie uporczywego, wielokrotnego i istotnego naruszenia przez Wykonawce

przepisow BHP, przy czym odstgpienie od umowy winno by¢ poprzedzone

bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez

Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania umowy,

f]  wrazie powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub czesci umowy osobie
trzeciej bez uzyskania zgody Zamawiajqgcego,

g) wrazie wydania przez wtasciwy organ - bez winy Zamawiajgcego - zakazu
prowadzenia robot budowlanych,

h) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzgce w sktad
Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, z ktérym umowa o podwykonawstwo
zostata zawarta bez zgody Zamawiajgcego.

3) Zamawiajqcy moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku koniecznosci 3 - krotnego dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq ustugi lub
dostawy lub koniecznos¢ dokonywania przez Zamawiajqcego bezposrednich zaptat
Podwykonawcg, z tytutu w/w uméw przekroczyta sume 5% Wynagrodzenia zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

4) W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu utraty
waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci kopii
polisy Ilub innego dokumentu przedtuzajqcego ubezpieczenie na pozostaly okres realizacji
Umowy, Zamawiajqcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢c w terminie 30 dni od zdarzenia uzasadniajqcego
odstgpienie, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajqcy przy udziale Wykonawcy sporzqdzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;
2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w  toku
i zabezpieczajqcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajqgcy jest
obowiqzany do:
1) dokonania odbioru roboét, o ktérych mowa w § 8 oraz zaptaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robdt;
2) dokonania zaptaty za materiat i urzqdzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie
wbudowane, ktorych Wykonawca nie ma mozliwosci zagospodarowania, a zostaty
zakupione przez Wykonawce za zgodq Zamawiajgcego.

5. Strony postanawiajq, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowien
Umowy, jak réwniez przepiséw ustawy, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstqpienie bedzie miato
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skutek ex nunc - bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
rozliczenie nastqpi wedtug ceny wynikajqgcych z umowy.

§ 12 SILA WYZSZA

W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze dziatania
sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowiqzan, Strony zobowiqzujq sie do
wspdlnego okreslenia nowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

1

1.

§ 13 UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE]

Wykonawca winien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwiqzanej z przedmiotem zamdéwienia waznej przez caly okres realizacji
zamdéwienia na sume gwarancyjng nie nizszq niz ................. zt.

Jednoczesnie Wykonawca - przez wymagany przez Zamawiajqcego okres ubezpieczenia -
zobowiqzuje sie do niezwtocznego uzupetnienia wymaganej sumy ubezpieczeniowej, w przypadku
jej pomniejszenia na skutek realizacji innych roszczen oraz poinformowania o tym fakcie
Zamawiajqgcego.

W przypadku zaniechania obowiqgzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajqgcy jest
upowazniony uzyskac¢ Ubezpieczenie OC samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle
swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub potrgci¢ z
jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§ 14 ZMIANA UMOWY

Na podst. art. 455 ust. 1 PZP Zamawiajqcy przewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

1) wzakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:

a) o czas opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowiqzkéw wynikajgcych
z Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie obowiqzku wydania Placu Budowy
oraz obowiqgzku dokonania odbioru, gdyby odbidr taki w pierwotnie zatozonym
terminie byt utrudniony lub niemozliwy, jezeli takie opdzZnienie jest lub bedzie
miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego czesci,

b) o czas dziatania sity wyzszej oraz o czas niezbedny do usuniecia jej skutkoéw i
nastepstw, w tym sytuacji epidemicznej,

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiqzujgcych przepiséw prawa,
regulujqcych zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do
dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci do zmienionego
stanu prawnego,

d) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeZeniem, Ze przyczynq
opdznienia nie sq dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta niemozliwa oraz nastepstw tego
zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, w tym sytuacji
epidemicznej,

f] o czas niezbedny do wykonania czynnosci wynikajqgcych z zalecenn wtasciwych
organéw jezeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostato wstrzymane przez
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g)

wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co uniemoZzliwia
terminowe zakoriczenie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym sytuacji
epidemicznej,

o czas wynikajqcy z koniecznosci ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy
wprowadzonej na podstawie przepisow PZP umozliwiajqcych dokonanie takiej
zmiany,

- przy czym kazda zmiana moZe nastqpic tylko o czas niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
okolicznosci bedgcych podstawq zmiany oraz ich nastepstw.

2) w zakresie zmiany kolejnosci wykonania poszczegdlnych swiadczent wchodzqcych w sktad
Przedmiotu Umowy, jednakze bez dokonywania zmiany terminu wykonania catosci
Przedmiotu Umowy. Przedmiotowa zmiana bedzie mogta by¢ wprowadzona w szczegélnosci
w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt 1).

3)

w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy zwiqzanej z koniecznosciq
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych lub
technologicznych, w szczegdlnosci robot zamiennych bqdZz dodatkowych, gdy wystgpi co
najmniej jedna z okolicznosci:

a)
b)

c)

d)

wystqpi zmiana prawa majqca wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiqzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym
sytuacji epidemiczne;j,

w przypadku, gdy na rynku pojawiq sie nowsze zamienniki zaoferowanych
elementow Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementéw zaoferowanych przez
Wykonawce bedzie bardzo utrudnione;

jak réwniez w przypadku wystqgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1i2
powyzej.

- z zastrzezeniem, Ze inne rozwiqzania techniczne bedq spetniaty wymagania
funkcjonalne okreslone w dokumentacji projektowej w stopniu nie mniejszym
niz rozwiqzania dotychczasowe.

Roboty zamienne nie mogq wykracza¢ poza zakres zobowigzania umownego
Wykonawcy, a zamiana polega¢ moze jedynie na modyfikacji robot
okreslonych w dokumentacji lub zastgpieniu ich innymi robotami. Zmiana w
wykonaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga sporzqdzenia przez Strony
aneksu do Umowy.

W przypadku wystqpienia robét zamiennych, Strony sporzqdzq odpowiedni
protokét koniecznosci wraz z kosztorysem zamiennym w oparciu o stawke
roboczogodziny i narzutéw  zgodnie z kosztorysami ofertowymi. Dla
czynnikéw cenotwdrczych (materiat + sprzet) nie ujetych w Kosztorysach
ofertowych dla catosci zadania, cena zostanie okreslona w oparciu o Sredni
poziom cen aktualnego katalogu Sekocenbudu dla woj. lubuskiego Iub w
przypadku braku takich danych w oparciu o ceny producenta zastosowanego
materiatu (bqdz nizZsze). Liczba roboczogodzin zostanie okreslona w oparciu o
wtasciwe katalogi norm rzeczowych (KNR).

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét nie objetych umowg,
Wykonawca zobowiqzuje sie do informowania:

b) pisemnie Zamawiajqcego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru - o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajqgc
protokdt koniecznosci okreslajqcy zakres robdt oraz szacunkowq ich wartosé.

c) o zagrozeniach, ktére mogq mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
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przedmiotu umowy, jakosS¢ robot, opdznienie planowanej daty zakoriczenia
robdt i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robdét oraz do
wspotpracy z Inwestorem przy opracowaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcym
zagrozeniom.

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o ktérych mowa w pkt 3) bedq
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Ustalenie
zmienionej kwoty wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o:

a) w odniesieniu obniZzenia Wynagrodzenia w zwiqzku z zaniechaniem
wykonywania swiadczern wchodzqcych w sktad Przedmiotu Umowy - w
oparciu o ceny wskazane w kosztorysie;

b) w odniesieniu do zwiekszenia Wynagrodzenia w nastepstwie zmiany, o ktérych
mowa w pkt 3) — w oparciu o ceny wskazane w kosztorysie lub na podstawie
kalkulacji kosztorysowej Wykonawcy z zastrzezeniem, iZ zastosowanie do
zmiany Umowy znajdzie wycena przedstawiajqcy najnizszq wartos¢ nowej
ceny.

Kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o ktérej mowa powyzej zostanie
wykonana w formie kosztorysu, przy zastosowaniu nastepujqcych nosnikéw
cenotwdrczych:

- stawka roboczogodziny R - srednia dla wojewddztwa lubuskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

- koszty posrednie Kp (R+S) - Srednie wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - Sredni wg publikacji Sekocenbud
aktualnego na dzien sporzqdzania kosztorysu,

- ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tqcznie z kosztami zakupu)
bedq przyjmowane wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzqdzenia kosztorysu, a
w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostanq przyjete na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogéow, w tym rdéwniez cen
dostawcdéw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

- naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

2. Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, ze ostateczna decyzja, co do
wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystqgpienie ktérejkolwiek z
okolicznosci mogqgcych powodowaé zmiane umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowiqzania
Zamawiajqgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

3. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajq mozliwos¢ (i) zmian
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie
stanowiqgcych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 PZP.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedq z poszanowaniem obowiqzkéw
wynikajqgcych z obowiqzujqcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 455 PZP.

5. Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokosci oraz przedtuzenie polisy
ubezpieczeniowe;j.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy mogq nastgpic¢ za zgodq obu stron i
wymagajq formy pisemnej w postaci zawartego przez strony aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 PZP:

7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

7.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany o0séb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami.
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§ 15 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory bedq poddane rozstrzygnieciu przez sqd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajqgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowq zastosowanie majq przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r.(Dz. U. 22024 ., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.].
Dz.U. z 2025r. poz. 418 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny ( Dz.U. z 2024 poz. 1061 ze zm.).

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwarancgji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowiqzkéw - Zamawiajqcy skorzystat z wykonawstwa zastepczego,
tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Strony ustalajq, ze wszystkie zmiany postanowiern Umowy wymagajq formy pisemnej, w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie mozZe bez pisemnej zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie.

6. Zatgczniki do Umowy stanowiq jej integralng czesé.

7. Umowe sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ZALACZNIKI DO UMOWY

1. Oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

2. Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

3. Dokumentacja techniczna — komplet.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét.

brak zastrzezen

Elektronicznie

formalnych i
prawnych podpisany przez
FRLERIIY Pawet Majchrzak

Pawet Majchrzak
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