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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. PRZEDMIOT 

[bookmark: _Hlk2769419][bookmark: _Hlk2770209]Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa i nadzoru przyrodniczego na potrzeby projektu pn.: „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

B. PODSTAWA PRAWNA
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,  
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 13),
3. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027

C. TERMIN WYKONANIA 
[bookmark: _Hlk193790155][bookmark: _Hlk189134456][bookmark: _Hlk105583346]Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2026 r. 
W przypadku przedłużenia się prac realizowanych przez Wykonawcę zewnętrznego, wskazanych w tabeli, Wykonawca jest zobowiązany w dalszym ciągu prowadzić nadzór aż do zakończenia i odebrania prac.

D. ZAKRES PRAC
1. [bookmark: _Hlk193708363]Zadanie nadzoru przyrodniczego polega na:
1) przeprowadzeniu wizji terenowych w obszarach Natura 2000 objętych zamówieniem 
(Osuwiska w Lipowicy PLH180044, Ostoja Przemyska PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034);
2) ustaleniu zakresu prac do wykonania w kontrolowanych obszarach Natura 2000 zgodnie 
z obowiązującymi planami zadań ochronnych dla obszarów Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni zgodnie z tabelą.
3) udziale w przygotowaniu Opisów przedmiotu zamówienia dla obszarów: Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni zgodnie z tabelą.
4) opiniowaniu projektów krat w Jaskini Słowiańskiej – Drwali (Osuwiska w Lipowicy) i Forcie Grochowce (Ostoja Przemyska) oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni.  
5) nadzorze podczas realizacji ww. zadań oraz uczestnictwie podczas odbiorów prac.
6) nadzorze i ocenie efektu wpływu na przedmiot ochrony, gatunku 1324 -  nocek duży (Myotis myotis) zadań zrealizowanych w 2025 roku tj. sprzątnięcie guana oraz wymiana folii w Kościele w Równem, Kościele w Skalniku i Kościele w Nowosielcach 

	
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobami zarządzającymi projektem. 
3. Prowadzeniu Nadzoru przyrodniczego wymagającego dyspozycyjności, wyjazdów terenowych, posiadania własnego środka transportu. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania wyjazdów terenowych tak często, jak będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Obowiązkiem Nadzoru przyrodniczego jest głównie: 
1) doradztwo merytoryczne, 
2) wskazywanie terminów robót właściwych dla ochrony nietoperzy, 
3) dobór odpowiednich środków chemicznych i rodzaju materiałów niezbędnych do właściwej realizacji zamówień z zakresu ochrony czynnej nietoperzy, 
4) weryfikacja stanu istniejących otworów wlotowych i wskazanie ewentualnych prac konserwacyjnych, określanie lokalizacji elementów i struktur istotnych dla nietoperzy (np.  wlotów), 
5) identyfikacja zagrożeń dla nietoperzy (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych), 
6) wskazanie miejsca montażu oraz rodzaju i parametrów krat zabezpieczających wejścia do jaskiń, w miejscach schronień zimowych nietoperzy, 
7) udział w naradach koordynacyjnych (jeżeli wystąpią), reagowanie na każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, przede wszystkim ochrony gatunkowej oraz proponowanie rozwiązań korzystnych pod kątem ochrony nietoperzy.
5. Na prowadzenie poszczególnych prac, jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca uzyska stosowne decyzje derogacyjne.
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym oraz do stawiania się na miejsce realizacji zleconych prac i do siedziby Zamawiającego na jego wezwanie – telefonicznie, mailowo lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w terminie do 3 dni roboczych notatki z każdego spotkania, w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia projektów krat w Jaskini Słowiańskiej – Drwali i Forcie Grochowce oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni opinii, dotyczących tychże projektów oraz w terminie do 3 dni roboczych od podpisania protokołu końcowego dotyczącego zakończenia prac opinii, dotyczącej zakończenia tych prac.
8. Przedłożeniu opinii zawierającej zakres prac do wykonania w obszarach Natura 2000 zgodnie 
z obowiązującymi planami zadań ochronnych dla obszarów Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni i zgodnie z tabelą do 10 dni roboczych od podpisania umowy.
9. Opinie, o których mowa w ust. 7 i 8 będą przekładane przez Wykonawcę w formie raportu.

E. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PRAC
1. W ramach Nadzoru przyrodniczego Wykonawca:
1) Obowiązkiem Wykonawcy będzie m.in.:
a) weryfikacja stanu istniejących otworów wlotowych i wskazanie ewentualnych prac konserwacyjnych, 
b) określenie konieczności przeprowadzenia ewentualnych drobnych prac konserwacyjnych,
c) weryfikacja stanu elementów zabezpieczających wejścia do jaskiń,
d)  wskazywanie terminów robót właściwych dla ochrony nietoperzy
e) dobór odpowiednich środków chemicznych i rodzaju materiałów niezbędnych do właściwej realizacji zamówień z zakresu ochrony czynnej nietoperzy, 
f) eliminacja zagrożeń dla nietoperzy (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych), 
g) wskazanie miejsca montażu oraz rodzaju i parametrów krat zabezpieczających wejścia do jaskiń.
h) Określenie konieczności przeprowadzenia ewentualnych drobnych prac konserwacyjnych.

2) Będzie brał udział w przygotowaniu postępowań prowadzonych w ramach projektu 
(w szczególności w ocenie i badaniu ofert czy przygotowaniu projektów odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców zewnętrznych).

3) Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu trzy opinie w formie raportu osobne dla trzech obszarów Natura 2000: Ostoja Przemyska, Osuwiska w Lipowicy oraz Kościół w Dydni:
      1) Do 10 dni roboczych od podpisania umowy, który winien zawierać:
a) Istniejące zagrożenia dla przedmiotu ochrony
b) Propozycję ochrony siedliska
c) Wytyczne i kluczowe zasady projektowe do krat w Jaskini Słowiańskiej -Drwali oraz Fortu Grochowce
d) Wytyczne i kluczowe zasady projektowe do platformy na guano w Kościele w Dydni
e) Materiały i rodzaj wykonania ww. zabezpieczeń
f) Określić realizację i rodzaj montażu ww zabezpieczeń
g) Określić wielkość ww. zabezpieczeń do 10% granicy błędu i przedstawić je graficznie.
 
       2) Do 5 dni roboczych od przedłożenia projektów krat w Jaskini Słowiańskiej – Drwali i Forcie             Grochowce oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni, który winien zawierać:
a) Wnioski i rekomendacje dotyczące ww. projektów 
b) Jednoznaczną opinię: pozytywna/pozytywna z warunkami / negatywna


       3) Do 3 dni roboczych od podpisania protokołu końcowego dotyczącego zakończenia prac, który winien zawierać:
a) Informację potwierdzającą zakończenie prac
b) Ocenę zgodności wykonania zgodnie z projektem oraz warunkami ochrony nietoperzy
c) Wskazanie ewentualnych odstępstw
d) Opis stanu obiektu po zakończeniu prac
e) Ocenę wpływu prac na nietoperze
f) Potwierdzenie braku negatywnego oddziaływania na nietoperze lub opis działań minimalizujących
g) Jednoznaczne określenie czy prace zostały zakończone oraz czy wykonano je zgodnie z dokumentacją i decyzjami
h) Ocenę przydatności obiektu i wykonanych działań jako poprawienia jakości schronienia dla nietoperzy
i) Rekomendacje i ewentualne prace uzupełniające

Tabela   Planowane do wykonania przez Wykonawców zewnętrznych działania z zakresu ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 
	Lp.
	Nazwa i kod obszaru Natura 2000
	Zakres prac
	Kod i nazwa gatunku

	1
	Osuwiska w Lipowicy PLH180044
	Poprawa stanu zabezpieczeń chroniących obiekt przed nielegalną penetracją – montaż brakujących lub wymiana na nowe zniszczonych krat w obu wejściach do jaskini, wymiana niektórych elementów uszkodzonych w trakcie prób nielegalnej penetracji jaskini (Jaskinia Słowiańska-Drwali). 
	8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 
1324 nocek duży Myotis myotis

	2
	Ostoja Przemyska PLH180012
	Montaż krat zabezpieczających zimowisko (Fort Grochowce).
	1308 mopek zachodni Barbastella barbastellus

	3
	Kościół w Dydni PLH180034
	Budowa platformy na guano
	1324 nocek duży Myotis myotis
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