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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czerwiec, 2026 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

„Opracowanie projektu konserwacji wraz z przebudową wlotu i wylotu 

przepustu na drodze krajowej nr 16, na odcinku Augustów – Ogrodniki, 

w km 339+614.” 

71322000-1:  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71631450-9: Usługi kontroli mostów  

71621000-7: Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej 

71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

Zamawiający: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku 

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok 

 

Adres obiektu: GDDKiA Oddział w Białymstoku, Rejon w Suwałkach 

• DK16, km 339,614, m. Augustów, przepust, JNI 01011184,  

 

Zakres projektu obejmuje m.in.: 

- likwidację ograniczeń w skrajni drogowej, 

- rozbiórkę istniejącej oraz montaż nowej bariery bezpieczeństwa na drogowym obiekcie 

inżynierskim i dojazdach do obiektu, w tym przebudowę wlotu i wylotu umożliwiającą montaż 

barier/barieroporęczy na obiekcie, 

- prace konserwacyjne i naprawcze, w szczególności w części przelotowej przepustu (przy 

założeniu przebudowy wlotu i wylotu), 

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, 

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

W ramach realizacji zadania Wykonawca uzyska wszystkie decyzje administracyjne wymagane 

przepisami prawa, niezbędne do prowadzenia robót budowlanych. 
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2. Ogólna charakterystyka obiektu: 

• Długość przepustu:                 8,10 m 

• Max. Światło poziome:            2,10 m 

• Rok budowy:                          1956 

• Rodzaj konstrukcji przepustu:  płytowy monolityczny 

                   

3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

3.1 Położenie obiektu:  

Przepust objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w miejscowości Augustów w ciągu 

drogi krajowej nr 16 na odc. Augustów – Ogrodniki, km 339+614, województwo podlaskie, 

powiat augustowski, gmina Augustów 

 

Przepust wybudowany w 1956 roku, wykonany w technologii charakterystycznej dla okresu 

powojennego. Ustrój nośny przepustu stanowi płyta monolityczna posadowiona na ścianach 

czołowych oraz skrzydłach wykonanych z bloczków kamiennych. Obiekt przeznaczony jest do 

przeprowadzenia wód cieku pod nasypem drogowym. Stan techniczny obiektu odpowiada 

rozwiązaniom stosowanym w latach 50 XX wieku i wykazuje naturalne zużycie eksploatacyjne. 

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej.   
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Fot. 1 Widok ogólny nawierzchni jezdni nad przepustem od strony m. Augustów - stan na dzień 29.04.2026 r. 

 

 

Fot. 2 Widok z boku strona lewa – stan na dzień 25.04.2026 r. 
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Fot. 3  Widok z boku strona prawa – stan na dzień 25.04.2026 r. 

 

3.2. Stan techniczny obiektu 

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w stalowe bariery ochronne.  

W trakcie oględzin stwierdzono oznaki zużycia eksploatacyjnego barier m in. osłabienie 

stabilności zamocowań w obrębie obiektu, po obu stronach drogi nad przepustem. 

Stan techniczny barier wskazuje na obniżoną skuteczność ochronną w przypadku zdarzenia 

drogowego. 

 

Poniżej zdjęcia barier przeznaczonych do wymiany oraz widok na obecny sposób ich 

zamocowania. 



str. 5 

  

 

Fot. 4 Widok na barierę strona prawa – stan na dzień 09.04.2026 r. 

 

Fot. 5 Widok na barierę strona lewa – stan na dzień 25.04.2026 r. 
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Fot. 6 Widok na barierę strona prawa– stan na dzień 25.04.2026 r. 

 

4. Warunki wykonania zamówienia 

 

4.1 Inwentaryzacja obiektu 

W ramach tej części zamówienia Wykonawca wykona pomiary, badania, inwentaryzację 

stanu istniejącego – konieczne do opracowania rozwiązania projektowego.  

Informacje odnośnie inwentaryzacji powinny stanowić załącznik do projektu wykonawczego 

niniejszego zadania (część opisową, część rysunkową oraz dokumentację fotograficzną). 

Przed dokonaniem inwentaryzacji należy zapoznać się z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad nr 25 z dnia 7 października 2024 r. w sprawie zasad i sposobu 

rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni istniejących 

dróg oraz inwentaryzacji i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich dla 

zadań polegających na ich przebudowie lub rozbudowie, a następnie ustalić z Zamawiającym 

zakres inwentaryzacji oraz sposób w jaki Wykonawca zamierza przedstawić jej wyniki. 

4.2 Koncepcja rozwiązań projektowych. Materiały do uzgodnień 

W ramach tej części zamówienia Wykonawca w ciągu 30 dni od podpisania umowy 

zorganizuje spotkanie z Zamawiającym i na spotkaniu przestawi wstępną koncepcję rozwiązań 

projektowych dotyczących:  

 

- likwidacji ograniczeń w skrajni drogowej, 

- rozbiórki istniejącej oraz montażu nowej bariery bezpieczeństwa,  

- przebudowy wlotu/wylotu przepustu, 

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, 

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniającego wprowadzone zmiany 
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Przed zgłoszeniem robót budowlanych w celu uzyskania opinii, uzgodnień - pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi (jeżeli zajdzie konieczność ich uzyskania) do 

właściwego organu administracji publicznej Wykonawca sporządzi dokumenty, które zostaną 

przedłożone do uzgodnienia Zamawiającemu.  

4.3 Projekt wykonawczy  

W ramach tej części zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące 

elementy: 

a) Uzyskanie opinii, uzgodnień - pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (jeżeli 

zajdzie konieczność ich uzyskania), 

b) Projekt wykonawczy z SSTWiORB. 

c) Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej opis techniczny i rysunki w ilości 

niezbędnej do prawidłowego opisania zakresu i lokalizacji robót remontowych 

wynikających z wykonania pozostałych części zamówienia, w zakresie nie mniejszym 

niż przedstawiono poniżej w niniejszym OPZ, 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORBy) powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru robót na obiekcie.  

d) Kosztorys ofertowy, 

e) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót. 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 

• opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 

do kosztorysowania, poziom cen), 

• założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 

3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym 

układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen 

jednostkowych (tylko w egzemplarzach dla Zamawiającego), nr pozycji przedmiaru lub innego 

zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka 

miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w 

następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 

zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające 

danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena 

jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu 
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inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w 

formacie danych kompatybilnym z MS Excel. 

Uwaga! Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe 

składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych 

przez GDDKiA. 

4.4 Materiały do zgłoszenia robót i uzyskanie skutecznej zgody budowlanej 

W ramach tej części zamówienia Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały 

i skutecznie zgłosi roboty budowlane tj. przygotuje kompletny wniosek o zgłoszenie robót 

budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane (z późn. zm.), przedłoży wniosek do właściwego organu administracji 

publicznej, a następnie  uzyska potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ, bez 

wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie i/lub przygotuje wszystkie niezbędne materiały 

i uzyska skuteczne w imieniu Zamawiającego opinie, uzgodnienia – pozwolenia na wykonanie 

przedmiotowych robót budowlanych, wymagane przepisami szczególnymi (jeżeli zajdzie 

konieczność ich uzyskania) od właściwego organu administracji publicznej. 

4.5 Projekt Czasowej Organizacji Ruchu 

W ramach tej części zamówienia Wykonawca opracuje Projekt Czasowej Organizacji 

Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych (wraz z niezbędnymi opiniami i 

zatwierdzeniami). 

Projekt należy opracować w następujących wariantach: 

a) Dopuszczenia jednokierunkowego ruchu pojazdów na obiekcie sterowanego 

sygnalizacją świetlną z ograniczeniem prędkości na obiekcie do 30 km/h. 

b) Dopuszczenia jednokierunkowego ruchu pojazdów na obiekcie sterowanego ręcznie, 

z zamknięciami ruchu w obu kierunkach do 20 min. 

Wymagania dla organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Należy: 

• zabezpieczyć prowadzenie robót na moście w ciągu drogi krajowej nr 16;  

• zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi z licem 

wykonanym z folii odblaskowej typu 2;  

• na początkowych odcinkach prowadzenia robót i w miejscach zmiany toru jazdy należy 

zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z 

efektem fali świetlnej; 

• na odcinkach zmiany toru jazdy w ciągu drogi głównej, wymagających zastosowania 

urządzeń brd (np. bariery ochronne, separatory ruchu, tablice kierujące, fala świetlna) 

nie powinny być lokalizowane skrzyżowania i wyjazdy z budowy; 
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• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21 

wraz ze światłami ostrzegawczymi w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu; 

• wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn zm.); 

• w projektach organizacji ruchu, stosować zasady zawarte w zarządzeniu Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 18 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie typowych 

schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie 

drogowym; 

• ewentualne objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg; 

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien uwzględniać założenia wynikające 

z dokumentacji projektowej.  

4.6 Projekt Stałej Organizacji Ruchu 

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje aktualizację projektu stałej organizacji 

ruchu, na odcinku którego dotyczyć będzie wymiana barier ochronnych drogowych 

i barieroporęczy oraz uzyska stosowne uzgodnienia w tym zakresie. 

5 Materiały, metody badań i metody obliczeń 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac, które spełniają 

wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 

i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i opinii. 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego 

obiektu. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 

technicznego zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie 

komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.  

Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie ruchu na czas wykonania pomiarów, 

badań i opinii zgodnie ze schematami obowiązującymi w GDDKiA, a także sprzęt zapewniający 

dostęp do wszystkich przeglądanych elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów. 

Zamawiający wymaga, aby badania wytrzymałościowe i fizykochemiczne betonu (o ile 

Wykonawca uzna za zasadne ich wykonanie) były wykonywane zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi wprowadzonymi do stosowania zarządzeniami Generalnego Dyrektora GDDKiA [3] 

lub zgodnie z aktualnymi normami [5].  
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6 Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań, w taki sposób, aby założone cele zamówienia zostały osiągnięte zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia i umową. Podstawowe obowiązki Wykonawcy 

w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla opracowywanego 

obiektu określa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z przekazanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas aktualizacji oraz 

wykonania opracowania projektowego. 

3. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z aktualizowanymi oraz wykonanymi 

opracowaniami projektowanymi. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przy 

aktualizacji oraz wykonaniu dokumentacji pokryje Wykonawca. 

4. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego (Inwestora) błędu w projekcie lub 

niezgodności projektu z przepisami, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny 

do niezwłocznego skorygowania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 

wytycznymi obowiązującymi w GDDKiA. 

5. Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym 

okresie realizacji umowy. 

6. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska skuteczne w imieniu 

Zamawiającego opinie, uzgodnienia - pozwolenia wymagane przepisami 

szczególnymi (jeżeli zajdzie konieczność ich uzyskania) od właściwego organu 

administracji publicznej. 

7 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Opracowanie  dotyczące projektu konserwacji wraz z przebudową wlotu i wylotu przepustu na 

drodze krajowej nr 16, na odcinku Augustów – Ogrodniki, w km 339+614 wraz z materiałami 

zgłoszeniowymi oraz projektem COR i aktualizacją projektu SOR w ciągu maksymalnie 120 

dni od daty zawarcia umowy.  

W terminie tym Wykonawca powinien wystąpić ze stosownym zgłoszeniem do organu 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz uzyskać wymagane opinie do projektu COR i 

SOR. 
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8 Zawartość i forma opracowania 

Wykonawca opracuje projekt w formacie A-4 (dokumentacja rysunkowa złożona do 

formatu A4) w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

− część opisowa będzie pisana na komputerze, 

− jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

− ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

− całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści,  

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowań, 

− jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Wykonawca wykona projekt i opracowania projektowe wchodzące w skład zamówienia w ilości 

wskazanej w Formularzu ofertowym - Tabela elementów rozliczeniowych. 

Ponadto Wykonawcę zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, wszystkich 

elementów w/w opracowań w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w wersji edytowanej i 

nieedytowalnej PDF, dwg (rysunki). 

9 Odbiór opracowań projektowych 

 Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiający na podstawie oceny zgodności 

dokumentów z opisem przedmiotu zamówienia, umową i wymaganiami Zamawiającego. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do przekazywanej dokumentacji, co do zgodności 

opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie 

wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie 

zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań wówczas 

nastąpi podpisanie Protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury celem 

rozliczenia umowy. Patrz również postanowienia umowne. 

Ponadto Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, iż: 

1. Opracowania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

2. Umowa została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia, celu, któremu ma służyć. 

3. Zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 
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10 Personel Wykonawcy 

Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej określa 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm. oraz Ustawa z dnia 30 maja 1989 

r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych z późn. zm. Dokumentację 

projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanym opracowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania tego opracowania. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

W przypadku wykrycia podczas wykonywania przeglądu i inwentaryzacji uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego lub grożących katastrofą budowlaną oraz 

innych uszkodzeń wymagających w trybie awaryjnym Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego.  

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu 

obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: 

Stanowisko 

(funkcja) 

Staż/Minimalne doświadczenie w realizacji przedmiotu 

zamówienia 

Projektant 

Doświadczenie zawodowe: 

Wykonanie dwóch opracowań (projektów budowlanych lub 

projektów wykonawczych w zakresie budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy lub remontu) drogowych obiektów inżynierskich 

zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych kategorii krajowej lub 

wojewódzkiej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych). 

 

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć 

podpisanie końcowego Protokołu odbioru usługi lub 

równoważnego dokumentu. 

 

Przez drogowy obiekt inżynierski Zamawiający rozumie – most, 

wiadukt, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, o których mowa 
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w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy Prawo 

budowlane. 

 

Kwalifikacje zawodowe: 

• uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub inne 

wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z 

późn. zm.) w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

• aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do 

właściwej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

  

Uwaga:  

Projektant będzie osobą wskazaną w Umowie, upoważnioną w imieniu Wykonawcy do 

zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Zamawiający 

nie dopuszcza wskazywania w Umowie - jako osoby do kontaktu, innej osoby z Personelu 

Wykonawcy, nie spełniającej warunku jak wyżej. 

Wykonawca może ustanowić zastępstwo osoby zgłoszonej w Umowie. Osoba na 

zastępstwie musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż Projektant zgłoszony 

do realizacji zamówienia. 

11 Płatności 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

12 Przepisy związane: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). 

2. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących obiektach mostowych. 

IBDiM 1998. 

3. PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 

i prefabrykowanych wyrobach budowlanych.  
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4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn zm.); 

5. WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów 

inżynierskich;  

6. WR-D-22-3 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3: Wyposażenie 

techniczne; 

7. Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 

wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych – jako 

uzupełnienie do WR-M-71 i WR-D-22-3, w kwestiach w WIS nie poruszonych; 

8. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 18 z dnia 

26.07.2022 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym; 

9. Zarządzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

7 października 2024 r. w sprawie zasad i sposobu rozpoznania konstrukcji nawierzchni 

i podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni istniejących dróg oraz inwentaryzacji i 

oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich dla zadań polegających na 

ich przebudowie lub rozbudowie, 

10. Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 28 września 2020 roku wprowadzającym do stosowania "Instrukcje 

przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, 

 

Opracowały:  

 

Joanna Pawluczuk 

Dorota Gawryluk 

 

 

 


