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1. Decyzja Starosty Przemyskiego z dnia 26.03.2024 r. decyzję znak: 

ROŚ.6241.2.2024 nakładającą na zarządcę drogi krajowej nr 28 na odcinku od 
352+802 do 352+926 obowiązek ograniczenia oddziaływania

2. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego stanowiąca 
załącznik Nr 3 zeszyt 14/17 do decyzji Wojewody Podkarpackiego zrid z dnia 
18.07.2018 znak: N-VIII.7820.1.1.2018

3. Dokumentacja geologiczno – inżynierska stanowiąca załącznik Nr 3 zeszyt 15/17 
do decyzji Wojewody Podkarpackiego zrid z dnia 18.07.2018 znak: N-
VIII.7820.1.1.2018

4. Projekt zagospodarowania terenu przebudowanej drogi krajowej DK28 stanowiący 
załącznik Nr 3 zeszyt 2/17 do decyzji Wojewody Podkarpackiego zrid z dnia 
18.07.2018 znak: N-VIII.7820.1.1.2018.
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5. „Analiza porealizacyjna w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań 
chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej 
nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 
358+844,26 na dł. 7,051 km”, opracowana przez BAASA Acoustics Damian Baran, 
Łukasz Sawa sp. j., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego „Opisu przedmiotu zamówienia” są wymagania dotyczące 
zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekranu 
akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 28 w m. Hurko”.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca opracuje dokumentację projektową 
na budowę zabezpieczeń akustycznych na odcinku drogi krajowej nr 28 tj. od km 
352+802 do km 352+906 (strona lewa) o długości ok. 124 m w lokalizacji i parametrach 
zgodnych z Decyzją Starosty Przemyskiego wydaną w dniu 26.03.2024 r. znak: 
ROŚ.6241.2.2024 nakładającą na zarządcę drogi krajowej nr 28 na odcinku od 352+802 
do 352+926 obowiązek ograniczenia oddziaływania na klimat akustyczny poprzez 
budowę ekranu akustycznego oraz „Analizą porealizacyjną w zakresie oceny skuteczności 
zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na 
rozbudowie drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 
351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km”, opracowaną przez BAASA Acoustics 
Damian Baran, Łukasz Sawa sp. j., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica. Dodatkowo 
Wykonawca w ramach realizacji Umowy zaprojektuje (wg potrzeby) przebudowę/ korektę 
rowu drogowego w niezbędnym zakresie i zaprojektuje bariery energochłonne, a także 
przeprowadzi szczegółową inwentaryzację materiałów będących w posiadaniu 
Zamawiającego opracowując wszelkie niezbędne dokumenty, wskaże dokładny początek
i koniec zakresu inwestycji. W tym opracuje Projekt budowlany i uzyska stosowne 
pozwolenie/ zgłoszenie na realizację robót.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia terenu 
należy opracować dokumentację projektową na usunięcie kolizji i uzyskać wszelkie 
wymagane uzgodnienia i pozwolenia w składzie i zakresie podanym poniżej.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania 
projektowe, które są Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1) Opracowanie projektu budowlanego/materiałów do zgłoszenia robót budowlanych na 
aktualnej mapie do celów projektowych wraz z wszelkimi uzgodnieniami i potrzebnymi 
materiałami do uzyskania pozwolenia na budowę/dokonania skutecznego zgłoszenia 
robót budowlanych – 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji 
nieedytowalnej + 1 egz. w wersji edytowalnej;

2) Opracowanie projektu wykonawczego – 3 egzemplarze w wersji papierowej 
oraz 3 egz. w wersji nieedytowalnej + 1 egz. w wersji edytowalnej;

3) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego –  3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 3 
egz. w wersji nieedytowalnej + 1 egz. w wersji edytowalnej;

4) Opracowanie specyfikacji technicznych dla wszystkich robót objętych projektem – 3 
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji nieedytowalnej + 1 egz.
w wersji edytowalnej;

5) Opracowanie operatu wodnoprawnego (według potrzeby) i uzyskanie stosownego 
pozwolenia wodnoprawnego (według potrzeby) na realizację robót - 3 egzemplarze
w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji nieedytowalnej (w tym dodatkowo 
cz. opisowa na płycie CD/DVD w formie edytowalnej) + 1 egz. w wersji edytowalnej;

6) Wykonanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej (według potrzeb) – 5 
egzemplarzy w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji nieedytowalnej + 1 egz.
w wersji edytowalnej.
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Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie teksty, obliczenia 
i rysunki na płycie CD lub DVD w formie plików *.doc, *.xls, *.dwg, *.dxf, *.pdf.

Termin wykonania zamówienia 30 września 2025.

1.1.1. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

Konieczność budowy ekranu akustycznego wynika z analizy porealizacyjnej 
wykonanej w 2023 r. przez firmę BAASA Acoustics Damian Barana Łukasz Sawa sp.j., ul. 
Gdyńska 25, 58-100 Świdnica pn. „Analiza porealizacyjna w zakresie oceny skuteczności 
zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji polegającej na 
rozbudowie drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 
351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km”. Potrzeba wykonania analizy 
akustycznej została na zarządcę drogi krajowej nr 28 narzucona decyzją Wojewody 
Podkarpackiego N-VIII.7820.1.1.2018 z dnia 18.07.2018 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl 
– Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 na dł. 7,051 km wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Na podstawie w/w analizy porealizacyjnej Starosta Przemyski wydał w dniu 
26.03.2024 r. decyzję znak: ROŚ.6241.2.2024 nakładającą na zarządcę drogi krajowej nr 
28 na odcinku od 352+802 do 352+926 obowiązek ograniczenia oddziaływania emisji 
hałasu poprzez budowę ekranu akustycznego. Inwestycja ma na celu skuteczną ochronę 
mieszkańców budynków na działce 551/10 w m. Hurko i na działce 550/4 w m. Hurko 
przed nadmiernym hałasem pochodzącym od ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 28.

Opis planowanych robót

Planowane 
roboty Ilość Strona 

drogi Typ ekranu Pikietaż
[od km – do km]

Długość 
[km]

Wysokość 
[m]

Budowa 
ekranu EN01

1 lewa pochłaniający
352+8020- 
352+926

ok. 
0,124

3,0

* długość ekranu, przebudowy rowu i barier energochłonnych została podana zgodnie z 
kilometrażem (osią drogi); z uwagi na prace projektowe długość ta może ulec zmianie

Właściwości projektowanego ekranu EN01 mają być następujące:

1) Wskaźnik pochłanialności – klasa A4 -DLα ≥ 11 dB zgodnie z obowiązującą normą PN-
EN 17933-1

2) Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych – klasa B3 – DLR ≥ 24 dB zgodnie z 
obowiązującą normą PN-EN 17933-2

Dane o drodze krajowej nr 28 na odcinku planowanego ekranu akustycznego:

Klasa drogi GP

Przekrój 2x2

Szerokość pasa drogi 46 – 50 m

Szerokość pasów ruchu 2x3,5m

Nośność 11,5 t/oś
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Kategoria ruchu KR3/KR4

Zmiana niwelety 
(tak/nie)

nie

Wykonawca jest obowiązany do aktualizacji kilometrażu obiektów wg 
aktualnego kilometrażu drogi.

1.1.2. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

Projektowany ekran akustyczny EN01, rów drogowy (według potrzeby) oraz 
osadzenie barier energochłonnych należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami oraz 
warunkami określonymi w decyzji Starosty Przemyskiego z dnia 26.03.2024 r. znak: 
ROŚ.6241.2.2024 nakładającą na zarządcę drogi krajowej nr 28 na odcinku od 352+802 
do 352+926 obowiązek ograniczenia oddziaływania oraz innymi wymaganymi 
pozwoleniami i decyzjami zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i wiedzą 
techniczną w tym zakresie.

1.1.3. Materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe posiadane przez Zamawiającego stanowiące załączniki do OPZ: 

1. Decyzja Starosty Przemyskiego z dnia 26.03.2024 r. decyzję znak: ROŚ.6241.2.2024 
nakładającą na zarządcę drogi krajowej nr 28 na odcinku od 352+802 do 352+926 
obowiązek ograniczenia oddziaływania

2. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego stanowiąca 
załącznik Nr 3 zeszyt 14/17 do decyzji Wojewody Podkarpackiego zrid z dnia 
18.07.2018 znak: N-VIII.7820.1.1.2018

3. Dokumentacja geologiczno – inżynierska stanowiąca załącznik Nr 3 zeszyt 15/17 do 
decyzji Wojewody Podkarpackiego zrid z dnia 18.07.2018 znak: N-VIII.7820.1.1.2018

4. Projekt zagospodarowania terenu przebudowanej drogi krajowej DK28 stanowiący 
załącznik Nr 3 zeszyt 2/17 do decyzji Wojewody Podkarpackiego zrid z dnia 
18.07.2018 znak: N-VIII.7820.1.1.2018, wraz z rysunkami

Pozostałe niezbędne materiały do projektowania Wykonawca uzyska we własnym 
zakresie i na własny koszt.

Ogólne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte 
zgodnie z Umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551) oraz Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.).

Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi obowiązującymi w dacie zawarcia Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 5 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych.

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia i polskich przepisów, norm 
i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 
projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
niezbędne dla wykonania projektu. Wykonawca będzie stosował metody komputerowe 
przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami 
Umowy, przepisów i polskich norm.

Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi 
być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

2.1.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów 
do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, w pierwszej kolejności będących 
w posiadaniu Zamawiającego. Wszystkie zastosowane materiały winny spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów oraz być zgodne z wymaganiami norm i zasadami 
wiedzy technicznej.

3. SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości podanej w pkt 1.1 
z uwzględnieniem następujących wymogów:

 Części opisowe wykonane za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word,

 Obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.
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4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
Przedmiotu Zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. Dokumentacja projektowa 
musi zostać opracowana przez Projektanta posiadającego uprawnienia budowlano-
konstrukcyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia 
Zamawiającego o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

4.2.1. Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną 
klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone 
we właściwych przepisach prawnych.

4.2.2. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (wg potrzeb)

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 
i czasowym korzystaniem z nieruchomości powinna spełniać wymagania określone 
w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 311), Ustawie 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz Ustawie z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 
z późn. zm.) oraz innych odpowiednich przepisach prawnych w tym zakresie.

4.2.3. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania 
nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z 
nieruchomości (wg potrzeb)

Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania nieruchomości 
i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości powinna spełniać 
wymagania określone w ustawie prawo budowlane oraz innych obowiązujących 
rozporządzeń.

4.2.4.Projekt budowlany (wg potrzeb)

Zawartość Projektu budowlanego (PB) musi być zgodna z treścią §7, §8, §9 oraz 
§10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

Do każdej z części PB (czyli PZT, PAB i PT) obowiązkowo należy dołączyć:
 kopie uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających (jeżeli jest wymagane) 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
 kopie zaświadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane 

aktualnych na dzień opracowania projektów (w przypadku projektanta), lub na dzień 
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sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego),
 oświadczenie projektantów i sprawdzających w oryginale o sporządzeniu projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej - zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane.

W PB należy dołączyć stosownie do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art. 34 ust.3 punkt 4) ustawy Prawo budowlane oraz wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust. 2 punkt 1) 
ustawy Prawo budowlane.

4.2.5. Materiały do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (wg 
potrzeb) 

Wykonawca powinien przygotować wymagane Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 725 z późn. zm.). Materiały do zgłoszenia dla robót 
w granicach istniejącego pasa drogowego.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć m.in.:
 oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, 

uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 projekt zagospodarowania lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany 

przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.2.6. Projekt wykonawczy

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla 
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania 
projektu wykonawczego jest projekt budowlany.

Zakres projektu wykonawczego winien w sposób wyczerpujący obejmować 
wszystkie zagadnienia (opisy i rysunki) pozwalające na realizację obiektu budowlanego.

Projekt wykonawczy powinien zawierać minimum:

1) klauzulę o kompletności opracowania,

2) opis techniczny,

3) obliczenia projektowanych urządzeń i umocnień,

4) uzgodnienia i zezwolenia,

5) część rysunkową, w której skład wchodzi:

 Orientacja w skali 1:10 000,

 Plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy do celów projektowych dróg w skali 
1:500,

 Rysunki urządzeń i umocnień w powiązaniu z elementami istniejącej drogi, w tym 
przekroje poprzeczne i rysunki konstrukcyjne,

 Wszystkie pozostałe, niezbędne do realizacji zadania i rysunki – skala wg potrzeb.

4.2.7. Specyfikacje techniczne
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Jest to opracowanie, które stanowić będzie element SIWZ dla przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie:

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - SST (wykonane m. in. na podstawie 
ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA). SST powinny 
zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, 
transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót 
i płatności za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym 
kosztorysem.

Przedmiar robót i ślepy kosztorys. Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz 
z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacje 
danych kompatybilnym z MS Excel.

Specyfikacje Techniczne przed złożeniem do odbioru winne być uzgodnione 
z Wydziałem Technologii i Wydziałem Dróg Oddziału w Rzeszowie GDDKiA.

4.2.8. Kosztorys inwestorski

Jest to opracowanie wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-
montażowych.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić wg obowiązujących przepisów w tym 
zakresie metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót.

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1. Wstęp
 Opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym).

2) Przedmiar robót
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót na 
stronie tytułowej powinien zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót.

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danej inwestycji na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. Na 
podstawie przedmiarów robót opracowywany jest ślepy kosztorys, na podstawie którego 
sporządzany jest kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz kosztorys Inwestorski.

3) Kosztorys ofertowy
Zbiorczy Kosztorys ofertowy (Ślepy kosztorys) dla wszystkich branż powinien być 

sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy 
rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego 
elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery 
pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), 
cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Ślepy kosztorys powinien być ściśle 
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powiązany z Przedmiarem robót. Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz 
z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie 
danych kompatybilnym z MS Excel.

4) Zbiorczy kosztorys inwestorski
Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym układzie: 

Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego 
elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu 
zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi 
formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym 
z MS Excel.

Uwaga! Układ przedmiarów robót i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb 
GDDKiA powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych 
elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA.

Przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz zbiorczy kosztorys inwestorski przed 
złożeniem do odbioru winien być uzgodniony z Wydziałem Dróg GDDKiA.

4.2.9. Projekt organizacji ruchu (wg potrzeby) 
Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem 

opiniami i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien być sporządzony zgodnie z treścią Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 784).

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający 
ruchem i po wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej 
drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia
i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

4.2.10. Inne materiały i opracowania (wg potrzeby)
 Opinia geotechniczna,

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

 Projekt geotechniczny określający geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych

 Operat wodnoprawny na korektę rowu drogowego w zakresie niezbędnym do 
budowy ekranu akustycznego EN01

 Pozwolenie wodnoprawne korektę rowu drogowego w zakresie niezbędnym do 
budowy ekranu akustycznego EN01

 odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla 
uzyskania od gestorów urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, 
warunków technicznych przebudowy tych urządzeń kolidujących z inwestycją oraz 
do uzyskania uzgodnień gestorów,
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ

Przewiduje się spotkania w sprawie opracowywanego projektu budowlanego oraz 
dokumentacji technicznej.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu realizacji umowy wykonywany jest przez 
Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas realizacji 
Umowy mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań w sprawie opracowywanej 
dokumentacji:

1.Przegląd opracowania – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika 
Projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są:

 Ocena bieżącego postępu prac dokonywana przez Kierownika Projektu,

 Omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Kierownik Projektu.

2.Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego w terminach określonych przez 
Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika Projektu oraz ew. 
innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

 Prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
opracowania przed Zamawiającym,

 Prezentacja przez Kierownika Projektu wniosków z własnych przeglądów 
opracowania,

 Omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 
upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie).

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia 
w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania 
opracowania objętego Umową.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Zamawiający.

Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowania niezależnemu 
Wykonawcy. Kierownik Projektu będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Kierownik Projektu może 
natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
prac.

6. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zlecenia uznaje się za „przyjęty” przez Zamawiającego po podpisaniu 
„Protokołu zdawczo-odbiorczego”.

Procedura odbioru częściowego i końcowego

Całość dokumentacji projektowej podlega uzgodnieniu. W związku z tym, przed 
dokonaniem odbioru 1 egzemplarz gotowej wersji papierowej + 1 egzemplarz wersji 
elektronicznej opracowania należy przedłożyć do siedziby Oddziału. Po dokonaniu 
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uzgodnienia Wykonawca przekaże dokumentację w ilości wskazanej w ppkt 1.1. 
Przedmiot opracowania projektowego. 

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana 
na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.

1. Czynności odbioru wykonuje Kierownik Projektu. W trakcie odbioru Kierownik 
projektu sprawdza zgodność opracowania z wymaganiami Umowy. W ramach 
czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu Wykonawcy, 
wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań. Opinia dotyczyć będzie 
zgodności opracowań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz z Umową.

2. Kierownik Projektu w terminie 10 dni, od daty dostarczenia opracowania 
Zamawiającemu, podejmie decyzję o przyjęciu kompletnego przedmiotu zamówienia, 
jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia jest zasadniczo zgodny z Umową, albo 
decyzję odmowną wtedy, gdy stwierdzi, że nie jest zasadniczo zgodny z Umową.

3. W przypadku stwierdzenia zasadniczej zgodności przedłożonego kompletnego 
opracowania z wymogami umowy Kierownik Projektu przyjmuje je do sprawdzenia 
i przeprowadzi procedurę odbioru. Decyzja o przyjęciu do odbioru oraz pozytywny 
wynik sprawdzenia, uprawnia Kierownika Projektu do podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego. Uznaje się wtedy datę wpływu do Zamawiającego dokumentacji za 
termin realizacji umowy, pod warunkiem, że w trakcie sprawdzania dokumentacji nie 
zostaną wykryte wady i usterki.

4. Kierownik Projektu przekaże Wykonawcy opinię i/lub uwagi ze sprawdzenia, 
wyznaczając termin ich wprowadzenia i ponownego przekazania do Zamawiającego 
stosownie do rodzaju i ilości stwierdzonych wad lub / i usterek, lecz nie dłuższy niż 
21  dni.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad lub/i usterek w wyznaczonym terminie, Kierownik 
Projektu odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia kar umownych do czasu ponownego złożenia 
poprawionej dokumentacji do Zamawiającego, pod warunkiem, że po dacie 
ponownego złożenia nie zostaną w dalszym ciągu wykryte wady lub/i usterki. Za 
termin realizacji Umowy uznaje się w tym przypadku datę ponownego wpływu 
dokumentacji do Zamawiającego.

6. Jeżeli w wyniku kolejnych sprawdzeń okaże się, że Wykonawca w dalszym ciągu nie 
usunął wad lub/i usterek, mają każdorazowo zastosowanie ponownie procedury 
określone w ppkt 4 i 5. Po każdym kolejnym złożeniu dokumentacji do 
Zamawiającego Kierownikowi Projektu przysługuje również czas na sprawdzenie 
dokumentacji projektowej i wyznaczenie terminu usunięcia wad lub/i usterek zgodnie 
z ppkt 4, przy czym za ten okres również przysługuje Zamawiającemu prawo do 
naliczania kar umownych.

7. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

Wynagrodzenie za wykonane Opracowanie oraz sposób i termin dokonania płatności 
będzie odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

Po odbiorze opracowań przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie protokołu 
zdawczo odbiorczego wystawi fakturę za wykonany Przedmiot Zamówienia.
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8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

8.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje 
istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości.

8.2. Gwarancja Wykonawcy

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane i przekazane opracowanie projektowe 
w piśmie, które dołączy do protokołu odbioru ostatecznego.

8.3. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi dwa lata i liczy się od daty odbioru końcowego opracowań 
projektowych. 

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Przemysław Baran

Naczelnik Wydziału Środowiska
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