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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

OST.01.00 WSTĘP 

 
Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót ujętych w SST. pkt. 1.2. 

Zakres stosowania OST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  

i realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

OST.01.01 Część ogólna 

Dane ogólne ewidencyjne 
• Inwestor:  Wojewoda Podlaski 

• Branża:  instalacje zabezpieczeń, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne 

• Data opracowania:  lipiec 2018r.. 

Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie przebudowy systemu telewizji dozorowej CCTV na 

potrzeby Straży Granicznej na istniejącym międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. 

Analogowy system CCTV, zainstalowany na mdpg w Kuźnicy należy częsciowo  wymienić na system CCTV 

IP.  

Międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy znajduje się w województwie podlaskim w gminie 

Sokółka. Służył ono całodobowym odprawom granicznym z i do Białorusi w ruchu samochodowym 

ciężarowym, osobowym oraz w ruchu pieszym. 

Kompleks mdpg w Kuźnicy jest w naturalny sposób podzielony na część związaną z wjazdem oraz część 
związaną z wyjazdem z Polski. Obszar jest ogrodzony ze wszystkich stron. Ogrodzeniem rozdzielone są kierunki 

ruchu na przejściu.  

Na terenie mdpg w Kuźnicy wyróżnić można: 

• platformę odpraw ruchu osobowego, 

• platformę odpraw ruchu ciężarowego, 

• drogę oraz strefę odpraw ruchu pieszego, 

• część administracyjną i techniczna. 

Na mdpg w Kuźnicy znajdują się budynki przeznaczone dla Służb Celnych, Straży Granicznej, budynki w 

których będą funkcjonowały obie formacje oraz budynki zarządu przejścia granicznego. Na terenie kompleksu 

znajdą się też budynki przeznaczone dla ludzi odprawianych (np. WC ogólnodostępne, parkingi, i t.p.). 

W związku z tym, ze poszczególne budynki pełnią specjalistyczne funkcje, występują takie obszary, w których 

nie powinny się znaleźć osoby postronne. 

Ruch na przejściu granicznym odbywa się całodobowo, co oznacza, ze na terenie tym w dowolnej chwili może 

znajdować się znaczna ilość ludzi i pojazdów. 

Istniejący system telewizji dozorowej CCTV na terenie MDPG w Kuźnicy to system analogowy zaprojektowany 

i wykonany w roku 2003 w oparciu o standardy obowiązujące ponad 10 lat temu. System wykonano w oparciu o 

analogowe urządzenia: kamery PAL, rejestratory, krosownice przełączające sygnały wizyjne, dzielniki wideo, 

monitory.  

Dokumentacja istniejącego systemu CCTV znajduje się u Zamawiającego i Użytkownika. 

Istniejący system wykorzystują służby Straży Granicznej Służby Celne. Obszar prowadzonych obserwacji jest 

przydzielony według ustalonych priorytetów i zadań pełnionych przez poszczególne służby. Obie służby 

posiadają swoje centra nadzoru wraz z obsługą.  
Przewiduje się demontaż: 

• punktów kamerowych, 

• urządzeń rejestracji i krosowania, za wyjątkiem 4 rejestratorów cyfrowych (pracujących jako dzielniki, 

zapewniające sygnały HDMI dla monitorów 55), 

• stanowisk nadzoru, za wyjątkiem 4 monitorów LCD 55” w centrum nadzoru SG, 

• okablowania teletechnicznego. 

Przewiduje się pozostawienie do dalszej eksploatacji: 

• istniejącej kanalizacji teletechnicznej, 

• przyłącza zasilające punkty kamerowe - rozdzielnice RTVN. 

Projektowany system telewizji dozorowej obejmował będzie między innymi: 

• ochronę obwodową mdpg w Kuźnicy – poprzez monitoring  fragmentu ogrodzenia i fragmentu drogi 

ruchu pieszego, w pobliżu wiat nr 17 i 17D, 

• nadzór strefy wjazdu do Polski (okolice wiaty 17 nad budynkiem 12), 
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• nadzór strefy wyjazdu z Polski (okolice wiaty 17D nad budynkiem 12A), 

• część platformy wjazdowej w okolicy wiaty nr 17 

• część platformy wyjazdowej w okolicy wiaty nr 17D, 

• obszary w pobliżu bramek radiometrycznych na platformie wjazdowej i wyjazdowej, 

• tereny sąsiadujące z mdpg w Kuźnicy, w tym fragment pasa granicznego od strony wjazdu. 

Powyższe funkcje należy zrealizować za pomocą: 
• kamer dzień/noc o rozdzielczościach 2.1Mpix, 3Mpix i 5Mpix pikseli, z mechanicznym filtrem 

podczerwieni, z obiektywami zmiennoogniskowymi z automatyczna przysłoną, zaimplementowaną 
analityką, 

• kamer zewnętrznych szybkoobrotowych o rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli, 

• kamer kopułkowych stacjonarnych o rozdzielczości 3Mpix  pikseli, z obiektywem 

zmiennoogniskowym oraz funkcją dzień/noc, zaimplementowaną analityką, 
• kamer kopułkowych panoramicznych 180

O
 o rozdzielczości 12Mpix – ujętych w zakresie budowy 

systemu barier drogowych zapobiegających ucieczce pojazdów z terenu mdpg w Kuźnicy, 

• kamer 2.1Mpix z obiektywem o zakresie ogniskowych w zakresie od 15,2mm do 500mm, w obudowie 

na głowicy uchylno – obrotowej PTZ, 

• Centralnego Punktu Dystrybucyjnego CCTV IP SG w piwnicy budynku nr 1/SG, 

• stanowiska nadzoru w pomieszczeniu centrum monitorowania / Kierownika zmiany i monitoringu służb 

SG – pomieszczenie nr 109 w budynku nr 1/SG, 

• sieciowych serwerów zarządzania CCTV IP, serwerów zapisu, stacji operatora oraz urządzeń 
wyświetlania, umożliwiających archiwizacje nagrań oraz transmisję obrazów przez sieć LAN i WAN. 

System telewizji dozorowej na terenie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy 

zaprojektowano w oparciu o platformę CCTV IP. System zapewnia skalowalność instalacji, pozwala na 

zarządzanie, archiwizację i wyświetlanie obrazów ze kamer o wysokiej rozdzielczości (Full HD 

1920x1080pikseli). System będzie oparty o wirtualną krosownicę wizyjną, powstałą z zastosowanych serwerów, 

sieciowych rejestratorów, połączonych w sieć LAN. Zapewni to pełną elastyczność i skalowalność infrastruktury 

CCTV IP pod katem zmiany ilości lub lokalizacji kamer, zmiany lokalizacji i ilości punktów dozoru, możliwości 

sterowania systemem z dowolnego wskazanego przez SG lub SC-S miejsca na przejściu granicznym, zdalny 

dostęp do systemu CCTV IP. Przyjęte rozwiązanie zapewnia też inteligentną zaawansowaną cyfrową analizę 
obrazu CCTV IP, zastosowaną głównie pod kątem detekcji naruszenia strefy ogrodzenia. 

Minimalne wymagania sprzętowe powinny być zgodne z aktualnymi zaleceniami producenta systemu VMS i 

należy je zweryfikować na dzień dostarczania urządzeń. Wszystkie urządzenia serwerowe muszą być 
przeznaczone do pracy ciągłej, których gwarancja uwzględnia takie warunki. Dla każdego urządzenia musi być 
określony, przez producenta, wydatek ciepła BTU/H. Nie dopuszcza się dostawy urządzeń budowanych w 

oparciu o indywidualne komponenty, które nie są objęte gwarancją przez producenta jako całość.  

System telewizji przemysłowej należy wyposażyć w system analizy obrazu "na serwerze" dla analityki online 

oraz analityki dla obrazu odtwarzanego. Należy przygotować stosowny plug-in w oparciu o SDK (Software 

Developement Kit) lub wykorzystać istniejące rozwiązanie i dostarczyć odpowiednie licencje i sprzęt. 

W ramach projektu obszary wymagające nadzoru wizyjnego podzielone zostały następująco: 

• obszary na zewnątrz budynków w okolicach wiat – za pomocą przewodów skrętkowych zewnętrznych 

kamery połączone są promieniście z urządzeniami aktywnymi sieci LAN CCTV IP, umieszczonymi w 

skrzynkach kamer CCTV, dalsza transmisja do CPD CCTV SG IP realizowana jest włóknami kabli 

światłowodowych wg schematu rozpływu włókien, 

Okablowanie zewnętrzne, t.j. kable światłowodowe, przełącznice światłowodowe, mufy liniowe i 

skrzynki kamer CCTV i inne akcesoria ich budowy ujęte są w części dotyczącej sieci zewnętrznych. 

Sygnały wizyjne sprowadzone do CPD CCTV IP SG (wg przedstawionego w dalszej części wykazu), są: 
• rejestrowane na serwerach zapisu CCTV IP SG, 

• rozdzielane do stanowisk nadzoru SG i docelowo SC-S (głównego w Centrach monitorowania SC-S i 

SG oraz  dodatkowych). 

Szczegóły budowy projektowanego systemu CCTV przedstawione są na: planach instalacji schemacie 

blokowym, schematach  ideowych, schematach montażowych punktów dystrybucyjnych CPD CCTV SG i 

skrzyń SK. 

Lokalizacja punktów kamerowych pokazana została na planach instalacji. 

W projektowanym systemie CCTV założono wykorzystanie czterech typów punktów kamerowych: 

• stacjonarny, zewnętrzny – dozór  na zewnątrz budynków – na słupach oświetleniowych wzdłuż 
ogrodzenia, na projektowanych słupach, pod wiatami, 

• szybkoobrotowy zewnętrzny – dozór na zewnątrz budynków – na słupach oświetleniowych istniejących 

i projektowanych,  na elewacjach budynków oraz na wiatach, 
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• zmiennoogniskowy dalekiego zasięgu, w obudowie zewnętrznej na głowicy uchylno-obrotowej – na 

projektowanym słupie betonowym – w wybranej lokalizacji, 

• stacjonarny, kopułkowy, zewnętrzny, panoramiczny  12MPix 180
O
 – w ramach systemu barier 

drogowych zapobiegających ucieczce z terenu mdpg w Kuźnicy. 

Konfiguracja kamery ze szczególnym uwzględnieniem doboru obiektywu przeprowadzona została przy 

następujących założeniach: 

• zadaniem operatorów CCTV IP będzie głównie kontrola ruchu osób, głównie w zakresie detekcji 

naruszenia określonych stref, 

• przyjęto, że kamery będą miały rozdzielczość 2.1M pikseli, 3M pikseli, 5M pikseli 12M pikseli, 

• punkt kamerowy powinien spełniać wymagania użytkowe dla wszystkich podanych warunków 

środowiskowych, 

• pod uwagę wzięta została zdolność kamery do: dostosowania się do natężenia oświetlenia poprzez 

automatyczne przejście w tryb czarno – biały z przełączeniem mechanicznego filtra podczerwieni, 

automatycznego balansu bieli, pracy z długim czasem naświetlania, synchronizacji zewnętrznej, pracy 

zaimplementowanej analityki wideo. 

W projektowanym systemie CCTV IP nadrzędną rolę będzie pełnił centralny punkt dystrybucyjny systemu 

telewizji dozorowej, umieszczony w części SG budynku nr 1. Do CPD CCTV IP SG będą sprowadzone 

wszystkie połączenia miedziane i światłowodowe z kamerami. W CPD CCTV IP SG na poziomie warstwy sieci 

LAN nastąpi przesłanie strumieni wideo zarówno do odpowiednich rejestratorów, jak i stanowisk nadzoru.  

Zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV IP w topologii rozproszonej, opartej na sieci LAN. Każde 

urządzenie będzie wyposażone w port Ethernetowy.  Dostęp do sieci CCTV IP, sterowanie, krosowanie, 

umożliwiające realizację funkcji przełączających, obsługa zdarzeń alarmowych będzie w pełni konfigurowalne. 

Urządzenia do zapisu obrazów oraz nośniki zapisu należy zainstalować w miejscach chronionych, niedostępnych 

dla osób nieuprawnionych Urządzenia sterujące powinny być odpowiednio chronione zarówno pod względem 

dostępu fizycznego, jak i dostępu z sieci LAN. 

CPD CCTV IP SG będzie znajdowało się w istniejącym pomieszczeniu CCTV w piwnicy budynku nr 1/SG i 

będzie składało się z zespołu szaf RACK, w których zainstalowane będą następujące urządzenia: 

• szafa nr 1: przełącznice światłowodowe – zakończenie kabli światłowodowych instalacji CCTV IP 

oraz urządzenia aktywne CCTV IP SG, serwer CORE SG, serwer Media Gateway SG, serwer 

akcesoriów, 

• szafa nr  2: 7 serwerów zapisu ( 6 podstawowych oraz jeden w trybie gorącej rezerwy), 8 16-

kanałowych enkoderów  wideo, 

• szafa nr  3: zapas miejsca na kolejne etapy przebudowy. 

 Pojemność dysków wewnątrz sieciowych serwerów zapisu dobrana została na podstawie kalkulatora 

przestrzeni dyskowej systemu CCTV IP. Nie przewidziano współdzielenia archiwum nagrań CCTV IP przez 

służby SC i SG dla SC-S i SG.  

W celu określenia ilości wymaganych urządzeń do zapisu obrazu wzięto pod uwagę następujące czynniki: 

• ilość kamer CCTV IP SG na obecnym etapie:  

o 26 punktów kamerowych według wykazu oraz schematu ideowego: 

� 19 projektowanych punktów kamerowych w otoczeniu wiat nr 17 i 17D, 

� 7 kamer panoramicznych w otoczeniu wiat nr 17 i 17D ujętych w ramach budowy 

barier drogowych zapobiegających ucieczce z terenu dpg w Kuźnicy, 

o 128 punktów kamerowych istniejących włączonych do projektowanego systemu za pomocą 16 

– kanałowych enkoderów wideo, 

• nagrywanie z jakością:  
o maksymalny strumień z kamery stacjonarnej 3Mpix/ 25ips – 10 Mbps, 

o maksymalny strumień z kamery obrotowej 2.1MPix/ 25ips  – 6 Mbps, 

o maksymalny strumień z kamery PAL/ 25ips  – 2 Mbps, 

• minimalny czas archiwizacji: do 90 dni, 

• parametry systemu podane w wymaganiach użytkowych, 

• brak przerwy w zapisie obrazów w czasie odtwarzania, 

Przewidywana wielkość archiwum materiału wideo według poniższych założeń wynosi: 388 TB. 

Przewidywana wielkość strumienia (Bit Rate) w sieci komputerowej wyniesie 618 Mbps. 

Urządzeniami służącymi do zapisu obrazu z kamer CCTV IP będą: 
� 6 podstawowych serwerów zapisu, każdy wyposażony w zestaw dysków twardych o pojemności 96TB, 

pracujących w RAID 6 (efektywna pojemność 74,87TB), 

�  1 zapasowy serwer zapisu (failover), wyposażony w zestaw dysków twardych o pojemności 96TB, 

pracujących w RAID 6 (efektywna pojemność 74,87TB). 
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Liczba stanowisk sterowniczych/nadzoru SN w systemie, a także konfiguracja sprzętowa każdego SN zależą od 

wymagań użytkowych oraz liczby dostępnego personelu. Czynności dozorowe skoncentrowane będą w centrum 

monitoringu SG i SC-C, zlokalizowanych w chronionych pomieszczeniach, w strefach bezpieczeństwa.  

Konfiguracja centrum dozorowego uwzględnia: 

• parametry systemu, 

• warunki lokalowe, 

• liczba monitorów i rozmiary ich ekranów, 

• zastosowanie zapisu obrazu, 

• przełączanie wizji, 

• panel sterowania krosownicy, rejestratora i kamer, 

• posadowienie urządzeń, 
Liczbę monitorów należy wyznaczono na podstawie: 

• ilości zainstalowanych kamer, 

• względów funkcjonalnych, 

• ilości operatorów pełniących obowiązki w tym samym czasie. 

Zasadniczymi urządzeniami w centrach nadzoru  będą: stacje operatora CCTV IP, dekodery wideo, klawiatury 

systemowe oraz monitory LCD.  

Stanowiska nadzoru będą włączane do systemu CCTV IP za pomocą dedykowanej sieci Ethernet. Stanowiska 

należy zbudować w oparciu o urządzenia za dekodujące obraz do jakości HD: konsole stacje operator, dekodery. 

Urządzenia te należy wbudować w pomieszczeniach stanowisk nadzoru CCTV IP. 

W  ramach niniejszego projektu należy zintegrować i wykorzystać istniejącą stację operatora z monitorem, 

przewidziane w ramach budowy monitoringu barier drogowych zapobiegających ucieczce z terenu dpg w 

Kuźnicy.  

Główne stanowisko nadzoru CCTV Straży Granicznej w budynku nr 1 SN-1/SG zaprojektowano na parterze w 

pomieszczeniu Kierownika grupy i monitoringu (p. 109). 

Na potrzeby budowy systemu CCTV IP należy dostarczyć urządzenia aktywne w pełni zgodne ze standardami 

urządzeń aktywnych używanych przez Straż Graniczną. 
Wszystkie urządzenia CCTV IP będą komunikowały się ze sobą za pośrednictwem sieci LAN. 

Okablowanie strukturalne CCTV należy wykonać w budynku nr 1 i na terenie mdpg w Kuźnicy.  Będzie ono 

umożliwiało włączenie do sieci LAN CCTV IP wszystkich urządzeń CCTV IP, takich jak: kamery, serwery 

zarządzania, serwery zapisu, urządzenia wyświetlania, stanowiska nadzoru. 

Komunikacja będzie odbywała się w sposób przewodowy. 

W instalacji przewidziano wykorzystanie istniejących już punktów dystrybucyjnych oraz wykonanie nowego 

punktu CPD CCTV IP SG. 

Na odcinkach doziemnych od studni kablowych do przedmiotowego obiektu z urządzeniami CCTV wybudować 
rurociągi kablowe z rur HDPE 40/3,7mm z warstwą poślizgową. Trasę rurociągów i ilości otworów kablowych 

pokazano w części rysunkowej opracowania.  

Rurociąg należy układać na głębokości 0,7 m licząc od dolnej powierzchni rury i uwzględniając naturalne 

ukształtowanie terenu. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami uzbrojenia terenu wykopy 

wykonywać ręcznie.  

W miejscach załamania rury należy układać łagodnymi łukami. Wzdłuż całej trasy nad rurociągiem, w połowie 

głębokości jego zakopania, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym. Budowę rurociągu 

należy prowadzić zgodnie z normami ZN-96/TP S.A.-013/T, ZN-96/TP S.A.-017/T, ZN-96/TP S.A.-020/T i ZN-

96/TP S.A.-021/T. 

Na potrzeby ułożenia projektowanych kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji teletechnicznej  należy 

ułożyć wtórna kanalizację teletechniczną, zbudowaną z rur HDPE 32/2,9 z warstwą poślizgową. 
Na wiatach nr 17 i 17D należy zamontować koryta kablowe metalowe o szerokości minimum 150mm i 

głębokości 50mm. Koryta montować należy do elementów konstrukcyjnych za pomocą zawiesi systemowych 

rekomendowanych przez producenta. W celu sprowadzenia okablowania CCTV do kanalizacji 

telekomunikacyjnej w miejscach wskazanych w części graficznej opracowania oraz do szaf SK-xx wykonać 
należy drabiny kablowe z pokrywami. 

Kable światłowodowe liniowe na potrzeby sieci CCTV IP Straży Granicznej należy wybudować w 

istniejącej i zaprojektowanej kanalizacji pierwotnej. Ostatni odcinek okablowania od studni kablowej do szafki 

SK układać należy w rurociągu kablowym. Od skrzynek kablowych do kamer montowanych na słupach kable 

prowadzić w ich wnętrzu natomiast, na konstrukcjach stalowych oraz przy sprowadzeniu instalacji z szaf SK-xx 

do ziemi – w rurach HDPE32 i HDPE 50, odpornych na promieniowanie UV. Otwory w słupach zabezpieczyć 
należy dławnicą kablową.  
UWAGA: 

Wszystkie przewody należy wyprowadzić na zewnątrz poprzez jeden otwór. Z uwagi na niebezpieczeństwo 

osłabienia konstrukcji słupa nie dopuszcza się wykonania kilku otworów. 
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Do budowy stosować kable jednomodowe uniwersalne z włóknami typu OS2 o profilach podanych w części 

rysunkowej opracowania. 

Zaciągany kabel nie może być poddany nadmiernym siłom rozciągającym i zgięciom o zbyt małym promieniu. 

Dopuszczalny promień gięcia jest określony przez producenta kabli. Światłowód należy zaciągać metodą 
pneumatyczną lub z zastosowaniem wciągarek z kontrolą siły ciągu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli warunki 

trasowe uniemożliwiają stosowanie metody mechanicznej lub pneumatycznej, dopuszcza się zaciąganie ręczne. 

Dopuszczalna siła z jaką można zaciągać kabel, powinna być określona w warunkach technicznych na dany typ 

kabla. Szczegółowe zalecenia dotyczące zaciągania kabli do kanalizacji zawarte są w normach zakładowych ZN-

96/TP SA 002/T oraz ZN-96/TP SA 013/T. 

Do wykonania złączy rozgałęźnych sieci CCTV IP należy zastosować mufy liniowe przystosowane do montażu 

w studniach kanalizacji kablowej, posiadające odpowiednią ilość otworów okrągłych pozwalających na 

wprowadzenie kabli zgodnie z częścią rysunkową opracowania, jeden owalny oraz możliwość wykonania 

odpowiedniej ilości spawów (zgodnie ze schematami rozpływów włókien).  

Istniejące zabezpieczenia obwodów odbiorczych typu AD019G (C-6A/30mA - typ AC), zainstalowane w 

rozdzielnicach RTVN należy zdemontować, a w ich miejsce zainstalować nowe aparaty różnicowo-prądowe o 

prądzie zadziałania 0,03mA, z członem nadmiarowym o prądzie znamionowym 6A i charakterystyce C.  

Ze względu na to, że na terenie mdpg w Kuźnicy znacznej zmianie ulegnie rozmieszczenie kamer CCTV oraz w 

przeważającej większości zastosowane zostanie zasilanie urządzeń w standardzie PoE, PoE+ i HPoE,  

przewiduje się demontaż istniejących obwodów zasilania kamerowych i budowa nowych obwodów według 

schematu ideowego i planu instalacji. Zasilanie 230Vac będzie doprowadzone do projektowanych skrzyń kamer 

SK w ilości obwodów zgodnej z ilością: zasilaczy przełączników  przemysłowych LAM, zasilaczy HPoE oraz 

kamer uchylno – obrotowych.  

Projektowane obwody elektryczne należy wykonać kablem typu YKYżo 3x2,5mm
2
, układanym doziemnie, w 

rurociągach kablowych i na konstrukcjach wiat. 

W budynku nr 1 przewiduje się rozbudowę instalacji elektrycznej w nawiązaniu do rozbudowy CPD CCTV IP 

SG, PD CCTV IP SC oraz w związku z projektowanymi stanowiskami nadzoru SN-1/SG, SN-1/SC. Pozostałe 

przyszłe stanowiska nadzoru należy docelowo włączyć w istniejącą instalację elektryczną gwarantowaną SG i 

SC. 

Przewiduje się, że zasilanie urządzeń CCTV IP będzie rezerwowane na wypadek awarii zasilania 

podstawowego. 

Przewiduje się zasilanie urządzeń CCTV IP w następującej postaci: 

• zasilanie PoE – z urządzeń aktywnych sieci LAN CCTV IP, 

• zasilanie PoE+ – z urządzeń aktywnych sieci LAN CCTV IP (zasilanie będzie dystrybuowane z 

przełączników sieciowych przemysłowych, zainstalowanych w skrzynkach SK) – dotyczy kamer 

stacjonarnych w obudowach zewnętrznych PoE, 

• zasilanie HPoE – z modułów zasilających HPoE, zainstalowanych w skrzynkach kamer SK – dotyczy 

kamer zewnętrznych szybkoobrotowych, 

• zasilanie napięciem 230VAC – z gwarantowanej sieci 230VAC, za pośrednictwem zasilaczy 

230Vac/200W – dotyczy kamer zewnętrznych na głowicach uchylno – obrotowych, 

•  zasilanie napięciem 230VAC – w budynkach: dotyczy urządzeń w CPD CCTV IP SG i innych 

przewidzianych do wykonania w przyszłości. 

 

OST.01.02 Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

Instalacje elektryczne słaboprądowe: 

• CPV 32400000-7 Sieci. 

• CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 

• CPV 32410000-0  Lokalna sieć komputerowa. 

• CPV 32415000-5  Sieć Ethernet. 

• CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe. 
• CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
• CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

• CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

OST.01.03 Określenia podstawowe w OST 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca do stosowania w 

budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat technicznych oraz 

upoważnione jednostki wydające określone zostały w drodze rozporządzenia właściwych ministrów. 
• Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 
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• Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego w 

określonym miejscu. 
• Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub upoważnioną 
jednostkę notyfikowaną naukowo-badawczą, certyfikującą, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposób  

i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
• Dokumentacja budowy - komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych do 

prowadzenia budowy obejmującej: 
- pozwolenie na budowę 
- dziennik budowy 

- protokoły odbiorów 

- książki obmiarów 

- operaty geodezyjne 

- projekty wykonawcze. 
• Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz okoliczności, które 

zachodzą w toku wykonywania prac. 
• Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone w 

rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L340  

z dnia 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami. 
• Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  

z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 

• Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana  

z kierowaniem procesem robót budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego 
• Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z polskimi 

Normami, przydatnością i przeznaczeniem. 
• Kosztorys -  dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu o 

dokumentację projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, kosztów 

pośrednich i zysku: 
- ofertowy 

- ślepy 
- powykonawczy (sporządzony przez wykonawcę robót w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe 

zadania, uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji) 
• Nadzór autorski - kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji robót 

polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji w zakresie 

ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac.  

• Nadzór inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakości oraz kosztów realizowanej 

inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie 

techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach 

robót zanikających, w odbiorze instalacji i urządzeń technicznych i ich budowie, jak również przy odbiorze 

końcowymi gotowego zadania. 
• Obmiar robót-  pomiar wykonywanych robót budowlanych dla obliczenia ilości robót na podstawie 

dokumentacji projektowej, bądź z natury, w celu ich kosztorysowania, albo obliczeniu wartości robót nie 

objętych przedmiarem. 
• Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 
• Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już zrealizowanych robót lub 

będących w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również roboty niezbędne 

dla zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków atmosferycznych lub wypadkowi. 
• Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapów 

prac. 
• Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego prowadzącego do 

ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
• Wspólny Słownik Zamówień - Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie  

z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
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przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.  
• Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 
Przyjęte skróty: 

• ST - specyfikacja techniczna 

• OST- ogólna specyfikacja techniczna 

• SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

• PB - projekt budowlany,  

• PW - projekt wykonawczy, 

• PWZ – projekt wykonawczy zamienny, 

• NI - nadzór inwestorski,  

• NA - nadzór autorski 

• PN - Polska Norma 

• BN - branżowa norma 

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacja robót 

• Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w umowie, a także: 

- dokumentację techniczną z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-prawnymi, 

administracyjnymi i technicznymi; 

- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 
- zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 

• Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia planu budowy jest odpowiedzialny za ochronę terenu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak również mienia 

przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robót. Przez okres 

trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą utrzymane w sposób zadowalający dla 

Zamawiającego, który  

w każdym czasie może wstrzymać realizację robót, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w 

obowiązki. 

• Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych: 

- Sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem akceptacji przez 

Nadzór Inwestorski; 

- Sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac 

budowy; 

- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do 

zaakceptowania; 

- Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu  

i obiektu oraz sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 

- Uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich 

opomiarowania; 

- Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy; 

- Utrzymanie wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym robotami, 

a w razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny koszt; 

- Umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez zarządzającego realizacją umowy tablic 

informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. 

U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami  

w sprawie dziennika budowy, rozbiórki i montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych 

dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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OST.01.05 Ochrona środowiska 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. 

Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i prywatnej zapewniając unikanie 

uciążliwości, skażenia środowiska, hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i sposobu 

działania. 

Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary z tego tytułu. 

OST.01.06 Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie 

• Wykonawca przedłoży projekt organizacji robót oraz projekt organizacji i zagospodarowanie placu 

budowy do akceptacji przez Nadzór Inwestorski składającej się z 2 części: opisowej i graficznej; 

• Wykonawca zapewni dostosowanie mediów przez ich dysponentów (woda, energia elektryczna) 

niezbędnych do wykonania robót; 

• Wykonawca zapewni utrzymanie w czystości ulic i dróg dojazdowych i publicznych, które będą służyły 

do obsługi placu budowy; 

• Wykonawca zobowiązany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektów budowlanych, 

urządzeń technicznych i elementów z zakresu ochrony środowiska; 

• Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic 

ostrzegawczych o zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót; 

• Wykonawca umieści na terenie budowy tablicę informacyjną oraz ogłoszenie dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz 

rozporządzeń wykonawczych. 

• Część opisowa powinna zawierać: 
– Wielkość i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadaszonej, składowiska otwartego, 

powierzchni administracji biurowej, części socjalnej; 

– Sposób dostarczania materiałów, betonu, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia; 

– Wielkość potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy w wodę i energię elektryczna; 

– Rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego; 

– Warunki gromadzenia i wywozu odpadów z miejsca budowy; 

– Zabezpieczenie środowiska naturalnego, 

• W części graficznej: 

– Granice placu budowy, linie  ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajęcia dróg 

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.); 

– Usytuowanie obiektów tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, 

technicznego, magazynowego w tym składowiska); 

– Wskazanie drogi dojazdu; 

– Punkty przyłączenia mediów oraz ewentualnego odbioru ścieków; 

– Graficzne rozmieszczenie na planie sprzętu gaśniczego, zasobów wodnych itp. 

• Projekt organizacji budowy obejmować powinien: 

– Szczegółowe zestawienie ilości robót i ich charakterystykę; 
– Metody i systemy wykonania robót i środków jak: maszyny, urządzenia, stan zatrudnienia; 

– Harmonogramy robót, pracy maszyn; 

– Plan zatrudnienia; 

– Instalacje montażu; 

– Instrukcje bhp; 

– Rysunki robocze rusztowań, deskowań itp. nie obejmujące zakresem dokumentacji. 

OST.01.07 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej  

i prywatnej przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli  

w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych działań z 

jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności Wykonawca na swój koszt dokona 

naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan własności po odtworzeniu nie powinien 

być gorsz niż przed powstaniem szkody. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej podziemnej i urządzeń 
nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami w związku z 

prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania 

oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania. 
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• Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych władz 

będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie 

zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących urządzeń lub 

instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego. 

• Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 

natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie współpracował przy 

naprawie zaistniałej awarii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu. 

OST.01.08 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pożarowa na terenie 
budowy 

• Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru 

Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia . 

• Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne i zabezpieczające i niezbędne 

jak sprzęt, właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia zatrudnionych osób przy realizacji 

robót. W/w wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały  odrębnej 

zapłacie. 

• Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie  

           dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności : 

- utrzymania kompletnego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu budowy, w 

pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach budowlanych w stanie gotowości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu materiałów i innych 

obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem,   który wywołany został 

przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji robót, bądź przez osoby trzecie 

w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do materiałów łatwopalnych i 

niebezpiecznych. 

• Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany w środowisku naturalnym 

oraz emitujących promieniowanie w ilościach  przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska 

akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu mogą zostać 
dopuszczone i użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń właściwych władz i 

urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np. materiały pylące lub 

emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone pod warunkiem spełnienia wymagań 
technicznych ich wbudowania. 

Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich  obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca pracuje 

i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten 

będzie zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie zagrażają ich zdrowiu  

i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów sanitarnych. 

OST.02.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać  wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i 

być dopuszczone przez właściwe urzędy i instytucje do zastosowania w budownictwie. 

Dotyczy to wyrobów dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 

• Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności wyrobu z kryteriami 

technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów 

dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.Certyfikat 

zgodności z P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony p.pożarowej wymienionych w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.04.1998 r ,które mogą być 
wprowadzone do stosowania na podstawie certyfikatu zgodności lub wyrobów dla których, wymaganie 

takie zawiera dokument odniesienia w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r 
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• Certyfikat lub deklaracja zgodności  z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów określanych w 

Rozporządzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie określanych powyżej w sprawie systemów oceny zgodności 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z 1998r. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w przepisach szczegółowych. 

Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu i materiału 

przedłoży informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, miejscu jego produkcji bądź 
zakupu, a także wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczególności materiałów 

wbudowywanych i urządzeń instalowanych. 

OST.03.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

• Nadzór Inwestorskich udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź urządzenia pochodzącego 

od danego wytwórcy nie będzie akceptował  wszystkich kolejnych dostaw z tego źródła bez dostarczenia 

atestów bądź prób i badań przez Wykonawcę dla każdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. 

Wykonawca jest zobowiązany udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają 
nadal wymagania techniczne określone w ST. 

• Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia Nadzorowi 

Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę przydatności materiału, 

wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty pozyskiwania, 

dostarczania na budowę i udokumentowania materiałów lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo 

Wykonawca. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą użyte do wbudowania należy do 

obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą właściwości i jakości jak 

również zapewni dostęp dla przeprowadzenia kontroli przez NI. 

• Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i nie akceptowane 

przez NI należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

• Jeżeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego w trakcie realizacji robót 

Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar zastosowania wariantowego materiału w terminie z 

wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiązania 

wymagać będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 
wydłużony stosownie  do okoliczności.      

• Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy 

w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku składowania i magazynowania tymczasowego materiałów i 

urządzeń poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, zapewni on ich zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami i uzgodni miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

OST.04.00 WYMAGANIZA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska naturalnego. 

• Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak pod względem ilości jak i 

jego jakości  a jego wydajność powinna zagwarantować wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, 

terminami umownymi i harmonogramem prac. 

• Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być utrzymany w stanie 

technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony 

środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie jego użytkowania. 

• Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, jeżeli tego wymagają 
stosowne przepisy. 

• Sprzęt i maszyny nie spełniające warunków umowy i nie gwarantujące zachowania przepisów w tym 

zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót przez NI. 

OST.05.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

• Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST oraz zaleceniami NI. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych wyrobów i materiałów . 

• Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem 

się jego pojazdów po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy . 
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• Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności o 

dopuszczalnym obciążeniu na osie. 

• Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI. 

OST.06.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA  

OST.06.01 Wymagania ogólne wykonania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy 

zapewnieniu wymaganej programem jakości. 

• Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom 

Polskich Norm, ISO, BN, jak i świadectwami jakości i świadectwami ITB. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie i stosowanie 

wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych w projekcie, bądź nakazanym przez NI. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca postępować będzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z projektantem. 

• Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego wymiarowania 

korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 

• W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego zakresu prac, Inwestor 

zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy, obciążając kosztem ich  

realizacji dotychczasowego Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 
• Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i ST powinien niezwłocznie powiadomić NI 

(Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji. 

OST.06.02 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje 

Kierownicy robót branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, 

wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności, jak również 
członkostwem we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi robotami budowlano-

instalacyjnymi. 

OST.06.03 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (głównego projektanta) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli budowy i wykonywania prac w 

każdym czasie, jak również kontroli wszystkich dostarczonych bądź produkowanych przez Wykonawcę 
materiałów i wyrobów budowlanych. Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów i 

elementów robót oparte będą na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych. 

OST.07.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT (BADANIA I ODBIORY) 

OST.07.01 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni on odpowiedni system 

kontroli pracowników, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie, pobieranie próbek. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji NI programu 

zapewnienia jakości robót zawierającego sposób wykonania robót, możliwości kadrowe, organizacyjne i 

techniczne Wykonawcy, które gwarantować będą realizację zgodną z dokumentacją projektową, ST oraz 

zaleceniami NI. 

Program zapewnienia jakości robót obejmować będzie: 

• organizację, terminy i sposób wykonania robót; 

• organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 

• zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 

• wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową; 
• sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem; 

• procedury kontrolne; 

• procedury wykonywania pomiarów i badań; 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli; 

• zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających wymaganiom ogólnym i 

wymaganiom NI. 
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• wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, ilość oraz parametry 

techniczne; 

• sposób i procedura pomiarów i badań; 
• sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie chroniące przed utratą ich 

właściwości. 

OST.07.02 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które pozwoli na osiągnięcie 

założonej jakości. 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku kontroli robót  

i jakości materiałów, jak również sposobu ich wykonania. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary  

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie  

z wymaganiami projektu i ST. 

• Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w ST, normach branżowych i zaleceniach. 

Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposób w/w/ wymagań.   
• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie urządzenia o ważności 

legalizacji i świadectw dozorowych. 

• Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane zostaną losowo. NI będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

• NI będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, w celu kontroli 

tych, materiałów przed ich wbudowaniem. 

• Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. Dodatkowe badania 

materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora 

Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości 

materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 

• Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując o miejscu, rodzaju i terminie 

ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży NI ich wyniki do akceptacji. 

OST.07.03 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania 

Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp robót, stan 

techniczny, bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem prowadzoną budową. 
Każdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję oraz podpis osoby 

dokumentującej. Zapisy powinny być czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby 

uniemożliwić wprowadzanie późniejszych uzupełnień i dopisów. Załączone  do Dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty powinny być numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawcę oraz NI. 

W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę palcu budowy; 

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora; 

- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie i przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, w tym 

programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz harmonogramu robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac; 

- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, przyczyny, okresy trwania 

przerw w pracach i opóźnienia; 

- uwagi i wydane polecenia NI; 

- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 

- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów końcowych; 

- wyjaśnienia i sugestie Wykonawcy robót (kierownika budowy); 

- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, wyniki z podaniem kto 

przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 

Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające Wykonawcy, będą przestawiane NI do 

zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI 
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wpisane do Dziennika budowy zostają podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich przyjęcie z 

zajęciem stanowiska. 

Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia faktycznego postępu każdego 

elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza Wykonawca w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, recepty 

robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne 

są załącznikami do procedury odbioru robót i powinny być udostępnione na każde  życzenia NI. 

Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik do decyzji; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

- protokoły z narad dot. budowy; 
- korespondencja budowy. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposób zapewniający ich 

zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. Dokumenty budowy będą na każde życzenie NI udostępniane 

NI lub Zamawiającemu. Dokumenty budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony 

odnośnymi przepisami. 

OST.08.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  

OST.08.01 Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony w niniejszych OST w 

odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar robót stanowić może podstawę do 

częściowych rozliczeń o ile będą takie przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

terminem jego wykonania. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. 

Jeżeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub ST nie będzie to zwalniać 
Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i 

przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną poprawione wg pisemnego polecenia NI. 

OST.08.02 Zasady określenia ilości robót 

• długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej.  

• objętości będą mierzone w [m
3
], 

 
a powierzchnie w [m

2
]; 

• ilości mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

OST.08.03 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą podlegały zaakceptowaniu 

przez NI. 

• Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przestawi ważne 

świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

OST.08.04 Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Inwestorem 

zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych umową płatności częściowych na rzecz 

Wykonawcy, a także w przypadkach dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni uzupełnione będą odpowiednimi szkicami i 

schematami w książce obmiarów. 
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OST.09.00 ODBIORÓR ROBÓT 

OST.09.01 Rodzaje odbiorów 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 

• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających w dalszych fazach realizacji; 

• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być przedmiotem odbioru; 

• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 

• odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  

OST.09.02 Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających 

• stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą widoczne; 

• odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie 

zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót; 

• odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• zgłoszenie gotowości części robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie wpisem do Dziennika 

budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy; 

• ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 

projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

OST.09.02 Odbiór końcowy 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót z odniesieniem do zakresu (ilości 

i wartości) zawartego kontraktu. 

• Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w 

ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

• Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy Zamawiający. Komisja 

odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a 

także zgodności wykonania robót ze ST oraz dokumentacją projektową. 
• Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych podczas odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. 

OST.09.03 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu stwierdzonych uchybień i wad 

przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej.  Zamawiający wyznaczy 

ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na 

protokolarne stwierdzenie usterek i wad po upływie okresu rękojmi. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze końcowym. 

OST.09.04 Dokumenty odbioru końcowego 

Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego będzie protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest 

do przygotowania następujących dokumentów:  

• dziennika budowy; 

• książki obmiarów (oryginały); 

• kosztorys końcowy i dokumenty ustalające kalkulację końcową; 
• dokumentację projektową podstawową i powykonawczą, z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas 

realizacji; 

• szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające zamienne z okresu realizacji; 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

• protokoły robót zanikających; 

• protokoły badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

• instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramach realizacji; 

• rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek; 

• oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego; 

• wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  
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Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robót zgłoszonych do odbioru 

końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

OST.10.00 ROZLICZENIEROBÓT, PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie.  

Przy robotach wycenionych ryczałtowo za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót  

w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia częściowe mogą być 
dokonywane jeżeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczeniu częściowym należy 

każdorazowo określić procentowo stan zaawansowania robót na podstawie obmiarów i przedmiarów. 

Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania w Projekcie 

Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:  

• robociznę z kosztami towarzyszącymi; 

• wartość materiałów użytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na budowę oraz koszt 

ich składowania; 

• wartość pracy sprzętu, transport sprzętu na budowę, jego montaż i demontaż na budowie; 

• koszty pośrednie; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy; 

• podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 

OST.11.00 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez 

władze państwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca 

jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 04.130.1389; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z dnia 16 września 2004r.; 

• Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250 z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.1360 z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15 poz.179; 

• Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271; 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177 z późniejszymi zmianami 

Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. nr 162 poz.1568  z 

późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1197; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Ministra terenów Dz.U. nr121 

poz.1138; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami, tekst 

jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z dnia 11 maja 

2006r. Dz.U. 06.80.563; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003r., Dz.U. 

03.121.1139; 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 169 

poz.1650; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu robót 

budowlanych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz.U. nr 13 

poz.93; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 

1998r. z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu znakowani wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz.U. z 

dnia  20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności DzU. Nr5 poz.53. 

• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) ” lub 

dokumenty „harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I Roboty ogólnobudowlane 

ITB, wyd. II); 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych, Dz.U. nr13 poz.93; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr47 poz.401; 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne. 

Wydawnictwo "Arkady" 1990 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi zmianami) w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z 1991 r.) o ochronie przeciwpożarowej; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11 

maja 2006 r.); 

• PN –84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania; 

• Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP Warszawa 1994 r.; 

• J. Ciszewski: Systemy sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach elektronicznego przetwarzania danych. 

Ogólnopolskie warsztaty Zacisze 1998r.; 

• J. Ciszewski: Koincydencja w systemach sygnalizacji pożarowej. Ogólnopolskie warsztaty Zacisze 1999r.. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

SST.01.00 SYSTEMY BRANŻY TELETECHNICZNEJ 

 
Kody CPV: 

• CPV 32400000-7 Sieci. 

• CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 

• CPV 32410000-0  Lokalna sieć komputerowa. 

• CPV 32415000-5  Sieć Ethernet. 

• CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe. 
• CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
• CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

• CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

SST.01.01  Ogólne wymagania dotyczące instalacji zabezpieczeń elektronicznych 

Niniejsze opracowanie dotyczy systemu telewizji dozorowej CCTV IP. 

Wykonawcą instalacji CCTV IP może być jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami w zakresie 

prowadzenia w/w robót instalacyjnych.  

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności związanych z: 

• demontażem istniejących urządzeń CCTV, 

• wykonaniem nowych tras kablowych, 

• ułożeniem nowego okablowania telekomunikacyjnego światłowodowego, miedzianego i elektrycznego, 

• instalowaniem urządzeń CCTV IP, 

• instalowaniem urządzeń zasilających, 

• instalowaniem urządzeń aktywnych sieci LAN na potrzeby systemu CCTV IP, 

• uruchomieniem i przekazaniem systemu, 

• dokumentacją powykonawczą. 
Roboty przygotowawcze -wymagania ogólne 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

• wytyczenie tras przewodów na ścianach, 

• wytyczenie miejsc montażu koryt metalowych 

• wytyczenie miejsc montażu listew, kanałów i rur osłonowych, 

• mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i  betonowych), 

• wytyczenie miejsca montażu kamer, rejestratorów, stanowisk nadzoru oraz pozostałych urządzeń  CCTV IP. 

Ustalenie miejsc przejść przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych 

przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości  bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem   mechanicznym   można   stosować rury stalowe, rury z 

tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. Przejścia przez ściany i stropy należy 

wykonywać w postaci otworów wierconych; w miejscu w którym ma wypaść otwór należy odbić trochę tynku z 

drugiej strony ściany, żeby zapobiec jego odpadnięciu na większej powierzchni. W  otworach należy osadzić 
przepust wykonany z izolowanej rurki płaszczowej, rurki stalowej zakończonej z obu  stron tulejkami lub rurką z 

twardego PCW. 

Roboty instalacyjne - montażowe -wymagania ogólne 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność 
z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Instalacje układać w listwach kablowych, kanałach kablowych w rurkach oraz bezpośrednio na tynku. Do 

wyposażenia technicznego budynku należy: okablowanie strukturalne, instalacja elektryczna, zabezpieczenia 

mechaniczne (drzwi ppoż i antywłamaniowe, okno antywłamaniowe, podłoga podniesiona, instalacja 

klimatyzacji, instalacje zabezpieczeń elektronicznych, w tym CCTV IP. Pomiędzy nimi oraz towarzyszącymi 

urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie 

projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie 

poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne 

wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku 
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anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, 

przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na 

przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się 
iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione 

wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie 

prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te 

czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było 

swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 

remontowych. 

Rury instalacyjne 
Rury instalacyjne układać natynkowo – w przestrzeni międzystropowej oraz podtynkowo w przygotowanych 

bruzdach instalacyjnych. Należy stosować rury instalacyjne typu RB. Rury łączyć za pomocą odpowiednich 

złączek. Główne trasy układania rur pokazano na załączonych rysunkach. 

W rurach prowadzić tylko przewody instalacji niskoprądowych. 

Wyszczególnienie robót: 

o Trasowanie. 

o Wykucie bruzd instalacyjnych. 

o Odmierzanie i ucięcie rur. 

o Wykonanie ślepych otworów. 

o Umocowanie rur w przygotowanych bruzdach. 

o Zaprawianie bruzd masą cementowo-wapienną. 
Koryta, kanały i listwy instalacyjne 
Kanały i listwy instalacyjne montować przez przykręcenie, odległość pomiędzy kołkami mocującymi ustalić na 

podstawie wytycznych producenta listew i kanałów. Kanały montować na ścianie pod sufitem na ścianach. 

Należy stosować listwy kablowe typu LN, KI i KIO. Główne trasy układania koryt, kanałów i listew kablowych 

pokazano na załączonych rysunkach. 

Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić w oddzielnych listwach.  

Wyszczególnienie robót: 

o Trasowanie. 

o Odmierzanie i ucięcie listew. 

o Wykonanie ślepych otworów. 

o Osadzenie kołków rozporowych. 

o Wiercenie otworów w listwach. 

o Umocowanie listew za pomocą wkrętów. 

o Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 

Montaż kabli, przewodów 
Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytów 

o Wykonanie otworów w podłożu 

o Osadzenie elementu mocującego 

o Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 

Układanie przewodów  
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na 

liście adresowej. 

Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 

odpowiednio obudowane. 

Trasy przewodów kabelkowych  sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać 
łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 

Przekrój żył przewodów – dla danego systemu zgodnie z projektem. 

Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez 

producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami. 

Układanie przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Rozwinięcie przewodu 

o Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  

o Odmierzenie, cięcie 

o Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

o Wciągnięcie przewodu do rur instalacyjnych 

o Założenie oznaczników adresowych 
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Układanie przewodów kabelkowych w listwach kablowych i kanałach kablowych 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Rozwinięcie przewodu 

o Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  

o Odmierzenie, cięcie 

o Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 

o Ułożenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych 

o Założenie oznaczników adresowych 

o Zamknięcie pokrywy listew i koryt 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku, gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 

zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 

przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i 

oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 

ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia do odbiorników 
Podejścia  instalacji   do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 

estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod 

stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja. 

Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia 

odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje:  

       -   przyłączenia sztywne,  

       -   przyłączenia elastyczne. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników 

oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża 

i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na 

drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 

wykonywać: 
       -  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

       -  przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,  

       -  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach   elastycznych. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. 

przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 

doprowadzane do odbiorników muszą być chronione. 

Zewnętrzną warstwę ochronną przewodu należy wprowadzić do gniazd odgałęźnych, urządzeń w ten sposób aby 

można było docisnąć ją za pomocą pokrywy. Przy ucinaniu zewnętrznej warstwy nie wolno nadciąć izolacji żył. 

Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem l-2 cm; końce żył odizolować na 

długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem; żyły miedziane można odizolować nożem 

monterskim prowadząc go skośnie tak, by nie nadciąć żył  

Pokrywki osprzętu należy wyłamać w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiarów przewodu; ostre 

krawędzie należy wyrównać pilnikiem. 

Montaż osprzętu i aparatury 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

• Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury  

• Przygotowanie podłoża 

• Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie 

• Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach  
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• Wprowadzenie przewodów w otwory puszki  

• Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej  

• Osadzenie puszki w gotowym podłożu  

• Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni  

• Odkrywanie puszek 

• Podłączenie i przedzwonienie przewodów  

• Zamknięcie puszek 

• Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury 

• Podłączenie łączników, gniazd wtykowych i aparatury 

• Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Urządzenia systemów zabezpieczeń elektronicznych (centrale, czujki, przyciski, czytniki, klawiatura, 

sygnalizatory, kamery i inne) powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża 

pomieszczeń) określonych dokumentacją projektowa lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na 

rysunku. Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. Urządzenia należy 

przymocować mocno do ścian co najmniej dwoma kołkami. 

Puszki odgałęźne kolidujące z ciągami przewodów powinny być montowane na wspornikach odsądzonych od 

ściany tak, aby ciągi przewodów można było przepuścić w linii prostej pod puszką. Do mocowania osprzętu 

należy używać kołków rozporowych i wkrętów. Puszki i osprzęt należy umieszczać tak, aby nie było konieczne 

gięcie przewodów w pobliżu ich wprowadzenia do dławików. 

SST.01.04  Montaż aparatury telewizji dozorowej CCTV IP 

System telewizji dozorowej wykonać dla potrzeby ochrony strefy bezpieczeństwa. 

Kamery umieścić wewnątrz obiektu w celu obserwacji przemieszczania się osób, zwłaszcza w pobliżu stref z 

kontrolą dostępu. 

Elementami składowymi systemu CCTV IP są: 
- kamery w wykonaniu wandaloodpornym kopułkowym do wewnątrz 

- kamery stacjonarne zewnętrzne 

- kamery szybkoobrotowe zewnętrzne 

- zasilacze kamer 
- skrzynki połączeniowe 
- urządzenia transmisji światłowodowej 
- urządzenia rejestrujące: kodery/dekodery 
- punkty nadzoru (monitory, klawiatury, dekodery) 
- oprogramowanie CCTV IP 

Przed rozpoczęciem prac należy rozważyć wszystkie odpowiednie Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

użytkowania. Są one związane z rodzajem danego obiektu i mogą obejmować stosowanie specjalnego osprzętu 

elektroinstalacyjnego, zwłaszcza w przypadku podwyższonego stopnia zagrożeń środowiskowych. 

Metody instalacji urządzeń elektrycznych powinny spełniać wymogi stosownych przepisów krajowych a także 

wymagania związane z danym obiektem. Instalację powinni wykonywać osoby posiadający odpowiednie 

kwalifikacje. 

Mocowania powinny spełniać wymagania zawarte w instrukcjach producenta. Wybór mocowań może zależeć od 

wymagań otoczenia. 

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzić kontrolę oraz 

testy w zakresie: 

- wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich części instalacji dozorowej CCTV IP. Podstawą kontroli 

funkcjonalnej powinien być wykaz testów systemu opracowany na podstawie wymagań użytkowych i 

dokumentacji systemu. 

- kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu i jego zgodności ze 

specyfikacją. 
- kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilności elementów instalacji. 

- testy kontrolne można przeprowadzać na poszczególnych elementach instalacji w trakcie ich kompletacji. 

- potwierdzenie kompletności instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu. 

- podpisany raport zawierający wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametrów. 

- zalecany harmonogram zabiegów konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy na prowadzenie 

konserwacji. 

Jeżeli w wymaganiach użytkowych zawarto wymóg przeprowadzenia szkolenia, dostawca powinien zapewnić 
szkolenie w stopniu dostatecznym dla umożliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniających 

prawidłową obsługę systemu. 
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System należy okresowo poddawać konserwacji, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez projektanta 

systemu lub dostawcę. Jeżeli do konserwacji wymagane są specjalne przyrządy i narzędzia, powinno to być 
zaznaczone w planie konserwacji. Przed przystąpieniem do zabiegów konserwacyjnych należy sprawdzić 
kalibrację urządzeń pomiarowych. Jeżeli podczas konserwacji muszą być przeprowadzone badania okresowe, 

informacja o tym fakcie powinna być zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegów konserwacyjnych 

powinien być zapewniony dostęp do odpowiednich części zamiennych po to, aby możliwe było przeprowadzenie 

niezbędnych napraw. Wyniki testów okresowych należy rejestrować I porównywać z wynikami poprzednich 

testów. 

Konserwacja i testowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

SST.01.09  Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru systemu telewizji dozorowej CCTV IP należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 
instalacja w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 

niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i 
mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do 

oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze 

sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować 
szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 

zainstalowanego wyposażenia. 

Kontrola jakości wykonania instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV IP powinna obejmować przede 

wszystkim sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, 

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

- poprawności   wykonania   oprzewodowania   oraz   zachowania   wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

- prawidłowości zamontowania urządzeń sterujących i końcowych, 

- prawidłowego oznaczenia obwodów,  

- prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych  informacji, 

- rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji przewodów, 

- poprawności konfiguracji systemów, 

- zadziałanie wszystkich elementów systemu, prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od 

wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracują), 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania 

i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 

(protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań 
i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 

Oględziny instalacji i systemów  CCTV IP  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin 

jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 

bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 

technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z  

projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie   bezpieczeństwa.  

Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których 

spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z 

zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić, czy: 

- instalacje i urządzenia systemu CCTV IP nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym dla 

ludzi przebywających w ich pobliżu, 
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Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić, czy: 

- instalacje i urządzenia systemu CCTV IP nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla  materiałów lub 

podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

- urządzenia   mogące   powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są  odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

- urządzenia wytwarzające  promieniowanie cieplne,  skupione  lub zogniskowane,  nie zagrażają 
wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 

środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom.  

Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, obecność ciał obcych, wody 

lub innych substancji wywołujących korozję, narażenie mechaniczne, 

- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

- kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

- warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, kwalifikacje osób. 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu,  

- obwody i urządzenia są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami 

na schematach i innych środkach informacyjnych, 

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 

właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  
umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 

identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 

wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia  nie jest wywierany 

przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

SST.01.10  Dokumentacja powykonawcza 

Do odbioru  wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty 
- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 

wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót; 

- karty gwarancyjne , DTR-ki 

- oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru 

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów: 

 -   Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

-    Sprawdzenie poprawności połączeń 
-    Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty 

w ustalony w PZJ sposób 

- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 

- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.  

- Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i 
pomiarów. 
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Po zakończeniu instalacji Wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawczą, instrukcje obsługi w 3 egz. 

papierowych oraz w wersji elektronicznej oraz książki eksploatacji i przeglądów dla poszczególnych systemów. 

W przeciągu 30 dni od daty zakończenia instalacji systemów Wykonawca przeszkoli wskazany przez Inwestora 

personel w zakresie obsługi i eksploatacji systemu. Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporządzony zostanie 

protokół.  

ST.01.11  Konserwacje systemów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy zabezpieczeń elektronicznych muszą być poddawane 

okresowemu sprawdzaniu. Przynajmniej raz na kwartał należy przeprowadzić konserwację wszystkich systemów 

zgodnie z wytycznymi producentów. Sprawdzenie takie należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej 

autoryzacje producenta urządzeń. 

Odbiór robót, dokumentacja powykonawcza 

W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWIOR, przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać 
wyniki do dziennika budowy. 

Roboty należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji technicznej: 

1. Projekt budowlany-wykonawczy systemów branży teletechnicznej 

2. Przedmiar systemów branży teletechnicznej 

3. Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót systemów branży teletechnicznej  

Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą STWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót. 

Do odbioru  końcowego robót systemu CCTV IP Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczne powykonawcze opieczętowane i poświadczoną za zgodność z 

wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 

- deklaracje zgodności, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego 

kierownika robót; 

- karty gwarancyjne, DTR-ki; 

- oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru; 

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji oraz następujących prób i 

pomiarów: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów (rezystancja), 

- Sprawdzenie rezystancji izolacji, 

- Sprawdzenie poprawności połączeń, 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów, 

- Sprawdzenie podglądu obrazów z kamer CCTV IP 

- Sprawdzenia odtwarzania obrazów z kamer CCTV IP 

- Przedzwonienie przewodów 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

- Sprawdzenie poprawności połączeń  
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową  
- Pomiar rezystancji żył przewodów 

- Pomiar rezystancji izolacji przewodów  

- Sprawdzenie działania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, zabezpieczających zasilanie 

danego urządzenia 

- Sprawdzenie działania czujek i ROP-ów 

- Sprawdzenie działania systemu wczesnej detekcji dymu 

- Sprawdzenie sygnalizacji alarmów pożarowych 

- Sprawdzenia sterowań automatyki pożarowej 

- Sprawdzenie algorytmów i sygnalizacji przeciwpożarowej 

 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów: 

- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty 

w ustalony w PZJ sposób, 

- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium, 

- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 
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SST.02.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa elementu Miara 
1. Kamera IP stacjonarna, 3 Mpix, 60kl/s (3Mpix), day/night, analityka, zasilanie PoE IEEE 802.3af szt. 

2. Obiektyw do kamer megapikselowych 1/2.8", do 3 Mpx,  2.8-8 mm F1.3-T360 szt. 

3. Obudowa aluminiowa, zasilana PoE+, grzałka, wentylator,  osłona przeciwsłoneczna, uchwyt szt. 

4. Adapter słupowy do obudowy kamery szt. 

5. 
Kamera szybkoobrotowa IP PTZ FullHD x30, 60 kl/s, zewnętrzna wysięg szary/biały, zasilanie 

HPoE IEEE802.3af/at, analityka 
szt. 

6. Uchwyt kamery PTZ, szary, szt. 

7. Adapter słupowy do uchwytów kamery PTZ szt. 

8. Zasilacz Hight PoE IEEE802.3af/at 75W do kamery szybkoobrotowej szt. 

9. Kamera IP zewnętrzna FullHD z obiektywem motorzoom 33x o zakresie od 15,2 do 500mm, 

F3.0, na głowicy uchylno-obrotowej PTZ, do montażu na słupie 
szt. 

10. Zasilacz do kamery zewnętrznej uchylno-obrotowej 230Vac/200W szt. 

11. 
Skrzynka kamery, wymiary 600mm (szer.) x 600mm (wys.) x 350mm (gł.), wykonanie 

zewnętrzne, kompletnie wyposażona, okablowana 
szt. 

12. Serwer CORE CCTV IP szt. 

13. Serwer Media Gateway CCTV IP szt. 

14. Serwer Accesory / serwer akcesoriów szt. 

15. Serwer zapisu CCTV IP 96TB RAID 6, pasmo wejściowe 450Mbps szt. 

16. Enkoder 16 – kanałowy  szt. 

17. Interfejs do integracji zewnętrznych kamer uchylno-obrotowych szt. 

18. Licencja agregacji kamer monitoringu barier przeciwucieczkowych szt. 

19. Stacja operatora CCTV IP, obsługa 6 monitorów szt. 

20. Dekoder stacji operatora CCTV IP szt. 

21. Manipulator systemu CCTV IP z klawiaturą szt. 

22. Monitor LCD 24" FullHD; VGA, DVI, S-Video, BNC,  HDMI szt. 

23. Uchwyt biurkowy monitora LCD 24” szt. 

24. Monitor LCD 55" Full HD; HDMI, DVI, VGA, DP, szt. 

25. Uchwyt ścienny do monitorów LCD 55” szt. 

26. 
Chassis przełącznika modularnego, 6 gniazd rozszerzeń, montaż 19”/10U, oprogramowanie LAN 

Base, dwa moduły 48x10/100/1000 Mbps RJ45 
kpl. 

27. Serwis 8X5XNBD przełącznika modularnego kpl. 

28. Zaślepka wolnego slotu przełacznika modularnego szt. 

29. License oprogramowania przełącznika modularnego szt. 

30. Licencja “strong crypt” (ssh, https, IPsec, MACsec) szt. 

31. Upgrade przełącznika modularnego szt. 

32. Moduł 48 portów PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45) szt. 

33. Moduł nadzoru witcha modularnego, 520Gbps szt. 

34. Moduł 48 portów GE (SFP) do swicha modularnego szt. 

35. Zasilacz podstawowy 2800W switcha modularnego szt. 

36. Zasilacz redundantny 2800W switch modularnego szt. 

37. Przewód zasilający do switcha modularnego szt. 

38. Moduł światłowodowy SFP 1.25Gbps LX 1310nm, LC DDM SMF 20km szt. 

39. 
Switch przemysłowy 8x 10/100/1000Base-T/TX RJ-45 + 4x 1000Base-X SFP, zasilanie PoE+ 

IEEE 802.3af/at 
szt. 

40. 
Switch przemysłowy 12x 10/100/1000Base-T/TX RJ-45 + 4x 1000Base-X SFP, zasilanie PoE+ 

IEEE 802.3af/at 
szt. 

41. Moduł światłowodowy przemysłowy 1000Mbps SFP-GLX/LCI-10E szt. 

42. 
Zasilacz switcha przemysłowego, napięcie znamionowe 48Vdc, regulacja napięcia w zakresie 

48~55V, wydajność prądowa 0~5A,  montaż na szynie TS-35 

szt. 

43. 
Zasilacz switcha przemysłowego, napięcie znamionowe 48Vdc, regulacja napięcia w zakresie 

48~55V, wydajność prądowa 0~10A,  montaż na szynie TS-35 

szt. 

44. Serwis switcha przemysłowego (3 lata) szt. 

45. Szafa serwerowa 19”/42U  600mm x 1070mmx1991mm , wentylowana, ściany boczne pełne szt. 

46. 
Zestaw ograniczania recyrkulacji i rozpraszania powietrza wokół szaf serwerowych 42U , 

szerokość 750mm, zestaw przedni i tylni 
szt. 
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47. Pierścienie do prowadzenia kabli, montaż beznarzędziowy (10 sztuk) szt. 

48. 
Obejmy umożliwiające prowadzenie okablowanie oraz zainstalowanie listew PDU w szafach 

serwerowych 
szt. 

49. System pionowego prowadzenia kabli w szafie serwerowej 42U (2 sztuki) szt. 

50. Szpule do pionowego organizatora kabli światłowodowych (4 sztuki) szt. 

51. 
Listwy szczotkowe do szyn montażowych, o szerokości 750mm, wymuszają prawidłowy 

przepływ powietrza w szafie 
szt. 

52. System poziomego prowadzenia kabli krosowych 2U, wersja jednostronna z osłoną szt. 

53. Panele zaślepiające profili 19” 1U szt. 

54. Panele zaślepiające profili 19” 2U szt. 

55. Zarządzalny moduł dystrybucji zasilania PDU 16A/1P gniazda 8 x C13, montaż 19”/1U szt. 

56. Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania modułów PDU, zasilacza UPS, 

klimatyzatorów 
szt. 

57. Przepust kablowy 750mm  do prowadzenia kabli zasilających przez dach szafy szt. 

58. Przepust kablowy 300mm do prowadzenia kabli zasilających od góry modułu PDU szt. 

59. Klimatyzator precyzyjny rzędowy, do zabudowy z szafa mi serwerowymi, szerokość 300mm, 

wysokość w szafie – 42U, moc chłodnica 10kW, moc na wejściu 4400W, zasilanie 230V 
szt. 

60. 
Zestaw ograniczania recyrkulacji i rozpraszania powietrza wokół szaf serwerowych 42U , 

szerokość 300mm, zestaw przedni i tylni 
szt. 

61. Czujnik wycieku, przewód 6.1m szt. 

62. Moduł monitorowania / podłączenia czujników uniwersalnych, wbudowany zasilacz 230V szt. 

63. Skraplacz chłodzony powietrzem, czynnik R410  szt. 

64. Skraplacz, 1 wentylator, jeden obwód, 1,2MBH/1C ,moc 800W/230V szt. 

65. Zespół zaworów odcinających 1/2” ODF szt. 

66. Przewody rurowe z czynnikiem chłodniczym do klimatyzatorów precyzyjnych kpl. 

67. Zestaw klimatyzatora z pakietem całorocznym moc chłodnicza około 5kW kpl. 

68. Panel krosowy 19”/1U 24xRJ45 ekranowany kat. 6A kpl. 

69. Moduł RJ45 ekranowany kat. 6A szt. 

70. Prowadnica przewodów krosowych 19”/2U szt. 

71. Uchwyt MOSAIC gniazda 2xRJ45 do osprzętu w kanale PCV szt. 

72. Adapter 45x45m 2-portowy kątowy biały szt. 

73. Ramka jednokrotna szt. 

74. Moduł kategorii 6A 1xRJ45 ekranowany szt. 

75. Moduł do montażu na szynie DIN RJ45 ekranowany kat. 6A szt. 

76.  Wtyk ekranowany RJ45/s kategorii 6A szt. 

77.  Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 1.0m szt. 

78.  Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 2.0m szt. 

79.  Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 5.0m szt. 

80.  Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 1.0m szt. 

81.  Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 3.0m szt. 

82.  Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 5.0m szt. 

83.  Okablowanie wewnątrz budynków S/FTP 4x2x0,5mm kategorii 6A LSZH 650MHz mb. 

84.  Okablowanie na zewnątrz budynków – kabel przemysłowy S/FTP 4x2x0,5mm2 

kategorii 7 LSFRZH 900MHz 
mb. 

85.  
Zasilacz modułowy UPS 64kVA/64kW, 400V, 3:3, czas podtrzymania 10 minut dla mocy 

60kVA, baterie 10-letnie 
kpl. 

86.  Uchwyt MOSAIC gniazd elektrycznych do osprzętu w kanale PCV szt. 

87.  Gniazdo zasilające 230V 2P+Z 16A MOSAIC szt. 

88.  Ramka dwukrotna szt. 

89.  Ramka czterokrotna szt. 

90.  Rozdzielnica elektryczna natynkowa 8 x 24, IP30, IK08 kpl. 

91.  Rozłącznik izolacyjny 3 – polowy szt. 

92.  Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa szt. 

93.  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 3-polowe SPD typ II szt. 

94.  Rozłącznik bezpiecznikowy 3 polowy z wkładkami gG 32A szt. 

95.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 0.03A typ A, z członem nadmiarowo-prądowym C10 szt. 

96.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 0.03A typ AC, z członem nadmiarowo-prądowym C10 szt. 

97.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 0.03A typ A, z członem nadmiarowo-prądowym C16 szt. 

98.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 0.03A typ AC, z członem nadmiarowo-prądowym C20 szt. 
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99.  Lampka sygnalizacyjna 1-fazowa szt. 

100. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2-polowe SPD typ II szt. 

101. Wyłącznik różnicowo-prądowy 0.03A typ A, z członem nadmiarowo-prądowym C6 szt. 

102. Kabel N2XH 5x35mm
2
 mb. 

103. Kabel N2XH 5x16mm
2
 mb. 

104. Kabel YKYżo 3x2,5mm
2
 mb. 

105. Przewód YDYżo 3x2,5mm
2
 mb. 

106. Przewód YDYżo 3x4,0mm
2
 mb. 

107. Drabinka kablowa o szerokości 200mm mb. 

108. Koryto instalacyjne metalowe perforowane 150mm x 50mm mb. 

109. Mocowanie koryta metalowego 150mm x 50mm szt. 

110. Koryto instalacyjne PCV 50mm x 150mm mb. 

111. Rura HDPE o średnicy 50mm odporna na promieniowanie UV mb. 

112. Rura HDPE o średnicy 40mm odporna na promieniowanie UV mb. 

113. Rura HDPE o średnicy 32/2,9mm mb. 

114. Uchwyty kpl. 

115. Uszczelka końców rur kpl. 

116. Złączki rur kpl. 

117. Taśma ostrzegawcza mb. 

118. Słup betonowy do montażu kamer zewnętrznych uchylno-obrotowych CCTV IP kpl. 

119. Belka ustojowa słupa do montażu kamer zewnętrznych uchylno-obrotowych CCTV IP kpl. 

120. Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 4J mb. 

121. Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 24J mb. 

122. Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 48J mb. 

123. Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 96J mb. 

124. Mufa złączowa zapinana, do minimum 96 spawów kpl. 

125. Zestaw uszczelniający kpl. 

126. Obejma do mocowania mufy kpl. 

127. Zasobnik z tworzywa sztucznego, skrzynkowy kpl. 

128. Skrzynka zapasów kabla kpl. 

129. Stelaż zapasów kabla kpl. 

130. Szuflada zapasu kabla światłowodowego kpl. 

131. Szyna mocowania kabli liniowych kpl. 

132. Przełącznica światłowodowa na szynę TH ze złączami 4xSC, adaptery mocowane od dołu kpl. 

133. Przełącznica światłowodowa panelowa 19” 72xSC SM kpl. 

134. Przełącznica światłowodowa panelowa 19” 96xSC SM kpl. 

135. Pigtail SM OS2 SC 2m kpl. 

136. Kaseta na spawy kompletna kpl. 

137. Magazynek spawów kpl. 

138. Osłonka spawu światłowodowego kpl. 

139. Adapter światłowodowy SC-SC SM niebieski kpl. 

140. Zaślepka otworu na adapter SC kpl. 

141. Rura ochronna metalowa zbrojona mb. 

142. Materiały pomocnicze kpl. 

 

 
Zawarte powyżej dyspozycje materiałowe są obowiązujące bezwzględnie. Każda potencjalna 

ich zmiana wymaga zgody autora projektu. 
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Straż Graniczna działając na podstawie Ustawy o Straży Granicznej wykorzystuje w 

codziennej służbie systemy teleinformatyczne niezbędne w procesie kontroli ruchu 

granicznego, ochrony granicy państwowej i części granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. 

Straż Graniczna wykorzystuje sieć teleinformatyczną w całości zbudowaną w oparciu o 

platformę sprzętową firmy Cisco Systems. Zastosowane urządzenia umożliwiają przenoszenie 

wszelkiego rodzaju usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementację 
elementów ochrony. Wszystkie jednostki Straży Granicznej tj. Komenda Główna SG, 

Oddziały SG oraz inne placówki połączone są hierarchicznie siecią WAN za pomocą 
dynamicznych tuneli VPN (DMVPN) obsługiwanych przez routery CISCO, opartych na 

protokołach GRE, NHRP i IPSEC oraz na protokołach routingu EIGRP, OSPF i trasach 

statycznych. Na bazie wymienionych urządzeń sieciowych oraz protokołów, w tym w 

szczególności protokołu DMVPN Straż Graniczna wdrożyła i skonfigurowała sieć 
teleinformatyczną. 
Głównym punktem systemu jest Centralny Węzeł Teleinformatyczny w Warszawie przy ul. 

17 Stycznia 23, w którym koncentruje się cały ruch z WAN oraz znajdują się punkty styków z 

innymi sieciami, Centrum Przetwarzania Danych, Centralny Węzeł Głosowy oraz Centrum 

Zarządzania Siecią Teleinformatyczną. Infrastruktura techniczna Platformy 

Teleinformatycznej SG obejmuje między innymi: routery Cisco serii 2900, 3900, 7200, ASRI 

000, przełączniki Catalyst serii 6500, 4500, 3750, 2960 oraz przełączniki Nexus 7706 z 

kartami F3, system telefonii IP zarządzany serwerami Cisco Unified Communication 

Manager 10.5 oraz urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Cisco ASA5585, ASA5520, 

ASA5515, ASA5516-FPWR, ASA5510, moduły AIM-SM i AIP-SSM w placówkach, Cisco 

Firewall oraz zaawansowany system zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa Cisco 

FireSight. Administracja częścią infrastruktury sieciowej odbywa się za pomocą systemów 

Cisco Prime LMS 4.2.5 i Prime Infrastructure 2.1 zwanych dalej systemami zarządzania. 

Całość rozwiązania zarządzana jest centralnie z Centrum Zarządzania Siecią w Warszawie 

przez odpowiednio przeszkolonych inżynierów systemowych Straży Granicznej w oparciu o 

system kontroli dostępu realizowany przez urządzenia Cisco ACS 5.5 z wykorzystaniem 

protokołu TACACS+ zapewniającego rozliczalność komend. Uwierzytelnianie stacji 

końcowych jest realizowane przez Centralny System Uwierzytelniania Stacji Końcowych 

oparty na oprogramowaniu Cisco ISE 2.1 wdrożonym w modelu dystrybucyjnym. 

Ponadto Straż Graniczna wykorzystuje system telefonii IP zbudowany w oparciu o 

technologie Cisco Systems zainstalowany na serwerach Cisco UCS 5108. Ponad 10 tys. 

terminali telefonicznych IP (modele Cisco 7971 , Cisco 791) zarządzanych jest przez 

centralny Cisco Unified Communication Manager v 10.5 z sygnalizacją SCCP, który posiada 

funkcjonujący system rejestracji wewnętrznych połączeń telefonicznych IP. W celu 

optymalizacji wykorzystania pasma wykorzystywany jest centralnie zarządzany system 

akceleratorów ruchu opartych na rozwiązaniu Cisco WAAS (WAE512, WAE674, WAE7371 

oraz Virtual WAAS na routerach Cisco serii 3900) wykorzystujący protokół WCCP. 

Łączność urządzeń bezprzewodowych oparta jest na kontrolerach Cisco WLAN 5508. Do 

konsolidacji sieci LAN i SAN wykorzystywane są moduły UCS-Fl-6248UP. 

Zamawiający wykorzystuje Centralny System Proxy zapewniający bezpieczny dostęp do 

zasobów sieci Internet. Składa się on z urządzeń WSA Cisco IronPort zarządzanych przez 

Centralny System Zarządzający oparty na urządzeniu Cisco M670. Serwery proxy pracują w 

trybie „forwarding proxy”. Licencjonowanie aktualnie wykorzystywanych użytkowników 

zapewniają licencje typu „Web-Security-Premium”. Logowanie ruchu realizowane jest w 

oparciu Centralny System Zarządzający oraz analizer logów Sawmill for IronPort. Straż 
Graniczna posiada dedykowane łącze do Internetu o przepustowości 350Mb/s z planowaną 
rozbudową do 1Gb/s.  
 


