0 Zatacznik nr 4 do siwz

1) zawarta w Szczecinie, dnia ................... 2020 roku pomiedzy :

Skarbem Panstwa - Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie, ul.
Grodzka 1/5; 70-560 Szczecin, NIP 851 25 47 415, REGON 811700089
reprezentowang przez:

- st. bryg. Kazimierza Lesisza - Komendanta Miejskiego PSP

- Joanna Fierke - Giéwna Ksiegowg

zwanymi w dalszej czesci Zamawiajgcym,

a

2) . (nazwa firmy):

(FOrMI@ PraWN@): ...t

(1@AreS SIEAZIDY) ...t

dziatajgcg Na POASTAWIE ..o
FEPrEZENTOWANG PrZEZ ...uineieiie ettt et et e e ae e
zwanym w dalszej czesci Wykonawca

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robdot
budowlanych pn. ,,Pomocnicza hala garazowa Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Szczecinie”. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zw. dalej
Lustawg pzp”.

l. Postanowienia ogdlne

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pn.: ,Pomocnicza hala garazowa Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Szczecinie” jako przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
2. Zakres rzeczowy robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okre$laja:



1) Dokumentacja  projektowa, wykonana przez firme  ,Pracownia
Architektoniczna HAMER” Marcin Hamerski ul. Zaleskiego 33, 70-495
Szczecin i obejmujgca:

a) projekt budowlany:

b) Projekt zagospodarowania terenu

c) Projekt architektoniczno-budowlany zawierajgcy
d) Architektura,

e) Konstrukcje

f) Instalacje elektryczne

g) Instalacje sanitarne,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

(STWIORB):

a) branza budowlana

b) instalacje sanitarne
c) Instalacje elektryczne,

3) Przedmiar robot:

a) branza budowlana

b) instalacje sanitarne
c) Instalacje elektryczne

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

5) Oferta Wykonawcy.

Dokumenty, o ktoérych mowa w ust. 2 fgcznie nazywane bedg w niniejszej

umowie ,Dokumentacjg” i stanowig zatgcznik numer 1 do niniejszej umowy.

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Jednostka Ratowniczo Gasnicza nr 2

Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie przy ul. Struga 10 A.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegolnione w Dokumentacji, a sg konieczne do realizacji przedmiotu

Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot.

Roboty opisane w Dokumentaciji realizowane bedg na podstawie pozwolenia na

budowe Nr 1522/20 wydanego w dniu 30.11.2020 r. przez Prezydenta Miasta

Szczecin w terminach okreslonych przez Wykonawce w harmonogramie

rzeczowo- finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

Kazdorazowy harmonogram musi spetnia¢ warunki okreslone przez

Zamawiajgcego w SIWZ.

Podczas realizacji robo6t objetych niniejszg umowg prowadzony bedzie dziennik

budowy, na potrzeby wykonania niniejszej umowy.

§2

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg w sposdb nalezyty i nie
wnosi do niej uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze miat mozliwos¢ i zapoznat sie z miejscem
wykonywania prac przed ztozeniem oferty, rozpoznat takze okolicznosci
konieczne do organizacji placu budowy w tym w szczegolnosci zwigzane
z dostawg energii elektrycznej, wody, sktadowaniem materiatdbw i narzedzi,
dojazdem do miejsca wykonywania prac oraz parkowaniem pojazddéw i nie wnosit
w tym zakresie zadnych zastrzezen.



. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze co do tego, ze teren jednostki,
w szczegolnosci plac manewrowy, na ktérym bedzie realizowany przedmiot
zamoéwienia jest i bedzie terenem uzytkowanym catodobowo, przez caty okres
realizacji zamdwienia jako jednostka ratowniczo gasnicza w zwigzku z czym
zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby nie zaktocaé pracy
jednostki oraz umozliwi¢ wykonywanie zadan i w tym celu podporzgdkowac sie
niezwtocznie poleceniom (nawet ustnym) pracownikow Ilub funkcjonariuszy
prowadzgcych akcje ratownicza.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody oraz za dziatania i zaniechania
witasne, atakze os6b ktorymi postuguje sie przy wykonaniu umowy, nawet
w przypadku, gdy nie ma winy w wyborze.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw, wyrobow budowlanych, ktore
sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Na zgdanie Zamawiajgcego wykonawca okaze certyfikaty
zgodnosci uzytych na budowie wyrobow z polskg normg lub aprobatg technicznag,
atesty, deklaracje zgodnosci itd.

§3
. Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentowac bedzie:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego branza konstrukcyjno - budowlana — Pan/i

........................ posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .............wydane w
dniu ..o Numer telefonu ................ooiii,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego branza sanitarna- -
Panfi.........ccooi posiadajgca uprawnienia budowlane
...................... wydane w dniu ........................  Numer telefonu
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego branza elektryczna- Pan/i
............................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....................
wydane w dniu Numer telefonu

. Przedstawiciel Zamawiajgcego dziata w granicach umocowania nadanego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaC sie z trescig
upowaznienia. W razie watpliwosci ustala sie, ze wszelkie uzgodnienia
z Zamawiajgcym dokonane przez inspektora nadzoru wymagajg zgody
kierownika Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:

1) kierownik budowy Pan/i ............ccooiiiiiii posiadajgcy/a uprawnienia
budowlane nr ...l wydane w dniu .............. r. , jako
koordynator,

2) kierownik robot elektrycznych Pan/i ...l posiadajacy/a
uprawnienia budowlane nr..................... wydane wdniu .............. r.,

3) kierownik robdt sanitarnych Pan/i ...............oooooiiiiii, posiadajgcy/a
uprawnienia budowlane nr..................... wydane wdniu .............. r.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtej obecnosci kadry
kierownicze] na terenie budowy podczas realizacji prac objetych niniejszg
umowg. Pod pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajgcy rozumie kierownika



budowy oraz kierownika robot aktualnie wykonywanych, o ktorych mowa w ust.
1pktl)i3)

. Kierownik budowy jest koordynatorem prac na budowie, w tym w
poszczegolnych  branzach. Wszelkie ustalenia dokonane pomiedzy
Zamawiajgcym a kierownikiem budowy wigzg kierownikow poszczegdlnych
branz, w zwigzku z czym Zamawiajgcy nie musi dokonywac z nimi jakichkolwiek
ustalen. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za cato$¢ prac na budowie.

. Osobista obecnos¢ kierownika budowy powinna by¢ potwierdzana kazdorazowo
wpisem w dzienniku budowy.

. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji robot ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 lub zapewnione przez Wykonawce osoby nie
bedg spetniaty wymagan, o ktérych mowa w umowie, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do samodzielnego ustanowienia odpowiednio kierownika budowy
lub kierownikow robdét. W takiej sytuacji, osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego bedag petnity powierzone funkcje na koszt i ryzyko Wykonawcy,
przy czym wynagrodzenie tych osdb nie bedzie mniejsze niz wynagrodzenie
wynikajgce z ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Ustanowiony przez
Zamawiajgcego Kierownik Budowy lub inne osoby bedg petnity funkcje do dnia
zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna,
o ktorej mowa odpowiednio w §15 ust. 1 pkt. 4) lub 5)

. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2177), na podstawie umowy o prace 5 oséb ktérym
powierzono wykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym
w Dokumentacji w branzach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, w tym
prac fizycznych oraz operatorow sprzetu, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.
1320)).

. Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 6 dotyczy takze podwykonawcow -
wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o
prace minimum 5 oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci. Zatrudnienie
powinno trwac¢ przez caty okres wykonywania prac w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osoOb, ktore wykonujg czynnosci w zakresie realizacji
zakresu zamowienia okreslonych w ust. 6 wraz z oswiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osO6b wymienionych
w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢c dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8.

10.Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9 Strony rozumiejg, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie



Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w
szczegolnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce Iub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika podlega anonimizacji.

11.Brak przediozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 9, dowodow

zatrudnienia na umowe o prace albo opdznienie w ich przekazaniu przekraczajgce
5 dni, potraktowane zostanie jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace

12.Zamawiajgcy w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 9 uprawniony jest do wskazania

1.

2.

dowodow, przedstawienia, ktorych oczekuje od Wykonawcy.

§5
Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy witasnymi sitami bgdz przy udziale
podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby
Podwykonawcy posiadali niezbedne doswiadczenie | uprawnienia oraz
wykonywali prace o odpowiednio wysokiej jakosci i z zachowaniem nalezytej
starannosci, zgodnie z wymogami BHP. Przez zawarcie umowy
z Podwykonawcg, Wykonawca nie zostaje zwolniony z jakiegokolwiek obowigzku,
odpowiedzialnosci oraz zobowigzania, wynikajgcych z niniejszej umowy
i pozostaje w petni odpowiedzialny za wszelkie dziatania Ilub zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca nie zgtasza szczegétowego wykazu robot ktére zamierzy¢ powierzy¢
podwykonawcom w zwigzku z tym zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia
o ktérym mowa w art. 647* 1 Kodeksu cywilnego.
W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek
robét podwykonawcom, zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w ust. 4
i nastepnych niniejszego paragrafu.



4.

5.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegodlnoSci:

1) zakres robo6t powierzony Podwykonawcy wraz z czescig Dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot objetych umowg, przy czym odpowiednia
dokumentacja musi stanowi¢ zatgcznik do umowy zawartej z podwykonawcag;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢
tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie
ryczattowe),

3) termin wykonania robot objetych umowg zawartg z Podwykonawcg wraz
z harmonogramem. Harmonogram robot musi by¢ zgodny z harmonogramem
robét Wykonawcy,

4) termin  zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia zakonczenia prac objetych umowg
0 podwykonawstwo i doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamoéwienia Podwykonawcy, termin zapfaty wynagrodzenia ptatnego przez
Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
Sposob, aby przypadat wczesdniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

6) zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego
udziat w odbiorach czesciowych jak i kohcowym robdét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce

7) postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce uméw na rzecz
osoby trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:

i) na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia sie wad lub usterek (w zakresie
objetym umowg podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usuniecia tych
wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

i) wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej
umowy w przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek
(w zakresie objetym umowg podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe
usuniecie wad i usterek przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy
zapfaty przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce kary umownej
za przekroczenie terminu usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

przedstawic Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez

Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzezen

w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 5. zgtosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w niniejszej umowie;



2) gdy przewidywac¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku;

3) zawierajgcego zapis uzalezniajgcy uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy Iub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

4) zawierajgcego zapis uzalezniajgcy zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

5) dopuszczajgcej zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w formie potrgcenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo.

6) Uzalezniajgcej uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
zapfaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo Ilub dokonanie odbioru robét
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru robdt przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;j
niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga dopetnienia obowigzkoéw opisanych w ust. 3 — 7.

9. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest
do opisania na protokotach odbioru czesciowego i koncowego zakresu oraz
wartosci robét wykonywanych przez Podwykonawcéw. Uchylanie sie Wykonawcy
od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkow uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy odbioru robaot.

10.Kara umowna, o ktérej] mowa w § 15 ust. 1 pkt j umowy jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii aneksu do zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jego zawarcia.

11.Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy ponosi



odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie o podwykonawstwo, chyba ze ta wysokosS¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace objete przedmiotem
umowy, ktorych szczegdtowy zakres wynika ze zgtoszenia albo umowy. W takim
wypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12.Wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,. Termin
zgtaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.Konieczno$¢ wielokrotnego (i. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Iub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

17.Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty
Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach
zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom — do
dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.

18.Jezeli w wyniku niedokonania przez Wykonawce pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub zalegania przez Wykonawce z pfatnosciami wobec
Podwykonawcow, zamawiajgcemu przystuguje prawo zatrzymania wynikajgcego
z umowy przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia. W takim przypadku
Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie od zamawiajgcego dochodzenia odsetek
ustawowych od zatrzymanych ptatnoéci, a takze jakiegokolwiek odszkodowania z
tego tytutu.

19.Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.



20.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw i nie moze sie od niej uchyli¢
wskazujgc na brak winy w wyborze badz fakt, Ze postuzyt sie profesjonalists.

21.Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar
wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie
pisemnej (dopuszcza sie zgtoszenie w formie wiadomosci e-mail) zgtosié
przedstawicielowi Zamawiajgcego z co najmniej 2 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

22.W sytuacji, gdy Zamawiajgcy, jako dtuznik solidarny, dokona zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do Zzgdania zwrotu
catosci spetnionego swiadczenia od pozostatych wspotdtuznikow.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy
§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy oraz Dokumentaciji, do
obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie odbioru wykonanych robét,

5) dokonanie zaptaty za wykonane zgodnie z Dokumentacjg roboty

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkow

Wykonawcy nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy, oswiadczenia
0 podjeciu  obowigzkéw  kierownika budowy i kierownikdw  robdt,
uwierzytelnionych kopii zaswiadczen wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionych kopii
uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i kierownikéw robét,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robot
w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy. Podpisanie protokotu
przejecia terenu budowy oznacza przyjecie odpowiedzialnosci za zdarzenia
majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z wykonywaniem prac lub na skutek
ich wykonywania.

3) dostarczenie zamawiajgcemu oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
w terminie do dnia podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4) organizacja wilasnym staraniem i na wtasny koszt zaplecza budowy wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie i pokrycie 100 % kosztow dostawy energii elektrycznej np.
rozliczenie kosztéw z Zamawiajgcym poprzez zamontowanie podlicznika),

5) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r., nr 108, poz.953 ze zm.);

6) sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



7) uzyskanie na swoj koszt i ryzyko, wtasnym staraniem, pozwolenia na zajecie
pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli zajdzie taka koniecznos¢
dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztow tego
zajecia

8) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
w szczegolnosci pod wzgledem przeciwpozarowym,;

9) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

10)przeprowadzenie prob, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych, na wtasny koszt;

11)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego - oraz przekazywanie mu
na biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobéw z polskg lub europejskg normg, aprobat technicznych— dla tych
materiatbw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych urzgdzen
i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

12)zgtoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych i umozliwienie ich odbioru przez

Zamawiajgcego w ciggu dwoch dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

13)wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosc

w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie

zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

14)dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan
i wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi i urzadzehn koniecznych do uzycia
w celu wykonania przedmiotu zamdwienia;

15)konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu zamdwienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty
towarzyszace;

16)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp., po zakonczeniu robaot;

17)uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdét i naprawy istniejgcych
nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy;

18)dostarczenie Zamawiajgcemu,

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy
i kierownikbw robdét z naniesionymi i podpisanymi przez Kkierownika
budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
projektowej (jezeli takie wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi
podpisem przez projektanta branzowego i inspektora nadzoru;

c) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotéw prob, badan, sprawdzen i pomiaréw zgodnie z SIWZ
(oryginaty);

e) na zgdanie Zamawiajgcego audytu energetycznego potwierdzajgcego, ze
prace wykonano zgodnie z Dokumentacjg i cel wykonania prac zostat
osiggniety.

f) dokumentéw  (atesty, certyfikaty, deklaracje @ zgodnosci, itp.)
potwierdzajgcych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10

10



ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy),
g) oryginatu i kopii dziennika budowy.
. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, np. gruz, odpady zostang usuniete przez Wykonawce.
Wykonawca jest wytwércg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 797)
. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy Ilub nie wuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie
wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposOb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.
. W przypadku przedmiotow majgcych wartos¢ materialng (rury miedzian,
miedziane cynkowe elementy pokrycia dachowego, kable, rury stalowe)
zadysponowanie nimi przez Wykonawce wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

§7

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem robot dtuzej niz 7 dni,

2) przerwa w wykonywaniu robét trwa diuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca opodznia sie z wykonywaniem poszczegdlnych robdt opisanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy o 10 dni w stosunku do termindéw okreslonych w tym
harmonogramie,

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamodwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia
te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Wykonawca naruszy obowigzek zachowania ciggtosci umowy ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 14

6) Wykonawca naruszy w sposob istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej
umowy, przez co nalezy rozumiec¢ takie naruszenie umowy, ktore zostanie na
piSmie wskazane przez Zamawiajgcego i nie zostanie przez Wykonawce
usuniete w okresie przekraczajgcym 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego, a w przypadku naruszen
zagrazajagcych zyciu, zdrowiu lub bezpieczenstwu — nie zostanie przez
Wykonawce usunigte niezwtocznie,

. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.
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3. W razie opdznienia z wykonaniem przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
w stosunku do harmonogramu, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy pzp. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej
czesci umowy. W takim wypadku:

1) w terminie 7 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
oraz wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezacych do Wykonawcy; w razie
niewykonania powyzszych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajgcy
wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usuniecie rzeczy nalezacych do
Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 dniowego terminu,

2) Zamawiajgcy, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych
materiatow, ktore nie zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez
Zamawiajgcego do realizacji robot objetych niniejszg umowg; w razie
niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy wykona je na
koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego
terminu,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

5. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia wystgpienia ktérejkolwiek z przyczyn uzasadniajgcej skorzystanie z prawa
odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i
zostanie przestane na adres wskazany w niniejszej umowie chyba, ze wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci o innym adresie.
W przypadku nie podjecia przesyiki datg doreczenia jest data pierwszego
awizowania przesyitki nieodebranej.

[ll. Termin wykonania
§8

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze termin wykonania catosci zamdwienia wynosi
120 dni od dnia podpisania umowy.

2. Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania przedmiotu umowy zostanie
przygotowany z uwzglednieniem postanowien ust 1

3. Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do pieciu dni
od dnia podpisania umowy.

4. Roboty okreslone niniejszg umowg uznaje sie za wykonane w catosci i bez
zastrzezen na podstawie oswiadczenia ztozonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego — w Dzienniku Budowy — na pismie pod rygorem niewaznosci
oraz ztozonego przez kierownika budowy oswiadczenia o zakonczeniu realizacji
catosci przedmiotu umowy.

5. Dokonanie przedmiotowego wpisu i ztozenie oswiadczenia o zakohczeniu
realizacji przedmiotu umowy jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie bez uwag i zastrzezen i dokonaniu ich odbioru
protokotem odbioru koncowego.
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Strony ustalg termin rozpoczecia odbioru koncowego na dzien przypadajgcy
wciggu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
zawiadomienia, Zawiadomienia dokonuje sie poprzez wpis do Dziennika Budowy.
W protokole odbioru koncowego strony oznaczajg wszelkie okolicznosci
i ustalenia dokonane w trakcie czynnosci odbioru w tym uwagi i zastrzezenia.
Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony i niezawierajgcy zadnych
uwag i zastrzezen stanowi podstawe do ziozenia oswiadczenia o wykonaniu
przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§9

Za wykonanie catosci prac bedacych przedmiotem umowy Zamawiajgcy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie .......................... tacznie z podatkiem
VAT (stownie: ..., ) zgodnie z ofertg Wykonawcy, ktdra
stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca oswiadcza, iz w cenie oferty uwzglednit wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i
warunki podane w SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawowg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Wynagrodzenie zostanie zaptacone na podstawie faktury VAT z tym ze
Wykonawca moze wystawi¢ fakture VAT koncowg po wykonaniu catosci robot
i po ztozeniu oswiadczenia przez Zamawiajgcego o ktérym mowa w § 8 ust 4.

§10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokonac przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe
trzecia.

V. Warunki ptatnosci

§ 11
Zamawiajgcy przewiduje dwie ptatnosci czesciowe, za elementy rob6t wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz ptatnos¢ koncowa, po
wykonaniu catosci prac objetych umowa.
Podstawg zaptaty bedg faktury przejSciowe oraz faktura koncowa, wystawione
przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
Faktury przejsciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie czesciej niz raz na
1 miesigc, przy czym pierwsza faktura przejSciowa zostanie wystawiona nie
wczesniej niz po zakonczeniu pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktorym
realizowana bedzie umowa. Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo
na podstawie bezusterkowego protokotu czesciowego odbioru robdét,
obejmujgcego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wartos¢ kazdej faktury przejsciowej
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nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy

robot wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajgcego bezusterkowy protok6t odbioru  koncowego,
stwierdzajgcy wykonanie catosci przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury korncowej
nie moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

5. Strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru robot, o ktérych
mowa w ust. 3, stanowig jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego
zakresu robot. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej
czesci robot ze skutkiem wygasniecia tej czesci zobowigzan Wykonawcy,
w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go
uprawnienia do catosciowego odbioru prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbiér kohcowy przedmiotu
zamowienia bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotow
czesciowego odbioru robot.

6. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Zamawiajgcemu, przystuguje prawo do samodzielnego
dokonania odbioru i sporzgdzenia jednostronnego protokotu.

7. Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robét stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiajgcy:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy — wezwie Wykonawce do wykonania prac i wyznaczy nowy termin
ich zakonczenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu
realizacji, okreslonego zgodnie z niniejszg umowa,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie
prac nie wykona - moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢ dokonczenie prac
innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢é Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.

8. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w uzgodnionym
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez moze zgda¢ pomniejszenia
wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow dodatkowo do faktur czesciowych
i faktury koncowej Wykonawca ma obowigzek zatgczyc¢:

1) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy
zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego, oraz

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewow bankowych
potwierdzajgcych pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, lub oswiadczenia Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcéw o braku zobowigzahn finansowych  wynikajgcych
z podpisanych z Wykonawcg/Podwykonawcg uméw, ziozone wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

10. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy,
wedle swego wyboru, ma prawo:

1) powstrzymaC sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez

Wykonawce/Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy naleznego wynagrodzenia lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) dokonaC zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy [ potrgci¢ rownowartosc kwoty zaptaconej
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Integralng czescig protokotéw odbioru czesciowego stanowi¢ bedg dokumenty

Swiadczgce o dopuszczeniu zastosowanych materiatdbw do obrotu stosowania

w budownictwie, oswiadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiatach

oraz dokument stwierdzajgcy sposob zagospodarowania odpadéw powstatych po

realizacji czesci robot objetych odbiorem czesciowym. Ponadto Wykonawca
przedtozy dokumenty potwierdzajgce, ze instalacje i urzadzenia odpowiadajg
warunkom okreslonym w Dokumentac;ji.

Odbiorowi podlegajg réwniez kazdorazowo roboty zanikajgce lub ulegajgce

zakryciu, pod rygorem nie zaliczenia ich przez Zamawiajgcego. Odbior robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie jest podstawg do wystawienia faktury
za odebrany zakres prac. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy nie dokonano odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko — odkrycie lub

tez inne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych czesciach robat,

ktére nie zostaty odebrane, nie wytgczajgc ich powtérnego wykonania. Powtorne
wykonanie elementéw prac lub odkrywki prac, nie zgtoszonych do odbioru,

Wykonawca przeprowadzi, w takim przypadku, na koszt wtasny, nie podlegajgcy

odrebnemu rozliczeniu.

W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie zostat wykonany w sposéb

nalezyty, zamiast protokotu odbioru Strony podpisujg protokét odbioru

warunkowego, w ktorym zostang wskazane usterki, wady, braki przedmiotu
odbioru oraz terminy ich usuniecia. Protokdt taki nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury. Po usunieciu wad, usterek i brakow wskazanych w protokole
odbioru warunkowego, Strony sporzadzajg protokét odbioru  prac lub,

w przypadku odbioru koncowego - protokédt odbioru koncowego. Podpisanie

protokotu warunkowego nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego kar

umownych zgodnie z § 15 umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych
wad, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce, z zachowaniem prawa do
kar umownych z tytutu zwioki,

2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze dokonac
odbioru przedmiotu umowy obnizajgc odpowiednio  wynagrodzenie
Wykonawcy lub odstgpi¢ od Umowy.

Wykonawca nie moze odmdwiC usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc

zwigzanych z tym kosztow.

Termin ptatnosci faktur czesciowych i faktury kohcowej wynosi 14 dni, liczac od

daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

Ptatnosci bedg dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢é zgodny

z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej, zw. dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie

inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na

rachunek bankowy ujawniony w wykazie

Zamawiajgcy wstrzyma, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci — w przypadku nie

wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
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17.

18.
19.

Z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie
Zamawiajgcego opoznienia i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opoOznienia w zaptacie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania potrgcen naleznosci
przystugujgcych mu od Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu kar umownych,
o ktéorych mowa w § 15 umowy oraz zakazuje Wykonawcy - bez zgody
Zamawiajgcego- dokonania przelewu wierzytelnosci przystugujgcej z niniejszej
umowy na osoby trzecie (art. 509 kc.).

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numeréw NIP
i REGON wymaga pisemnego informowania Zamawiajgcego

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem ......
miesiecy od dnia wpisu do Dziennika Budowy potwierdzajgcego, ze prace
bedgce przedmiotem umowy wykonano w catosci bez uwag i zastrzezen/
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji ha przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét. Oswiadczenie o udzieleniu
gwarancji stanowi zatgcznik numer 5 do niniejszej umowy. Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego gwarancje producentdéw urzagdzen i instalacji
wmontowanych w zwigzku z wykonaniem umowy. Oswiadczenia gwarancyjne
producentdw pozostajg bez wptywu na treS¢ i zakres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji oraz uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych
materiatach iurzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
Zamawiajgcy moze wykonywaC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 5 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie (telefonicznie lub e-
mailem), na koszt wiasny, chyba ze usuniecie proces technologiczny usuniecia
wady trwa dtuzej. W takim wypadku Wykonawca wskazuje termin usuniecia wady
ktéry nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub
jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu na usuniecie wady Ilub koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po uptywie
okresOw gwarancji, jezeli wady ujawnig sie przed ich uptywem. Termin gwaranciji
oraz rekojmi na caty przedmiot umowy ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas
usuniecia wady.
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Na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji nastgpi odbior
pogwarancyjny robot. W razie stwierdzenia wad objetych rekojmig lub gwarancjg
ulega ona przedtuzeniu na czas niezbedny do ich usuniecia.

VII. Zabezpieczenie
§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
0 wartosci

Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zwrotu nienaleznego
Swiadczenia oraz zaptaty kar umownych.

100% wniesionego zabezpieczenia musi obejmowac okres realizacji umowy + 30
dni, 30% zabezpieczenia musi obejmowac okres rekojmi + 15 dni.

Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie roboét, zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni od ich ostatecznego odbioru, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zostanie
zwolnione w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi.

W przypadku ustalenia zabezpieczenia w formie gotowkowej Wykonawca
dokona wptaty zabezpieczenia na konto PKO Bank Polski numer rachunku 88
1020 4795 0000 9502 0278 0823.

VIIl. Ubezpieczenie

§ 14
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, nie pézniej niz w dniu przejecia terenu
budowy, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz

z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie

wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w trakcie realizacji zadania

pn.:,,Pomocnicza hala garazowa Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej

w Szczecinie”, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w umowie,

przy sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jeden

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg
i kontraktowg o0séb objetych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu
roszczen ze wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub
w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym
utracone korzysci, ktore poszkodowany mogtby uzyskaé, gdyby szkody mu nie
wyrzgdzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzgdzone na
skutek razgcego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez Podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
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b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkdéw przy
pracy wyrzgdzone pracownikom Ubezpieczonego - limit sumy
gwarancyjnej co najmniej 500 000,00 PLN,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot
obrébki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych
przez Ubezpieczonego — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub
ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym
w nastepstwie awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnieciem sie cieczy — limit
do wysokosci sumy gwarancyjne;j.

3) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

Jako Ubezpieczonych na polisie nalezy wskaza¢: Zamawiajgcego, Wykonawce,
podwykonawcéw oraz pozostate firmy formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i intereséw
zwigzanych z udziatem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem zakresu oraz
wytgczen uzgodnionych w polisie.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
zakfad ubezpieczen, udziatdbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli
Wykonawca przedtozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie
z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na peiny okres
realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opfaty skfadki w petnej
wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 1 przez caty okres realizacji umowy.

IX. Kary umowne
§ 15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8
ust 1, w wysokosci ............ ztotych, za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej
jednak niz 25 % kwoty, o ktorej mowa w §9 ust. 1

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za
wady, w wysokosci 1 000 ztotych za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak
niz 25 % kwoty, o ktérej mowa w §9 ust. 1;

3) za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
nieobecnosci, nie wiecej jednak niz 10.000,00 zt;

4) za niezapewnienie podczas realizacji robét osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy w wysokosci 10.000 z, przy czym kara umowna okreslona
W niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc
petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie
przez Zamawiajgcego,
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5) za niezapewnienie podczas realizacji rob6t co najmniej jednaj z o0s6b
wskazanych § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) w wysokosci 8 000 zt za kazdg brakujgca
osobe, za kazdy rozpoczety miesigc niezapewnienia ww osoby lub 0sob,

6) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w §4 ust. 6 w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, za kazdy rozpoczety miesigc, nie
wiecej jednak niz 25.000,00 zt

7) za wykonanie przedmiotu umowy w sposob odmienny niz wskazany
w Dokumentacji bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5 000 zt za kazde
odstepstwo.

8) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazde zdarzenie,

10)w przypadku nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w kwocie stanowigcej rownowartosc
5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo za kazde
zdarzenie,

11)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowigcej
réwnowartosc 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo za kazdy taki przypadek,

12)za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostat wprowadzony
bez zawiadomienia Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie
zdarzenie,

13)w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu o0sob,
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, opodznienia w przekazaniu
dowodow zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie w wysokosci 1 000 zt za
kazdy dzien opdznienia lub za kazde niewykonane zgdanie;

14)w przypadku nieprzedtozenia polisy lub przedtozenia polisy niespetanijgcej
warunkéw okreslonych przez Zamawiajgcego albo nieprzedtuzenia waznosci
polisy — 3.000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia nie wiecej jednak niz
25% wartosci wynagrodzenia brutto.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki lub opdznienia, ustalonych

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki/opdznienia, staje sie wymagalne

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki lub opdznienia - odpowiednio
w kazdym z tych dni.

. Odstgpienie od umowy nie uchyla prawa Zamawiajgcego do domagania sie

zaptaty kar umownych zastrzezonych umowg o ile staty sie one wymagaine.

. Wykonawca wyraza zgode na zapfate kar umownych w drodze potrgcenia

Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

. W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego

w protokole koncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub

gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy.
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. Przewidziane umowg kary umowne mogg by¢ naliczane tgcznie i podlegajg
kumulacji, z tym zastrzezeniem, ze tgczna wysokos¢ kary umownych nie moze
przekroczy¢ 40% kwoty, o ktorej mowa w §9 ust. 1.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Xl. Postanowienia koncowe
§ 16

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej

umowy polegajgcych na:

1) zmianie terminGw rozpoczecia, zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) zmianie wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy,

3) zmianie zasad i termindbw dokonywania odbiorbw oraz pfatnosci
wynagrodzenia,

4) zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu Swiadczenia,

5) zmianie o0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych
w wykazie ztozonym przez Wykonawce,

. Zmiana ktéregokolwiek z termindéw realizacji przedmiotu umowy moze nastgpic¢

w nastepujacych przypadkach:

1) w sytuacji zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, robét dodatkowych
lub robot zamiennych, ktére beda miaty wptyw na termin realizacji przedmiotu
umowy;

2) w przypadku koniecznosci uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢
i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy;

3) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego Ilub powszechnie
obowigzujgcych przepisbw prawa, majgca wplyw na termin realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

4) w sytuacji, gdy wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku
koniecznosci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

5) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce,

6) w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce Iub
znacznie utrudniajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologig
przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

7) w sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacji podziemnej,

8) w sytuaciji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty
mie¢ wptyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczgce w szczegdlnosSci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb Swiadczgcych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub
dziatajgcego z jego upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora
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sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na
Wykonawce obowigzek podijecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

c) polecehn wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych
mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug
transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

3. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin realizacji
umowy moze ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w terminowej i zgodnej z umowag realizacji przedmiotu umowy.
Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 -7 kierownik budowy stwierdza
wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez koordynatora
czynnosci nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w takiej
sytuacji warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona
w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow,

2) w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiang zakresu Swiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem
zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona
wycene robot wynikajgcych ze zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia,
zmiany zakresu Swiadczenia oraz robot zamiennych w formie kosztorysu
sporzgdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych
czynnikow cenotwodrczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzieh sporzgdzenia
kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji
Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,R” —$rednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” —$rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) —$rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug Ssrednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku
ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe —w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym,

g) w przypadku robét dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu

wyceny, o ktérej mowa powyzej, w terminie7 dni kalendarzowych od dnia
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wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego (jako wezwanie rozumie sie wpis
w dzienniku budowy lub informacje przestang drogg mailowg).

. Zmiana zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia
moze nastgpi¢ w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa
SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) spowodujg
wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub
roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krotszych niz
przewidziane pierwotnie, termindw zapfaty lub obowigzku dokonywania przez
Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ dokonywania odbioréw czesciowych przedmiotu umowy oraz
mozliwos¢ wystawienia faktur przejsciowych, na zasadach okreslonych ponizej:

. Faktury przejsciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie czesciej niz raz na
miesigc, przy czym pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona nie
wczesniej niz po zakonczeniu pierwszego miesigca kalendarzowego, w ktorym
realizowana bedzie umowa,

. Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokotu
czesciowego odbioru robot, obejmujgcego roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$é
kazdej faktury przejsciowej nie moze przekroczy¢ 80% wartosci robot
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ustalonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

. Protokoty czesciowego odbioru robot, o ktérych mowa w pkt 1, stanowi¢ bedag
jedynie potwierdzenie faktu wykonania okres$lonego zakresu robo6t. Przedmiotowe
protokoty nie bedg stanowi¢ poswiadczenia odbioru danej czesci robot ze
skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy, w zwigzku z czym ich
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawi go uprawnienia do
catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Koncowy odbidr
robét bedzie obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotéw
czesciowego odbioru robot,

. W sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
czesciowego posiadaty bedg wady istotne, tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu, jego poszczegdlinych czesci lub zamontowanych systeméw lub urzgdzen
zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposob wyraznie
sprzeczny z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odmowy odbioru takich robat,

10.Z czynno$ci odbiorow czesciowych robdét spisywane bedg protokoty czesciowego

odbioru robdt, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbiorow,

11.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, za Kkolejne okresy rozliczeniowe, bedzie udowodnienie
Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom oraz
dalszym Podwykonawcom, zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w §11 ust. 9
umowy.

12.Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu

Swiadczenia moze nastgpi¢ w sytuacji wystgpienia:

1) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzahn  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
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2) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

3) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z wuwagi na czasowg Ilub catkowita
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkciji).

13.0Okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) nieobecnos$ci pracownikow lub os6b swiadczgcych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg Ilub mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu Ilub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzetu Ilub trudnosci w realizacji ustug
transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg
mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig

14. Zmiany wskazane w ust. 12 i 13 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy
moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie
w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych
w ust. ust. 12 i 13 zmian moze byC powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

15.Zmiana osbéb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie
osOb zlozonym przez Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania opisane
w SIWZ. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

16.Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2, 4, 5, 12, 13, 15 niniejszego
paragrafu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego

i Wykonawce i zawarty aneks do umowy. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa

w ust. ust. 13 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez

Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa

SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte

wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie

Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

17.W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu
pisemnych wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz
wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
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rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje
zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja,
o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.

18.W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnaciji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

19.Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca,
sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis
zmiany i jej uzasadnienie oraz jej wptyw na harmonogram rzeczowo-terminowy.

20.Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym rozdziale stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

21.Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

22.Wszelkie spory wynikajgce na tle niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

23.Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

24.Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

- Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja, zgodnie z § 1 ust. 3 umowy

- Zatgcznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
- Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy

- Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Zatgcznik nr 5 — Wz6r gwarancji

- Zatgcznik nr 6 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

] Zatgcznik nr 2 do umowy
WZOR
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OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
Do umowy NI ....oooviiiiiiiieeeee,

1. ZAMAWIAJACY: Skarb Panstwa- Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarne;j
w Szczecinie, ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

2. WYKONAW C A e

3. PODWY KON AW C A e it e e et e e et e e e e et e e et e e aaaee s
TEPIEZENTOWANY PIZEZ ..eecuveeeeveeeteeeieeeteeeteeeteeebeeeteesteesteaeteesatesebaesseesaeeeaseesabeebeesneesnnas

4. OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE: PODWYKONAWCY:

Podwykonawca oswiadcza, ze:

1) na date ztozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie
zalega wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego
wynagrodzenia z tytulu Umowy Nr ... zdnia ..coceeeiiieiinn. zawartej
przez Wykonawce/ Podwykonawce* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a
dotyczgcej

2) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do  dnia
........................... (termin wystawienia faktury) nie przypadajg terminy wymagalnosci
jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/ Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy* z tytutu realizacji przedmiotowej Umowy.

5. OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY:

Podwykonawca oswiadcza, ze:

1) do daty ztozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy
Podwykonawca* otrzymat od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaptate catosci
wynagrodzenia za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy Nr
.......................... z dnia ....................... zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce*
z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej

2) w/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami
Umowy o podwykonawstwo NI ...........ccccceevennns ZANIA (oo [
wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec
Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych ptatnosci,

3) w zwigzku z dokonaniem zaptaty cato$ci wynagrodzenia przez Wykonawce/
Podwykonawce* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutu
Umowy Nr ..., Zamawiajgcy nie posiada zadnych zobowigzan
wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasty.
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* niepotrzebne skresli¢ podpis

DO POWYZSZEGO OSWIADCZENIA NALEZY DOLACZYC DOWODY POTWIERDZAJACE
OTRZYMANIE NALEZNEGO WYNAGRODZENIA ZA RYKONANE ROBOTY BUDOWLANE.
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