

Wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli pracowniczych, gabinetowych oraz mebli kuchennych pod zabudowę postępowanie prowadzone w dwóch częściach

Pytanie:

Czy w związku z występującą obecnie sytuacją epidemiologiczną spowodowaną Covid-19 Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego rysunków wykonawczych przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego rysunków wykonawczych przedmiotu zamówienia. Podany przez Zamawiającego termin wykonania usługi jest nieprzekraczalny i wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.