Zatacznik nr 1
Zn.spr.:SA.082.1.2025

Opis przedmiotu zamoéwienia oraz warunki udziatu w rozpoznaniu cenowym

1. Przedmiot zamowienia:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowg wiezy
obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie Lesnictwa Celestynéw”
w ramach ,,Kompleksowego projektu adaptacji laséw i leSnictwa do zmian
klimatu - zapobieganie, przeciwdziatanie oraz ograniczenie skutkéw

zagrozen zwigzanych z pozarami laséw (PPOZ2)”

2. Zadanie podlegajgce nadzorowi dotyczy budowy wiezy obserwacyjnej
przeciwpozarowej o wysokosci catkowitej 44,8 m, w przekroju o ksztatcie tréjkata
rbwnobocznego (przy ziemi o boku 4,5m, do wysokosci 36,6 m zbiezna).
Konstrukcja stalowa, kratownicowa.

Szczegdtowy opis zadania zawiera opracowywana dokumentacja projektowa,
ktora zostanie zamieszczona na stronie BIP nadlesnictwa w zaktadce ,Zamdwienia

publiczne” (zatgcznik nr 1).

3. Zakres prac inspektora nadzoru:

a) analiza posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej (w tym
sprawdzenie przedmiarow i kosztorysow inwestorskich), uzgodnien oraz decyzji
w celu zidentyfikowania probleméw i podjecia dziatan zaradczych,

b) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy prac
budowlanych,

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem
na budowe, umowa, przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

d) weryfikacje harmonogramu prac budowlanych, przedtozonego przez
Wykonawce robo6t budowlanych oraz przediozenie wnioskow i uwag

Zamawiajgcemu,
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e)

f)

9)

h)

)

K)

nadzér nad terminowoscig wykonywanych prac budowlanych zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem prac budowlanych,
sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych elementow
budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu urzgdzen
i wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

sprawdzenie i odbidr robét budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,
rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczegoélnosci
weryfikowanie, analizowanie i sprawdzanie prawidtowosci dokumentow
przedktadanych przez Wykonawce w celu odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i uruchomienia ptatnosci,

zgtaszanie Inwestorowi koniecznosci wykonania przez Wykonawce robot
zamiennych i dodatkowych (bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest
upowazniony do wydawania Wykonawcy robdét budowlanych polecenia
wykonania robot zamiennych i dodatkowych),

sprawdzanie i weryfikowanie kosztoryséw Wykonawcy na roboty zamienne
I dodatkowe,

kontrolowanie przebiegu realizacji robét budowlanych, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci, wystepowanie z odpowiednimi wnioskami do
Zamawiajgcego,

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w
nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
wiasciwego wykonania robat,

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

sprawdzanie przejsciowych i koncowych obmiarow, kosztoryséw wystawianych
przez Wykonawce robot budowlanych oraz ich zatwierdzania,

sprawdzanie jakosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow,
Swiadectw jakosci i wynikdw prob zastosowanych materiatéw, wymaganych
zaswiadczen wiasciwych organodw, itp. (sprawdzanie przedktadanych przez

Wykonawce robét dokumentéw i ich zatwierdzenia),
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p)

a)

t)

czuwanie nad realizacjg pozostatych obowigzkow Wykonawcy i uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robét budowlanych, w
zakresie swoich uprawnien, jako inspektora nadzoru inwestorskiego,
rozstrzyganie przy udziale Zamawiajgcego zaistniatych problemoéw zwigzanych
z realizacjg robdt budowlanych nieujetych w dokumentaciji, a majgcych wptyw
na wzrost kosztow robét i termin realizacji,

dopilnowanie zabezpieczenia stanu robét oraz placu budowy na okres przerwy
w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie
zdarzen, w wyniku, ktérych wystgpig sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego,

uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz osobg petnigcg nadzér autorski, wszelkich
ewentualnych zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentaciji projektowej,
organizacje lub dokonywanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) odbiorow
czesciowych, korncowego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

przekazywania obiektow do uzytkowania,

inne obowigzki uzgodnione z Zamawiajgcym Ilub wynikajgce w toku
prowadzenia robdét niezbedne dla prawidtowego przebiegu procesu

budowlanego.

. Warunki, ktorych spetnienie jest wymagane od Wykonawcow:

a) Warunek w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli

Wykonawca wykaze, ze samodzielnie lub poprzez pracownika, ktéremu

powierzy petnienie nadzoru inwestorskiego:

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem sktadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) dokonat na stanowisku
Kierownika Budowy Ilub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nadzorowania realizacji co najmniej jednego (1) zadania polegajacego na
budowie lub przebudowie konstrukcji stalowej o wartosci nadzorowanych

prac nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego warunku, Wykonawca dolaczy

referencje, potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug. Zamawiajgcy zastrzega
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b)

sobie mozliwos¢ weryfikacji referencji Wykonawcy poprzez kontakt

z podmiotami, na rzecz ktorych Wykonawca swiadczyt ustugi.

Warunek w zakresie oséb skierowanych przez Wykonawce do realizaciji
zamoOwienia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze
posiadajg one uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z pozn, zm.) i rozporzgdzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie przepiséw obowigzujgcych w chwili ich
uzyskania, a ktére uprawniajg do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia. Dopuszcza sie rowniez odpowiadajgce im uprawnienia wydane dla
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn, zm.) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016.65).

Na potwierdzenie spelnienia powyzszego warunku, Wykonawca dotaczy

do oferty wymagane uprawnienia.

Wykonawca sktadajgc oferte oswiadcza, ze jego sytuacja finansowa
i ekonomiczna zapewnia prawidtowg realizacje przedmiotu zamowienia, w tym,
ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej lub posiada sSrodki zapewniajgce pokrycie
ewentualnych szkéd oraz posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje
i uprawnienia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na dowdéd
czego przed =zawarciem umowy wykonawca przedstawi stosowne

zaswiadczenia.
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d)

f)
9)
h)

Wymagany termin zwigzania z ofertg: 14 dni liczac od dnia uptywu terminu
sktadania ofert.

Zadanie nie jest podzielone na czesci. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania
ofert czes$ciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom.
W przypadku nie dotgczenia do oferty wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy
bedzie zadat ich uzupetnienia od Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej

oceniona.

5. Termin realizacji zamodwienia:

od dnia zawarcia umowy, do dnia podpisania bezusterkowego protokotu

koncowego odbioru rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

(jezeli jest wymagane).

Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych — 28.02.2026 r. (maksymalny

termin zakonczenia robo6t budowlanych: 31.12.2026 r.)

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena (C) — waga 100%

Zamawiajgcy oceni kryterium ceny w nastepujgcy sposob:

(najnizsza cena (brutto) wsrdod wszystkich ztozonych ofert / cena ocenianej oferty
(brutto)) * 100%

7. Wartos¢ zamdwienia i sposob rozliczenia:

a) Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

b) Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wyptaty wynagrodzenia na wigcej niz

c)

jeden rachunek bankowy.

Faktury czesciowe za wykonang ustuge bedg wystawiane przez Wykonawce
proporcjonalnie do rzeczywistego zaawansowania robo6t budowlanych
okreslonych procentowo do ceny umownej. Faktury cze$ciowe wystawiane
bedg w oparciu o zgtoszenie zakonczenia danego etapu robét budowlanych.
Pfatnos¢ faktury lub rachunku nastgpi na podstawie bezusterkowego (bez

uwag) protokotu odbioru czesciowego stwierdzajgcego procentowy stopien
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zaawansowania roboét, podpisanego przez Zamawiajgcego oraz wykonawce

robot budowlanych.

8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:

p. Dorota Celinska-Szol — Starszy Specjalista SL ds. zamdwien publicznych,
tel. 22 789 70 03 wew. *673, kom. 607-718-686,
e-mail: dorota.celinska-szol@warszawa.lasy.gov.pl

9. Termin sktadania ofert:

Oferty mozna sktadac do dnia_26 wrzesnia 2025 r. do godziny 10:00.

Oferty dostarczone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swojg

oferte.

Otwarcie ofert nastgpi 26 wrzesnia 2025 r. o godzinie 10:15.

10.Sposdb skiadania ofert:

Oferte mozna:

a)

b)

dostarczy¢ osobiscie do siedziby nadlesnictwa lub przestaé pocztg (w tym
kurierem) na adres: Nadlesnictwo Celestyndw, ul. Obroncéw Pokoju 58, 05-430
Celestynéw — koperta powinna by¢ opisana w nastepujgcy sposoéb: ,Petnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowg wiezy obserwacyjnej
przeciwpozarowej na terenie Lesnictwa Celestynéw” — nie otwierac przed godz.
10:15 w dniu 26.09.2025 r.”;

przesta¢ skan w formacie PDF na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl;
w tytule wiadomosci nalezy wpisac: ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad budowg wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie
Lednictwa Celestyndw” — nie otwiera¢ przed godz. 10:15 w dniu 26.09.2025 r.”;
dostarczy¢ osobiscie do siedziby nadlesnictwa na adres: ul. Obroncow
Pokoju 58, 05-430 Celestynéw — zaklejona koperta powinna by¢ opisana
w nastepujacy sposob: ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad budowg wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie Lesnictwa

Celestynéw” — nie otwiera¢ przed godz. 10:15 w dniu 26.09.2025 r.”
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d) przesta¢ oferte opatrzong kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Iub
podpisem zaufanym na adres: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl lub na
skrzynke ePUAP (adres skrzynki:/pgl_Ip_1701/SkrytkaESP); w tytule
wiadomosci nalezy wpisac: ,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe
wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej w Lesnictwie Celestynéw - nie otwierac
przed godz. 10.15 w dniu 26.09.2025 r.”;

11.Wybor oferty
O wynikach przeprowadzonego postepowania wszyscy wykonawcy, ktorzy ztozg
oferty, zostang poinformowani mailowo w ciggu 14 dni od dnia okreslonego jako

termin sktadania ofert.

Zamawiajacy informuje, iz celem niniejszego postepowania jest wytonienie

Wykonawcy i zawarcie z nim umowy.

12.Zatgcznik — Dokumentacja projektowa

Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Dmowski
Data: 2025.09.19
14:13:16 +02'00'

Elektronicznie

DO I’Ota podpisany przez

Dorota Celiriska

Cel | ﬁ S ka Data: 2025.09.19

11:01:43 +02'00'
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