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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(dalej OPZ) 

 

1 WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ DOKUMENTACJI 

 

NAZWA ZADANIA: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont przepustu w 

ciągu drogi krajowej nr 15 w km 258+726 wraz z umocnieniem nasypu przy 

drodze krajowej 

 

 

1.1 . Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji 

projektowej dla remontu przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 

258+726 wraz z umocnieniem nasypu przy drodze krajowej, w tym w szczególności na 

opracowaniu: 

1) Projektu wykonawczego remontu przepustu wraz z wzmocnieniem nasypu przy 

drodze krajowej; 

2) Projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w 

obrębie przepustu; 

3) Projektu stałej organizacji ruchu; 

4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

5) Przedmiaru robót; 

6) Kosztorysu inwestorskiego; 

7) Kosztorysu ofertowego; 

8) Projektu przepustu tymczasowego (na czas prowadzenia robót budowlanych), 

9) Materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

10) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych 

prowadzonych na podstawie opracowanego w ramach przedmiotowego zadania 

projektu 

 

 

1.2 . Stan istniejący  

 

1.2.1 Charakterystyka obiektu 

 

Istniejący obiekt jest przepustem drogowym. Konstrukcję przewodu przepustu stanowią 

prefabrykowane rury żelbetowe o średnicy 150 cm. Długość przepustu wynosi 14,20 m. 

Przepust został wybudowany w latach 50 XX wieku. 

Szerokość jezdni drogowej nad przepustem wynosi 7 m. Obustronne opaski gruntowe o 

szerokości 50 cm. 

W roku 2022 r. w ramach robót bieżącego utrzymania wykonano uszczelnienia połączeń 

(zamków) rur prefabrykowanych. Przed wykonaniem uszczelnienia stwierdzono 

przemieszczenia prefabrykatów rurowych, które doprowadziły do rozszczelnienia 

połączeń elementów rurowych (zamków), przez które do wnętrza przepustu 
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przedostawała się zasypka. Beton przepustów, zwłaszcza w miejscach zamków, 

zerodowany. 

Nawierzchnia drogowa w obrębie przepustu zarysowana. 

 

1.3 . Charakterystyka zadania  

 

Planowany zakres prac: 

 

W ramach usługi przewiduje się m.in. konieczność wykonania następujących czynności: 

 

1) Wykonanie inwentaryzacji przepustu, 

2) Opracowanie mapy do celów projektowych, 

3) Pozyskanie mapy ewidencyjnej oraz wypisów z rejestru gruntów dla 

nieruchomości gruntowych objętych zadaniem (na których będą prowadzone 

roboty budowlane, w tym będzie usytuowany przepust tymczasowy), 

4) Wykonanie badań podłoża gruntowego pod przepust, 

5) Opracowanie projektu wykonawczego remontu przepustu wraz z wzmocnieniem 

nasypu przy drodze krajowej; 

Projekt powinien zakładać rozbiórkę istniejącego przewodu przepustu i 

wykonanie w jego miejscu nowego przewodu przepustu (dopuszcza się 

zmianę materiału konstrukcyjnego przepustu). Parametry przepustu m.in. 

długość, parametru przepływu, rzędne dna, powinny pozostać bez zmian. 

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych w obrębie przepustu, 

7) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, 

8) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

9) Opracowanie przedmiaru robót, 

10) Opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, 

11) Przygotowaniu „ślepego” kosztorysu ofertowego, 

12) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (jeżeli taki będą wymagane), 

13) Przygotowaniu materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zadania wykonał wszelkie niezbędne 

opracowania jakie będą potrzebne Wykonawcy do prawidłowego wykonania projektu 

remontu przepustu, zgodnie z w/w założeniami. 

 

1.4 . Termin realizacji 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla przedmiotowego zadania zostało zrealizowane w terminie 6 miesięcy 

od daty podpisania umowy.  

 

1.5 . Dokumentacja Zamawiającego 

 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni protokoły z przeglądów okresowych. 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją archiwalna przepustu. 
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2 WYMAGANIA 

 

2.1. Obowiązki ogólne 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności do wykonania 

prac wymienionych w pkt. 1.3. niniejszego OPZ. 

 

Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami 

terenowymi, poprzez przeprowadzenie wizji w terenie, w związku z tym złożenie oferty 

będzie traktowane jako potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił to zobowiązanie. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

umową. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, 

również tych przepisów, które zaczną obowiązywać w czasie realizacji umowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.  

 

2.2. Personel 

 

Wymaga się aby Projektant: 

• Stosowne uprawnienia budowlane upoważaniające do projektowania bez 

ograniczeń w spec. mostowej od min. 3 lat, 

• Był członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

• Posiadał doświadczenie, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 zadania polegającego na 

opracowaniu dokumentacji projektowej remontu drogowego obiektu mostowego 

lub przepustu drogowego albo opracowaniu dokumentacji projektowej 

przebudowy drogowego obiektu mostowego lub przepustu drogowego 

 

Zamawiający ponadto wymaga aby projekt remontu przepustu został wykonany przez 

zespół projektantów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności mostowej (lub równoważne) oraz przynależących do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, tj. Projektant i Sprawdzający.  

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań dla funkcji Sprawdzającego. 

 

Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa 

o samorządzie zawodowym. 
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2.3. Szata graficzna 

 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

− część opisowa będzie pisana na komputerze, 

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

Ponadto wymaga się, aby: 

− rysunki były wykonane za pomocą programu komputerowego kompatybilnego 

z AUTOCAD (format rysunków dwg lub dxf), 

− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, 

− obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis i ogólną szatę graficzną 

opracowań projektowych. Komplety dokumentacji należy przekazać w 

oddzielnych teczkach z opisem na zewnątrz i wewnątrz teczki. 

 

2.4. Wymagania dla poszczególnych składowych dokumentacji 

 

Zamawiający wymaga aby poszczególne opracowania składające się na całość 

dokumentacji zostały wykonane w sposób spełniający w szczególności niżej wymienione 

wymagania: 

 

2.4.1. Inwentaryzacja 

Inwentaryzacja powinna obejmować pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz pomiary 

istniejącego przepustu (m.in. długość przepustu, światło pionowe i poziome). 

Szczegółowość inwentaryzacji powinna w szczególności umożliwiać opracowanie 

przedmiarów robót niezbędnych do wykonania podczas rozbiórki przepustu. 

 

2.4.2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do wykonania badań podłoża gruntowego 

pod przedmiotowy przepust. Zakres badań oraz rodzaj opracowania powinien umożliwiać 

prawidłowe zaprojektowanie przepustu drogowego. 

Wymaga się aby w ramach badań podłoża gruntowego wykonano nie mniej niż 2 otwory 

(po 1 przy każdej głowicy przepustu). Minimalna głębokość badania podłoża gruntowego 

to 5 m poniżej dna przepustu. 

 

2.4.3. Projekt wykonawczy  

Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego 

remontu przepustu wraz z wzmocnieniem nasypu przy drodze krajowej, w taki sposób 

aby na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej było możliwe prawidłowe 

wykonanie robót budowlanych.  
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Projekt powinien zakładać rozbiórkę istniejącego przewodu przepustu i wykonanie w jego 

miejscu nowego przewodu przepustu (dopuszcza się zmianę materiału konstrukcyjnego 

przepustu). Parametry przepustu m.in. długość, parametru przepływu, rzędne dna, 

powinny pozostać bez zmian. 

W celu prawidłowego ukształtowania głowic (wlotowej i wylotowej) przepustu konieczne 

jest zaprojektowanie wzmocnienia nasypu drogi krajowej w miejscu przepustu. 

Wzmocnienie nasypu ma na celu umożliwienie zachowania długości istniejącego 

przepustu przy zapewnieniu stateczności skarpy nasypu drogowego przy przepuście. 

Projekt wykonawczy powinien w szczególności zawierać opis techniczny oraz rysunki – 

minimalne wymagania dla części rysunkowej to: plan sytuacyjny na mapie do celów 

projektowych, widok z góry, przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, widok głowic 

przepustu oraz niezbędne rysunki szczegółów. 

W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić technologię wykonywania robót przy 

założeniu, że roboty będą prowadzone tzw. „metodą połówkową”. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozwiązania technologii zabezpieczenia wykopu w 

osi jezdni dla prowadzenia robót „metoda połówkową” oraz szczegóły styku 

technologicznego w osi jezdni dla projektowanego przepustu. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozwiązania umożliwiające wykonanie robót 

budowlanych przy zapewnieniu możliwości prowadzenia ruchu drogowego na drodze 

krajowej w obu kierunkach (1+1) – np. projekt przepustu tymczasowego (jako 

przedłużenie istniejącego przepustu) wraz z tymczasowym nasypem. W miarę możliwości 

terenowych rozwiązania projektowe dla prowadzenia ruchu tymczasowego powinny 

zawierać się na działkach należących do Zamawiającego. Należy założyć konieczność 

wykonania projektu umocnienia nasypu tymczasowego, tak aby zawierał się na działkach 

należących do Zamawiającego. 

 

2.4.4. Projekt czasowej organizacji ruchu 

Projekt czasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującymi w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać możliwość prowadzenia ruchu 

obu kierunkach (1+1). Rozwiązania przyjęte w projekcie czasowej organizacji ruchu 

powinny być spójne z rozwiązaniami wskazanymi w projekcie wykonawczym, w części 

dotyczącej rozwiązania umożliwiające wykonanie robót budowlanych przy zapewnieniu 

możliwości prowadzenia ruchu drogowego na drodze krajowej w obu kierunkach (1+1). 

Przed złożeniem projektu czasowej organizacji ruchu do uzgodnień należy dokonać 

wstępnego uzgodnienia założeń z Zamawiajacym. 

Przekazana Zamawiającemu do odbioru dokumentacja powinna zawierać zatwierdzony 

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. 

 

2.4.5. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz wytycznymi obowiązującymi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie stałej organizacji ruchu powinny być spójne z 

rozwiązaniami wskazanymi w projekcie wykonawczym. 
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Przekazana Zamawiającemu do odbioru dokumentacja powinna zawierać zatwierdzony 

Projekt Stałej Organizacji Ruchu. 

 

2.4.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (dalej STWiORB) powinny być 

wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w 

GDDKIA oraz zgodne ze stosownymi przepisami z zakresu dokumentacji przetargowej. 

STWiORB powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: 

sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów 

robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle powiązane z 

Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. W każdej specyfikacji należy 

określić w sposób jednoznaczny roboty objęte daną specyfikacją. 

 

2.4.7. Przedmiar robót 

Pozycje przedmiaru robót powinny odpowiadać pozycjom obowiązujących w GDDKiA 

katalogom robót drogowych i mostowych. Przedmiar robót powinien odzwierciedlać 

zakres robót wg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Do każdej pozycji 

przedmiaru powinien być przypisany numer odpowiadającej opisowy robót STWiORB. 

Ilość robót dla poszczególnych pozycji przedmiaru powinna być wyliczona w sposób 

umożliwiający weryfikacje. Wersja elektroniczna przedmiaru robót wraz z zapisanymi 

formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych 

kompatybilnych z MS Excel. 

 

2.4.8. Kosztorys ofertowy 

Pozycje kosztorysu powinny odpowiadać pozycjom obowiązujących w GDDKiA katalogom 

robót drogowych i mostowych. Do każdej pozycji kosztorysu powinien być przypisany 

numer odpowiadającej opisowy robót STWiORB. Układ kosztorysu powinien być 

zsynchronizowany z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.  

Kosztorys ofertowy  nie powinien zawierać cen jednostkowych ani wartości robót – 

kosztorys powinien być „ślepy”. 

Wersja elektroniczna kosztorysu powinna być dostarczona Zamawiającemu także w 

formacie danych kompatybilnych z MS Excel. 

 

2.4.9. Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski jest opracowaniem projektowym wykonywanym w celu oceny 

kosztów budowy i służy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. Jest to opracowanie o 

charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski powinien 

odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie.  

Zamawiający wymaga przy opracowaniu kosztorysu w szczególności: 

• opracować kosztorys zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym; 

• układ kosztorysu inwestorskiego był zsynchronizowany z przedmiarem robót oraz 

kosztorysem ofertowym (powinien stanowić wypełniony kosztorys ofertowy); 
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• dane do kosztorysowania należy uzgodnić z GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, przy 

czym założenia do uzgodnienia przedstawia Wykonawca; 

• wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego powinna być dostarczona 

Zamawiającemu (na oddzielnym nośniku danych) w formacie danych 

kompatybilnym z MS Excel (wraz z zapisanymi formułami) oraz w formacie PDF; 

• wartość każdej pozycji w arkuszu MS Excel dla kosztorysu inwestorskiego 

powinna być wyliczona przy wykorzystaniu formuły (iloczyn ceny jednostkowej i 

ilości przedmiarowej, z zaokrągleniem wyniku do 2 miejsc po przecinku); wartość 

końcowa podana w tabeli kosztorysowej powinna być formułą – suma 

poszczególnych pozycji kosztorysowych;  

• Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

o stronę tytułową zgodną z wyżej przywołanym rozporządzeniem; 

o ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz  

z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót;  

o przedmiar robót; 

o kalkulację uproszczoną; 

o tabelę wartości elementów scalonych; 

o załączniki: 

▪ założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z 

Zamawiającym); 

▪ kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne 

nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji  

i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysków. 

 

Zamawiający zastrzega, że w ramach zadania może zajść konieczność 

zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego przez Wykonawcę dokumentacji  

projektowej, tak aby kosztorys był aktualny na dzień ogłoszenia przetargu. 

Koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego należy skalkulować w cenie 

ofertowej – aktualizacja kosztorysu nie będzie podlegała dodatkowej zapłacie. 

 

2.4.10. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

Wykonawca przygotuje materiały niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych, w tym w szczególności wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót (wg 

obowiązującego wzoru) oraz niezbędne załączniki m.in. oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowalne (wg obowiązującego wzoru), plan 

sytuacyjny. 

Wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót oraz oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowalne należy przygotować w formie 

edytowalnej w formacie kompatybilnym z MS Word. Zamawiający wymaga wypełnienia 

wyłącznie tych części w/w formularzy które wykonawca dokumentacji projektowej będzie 

w stanie wypełnić (tzn., np. nie należy wypełniać danych osoby składającej oświadczenie 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).  

Plan sytuacyjny należy dostarczyć zamawiającemu w postaci papierowej oraz 

elektronicznej w formacie PDF oraz wersji edytowalnej kompatybilnej z programem 

AUTOCAD (format rysunków dwg lub dxf). 
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2.4.11. Dokumentacja w wersji elektronicznej 

Wersja edytowalna 

Zawartość: dokumentacja projektowa i dokumentacja przetargowa. 

Pliki tekstowe i obliczeniowe wykonywane przez Wykonawcę – w programach 

kompatybilnych z MS Office 2000; nie wykonywane przez Wykonawcę – format *.pdf, 

kosztorysy należy przekazać w formacie arkusza MS Excel wraz z określonymi formułami 

obliczeniowymi; pliki graficzne – w programach kompatybilnych z AUTOCAD 

(Wykonywane przez Wykonawcę, nie wykonywane przez Wykonawcę -  format *.pdf). 

Wersja nieedytowalna 

Zawartość: dokumentacja projektowa i dokumentacja przetargowa 

Dostosowana do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe i pliki 

graficzne – format *.pdf). 

Kosztorys inwestorski – wersje edytowalna i nieedytowalna – na oddzielnym nośniku 

danych (nie łączyć z pozostałymi składnikami dokumentacji). 

 

W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację zgodną w treści 

i układzie z wersją papierową (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części 

opisowe i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.). 

Pliki rysunkowe należy nazwać wg następującego schematu: 

[Nr rysunku; nazwa rysunku (np. Plan sytuacyjny, Rysunek zestawieniowy] 

 

Ostateczną formę dokumentacji w wersji elektronicznej należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

 

Przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu wszystkie 

opracowania projektowe powinny być zatwierdzone przez Wydział Mostów. 

Zamawiający wniesie uwagi do dokumentacji w ciągu 14 dni roboczych od daty 

przekazania do zaopiniowania. 

 

 

3 KONTROLA REALIZACJI 

3.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z 

Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu 

procesu projektowego: 

1) Rada Projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

• prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

• omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający; 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego  w zależności od potrzeb lub 

na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

materiałów na Radę Projektu. Materiały na spotkanie zostaną przekazane (pocztą 
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elektroniczną) z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z nimi przez 

Zamawiającego. 

Do notowania spraw omawianych na Radach Projektu zobowiązany jest Wykonawca. 

Wykonawca sporządza notatkę ze spotkania i przesyła w wersji elektronicznej 

Zamawiającemu. Zamawiający sporządza protokół i kopie przesyła do obecnych na 

spotkaniu. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 

niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie. 

Do notowania spraw omawianych na „Innych naradach” i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na naradzie (w tym Zamawiającemu) zobowiązany jest 

Wykonawca. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 

projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

 

4 ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru wskazanych wg pkt 

4.2.  

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 

ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 

zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 

przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne a 

następnie dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

uzgodnione.  

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych 

od dostarczenia przedmiotu umowy.  

Do dokonania odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

- kompletną dokumentację projektową, 

- oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową, aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że została 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, 

- protokół przekazania dokumentacji projektowej. 

Potwierdzeniem dokonania odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej jest 

podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego. 

 

 

4.2. Przedmiot odbiorów 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 

zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli  

dały wyniki pozytywne. Poniżej przedstawiono wykaz dokumentów do odbioru. 
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie: 

 

Lp.  Opracowanie Liczba egzemplarzy 

1 Mapa do celów projektowych mapa 

ewidencji gruntów 

- 1 egz. dla Zamawiającego w wersji 

papierowej  

 

2 

 

Mapa ewidencji gruntów oraz wypisy z 

rejestru działek objętych remontem 

- 1 egz. dla Zamawiającego w wersji 

papierowej  

 

3 Inwentaryzacja przepustu - 3 egz. dla Zamawiającego w wersji 

papierowej 

 

4 Dokumentacja z badań podłoża 

gruntowego pod przepust 

- 3 egz. dla Zamawiającego w wersji 

papierowej 

 

5 Projekt wykonawczy remontu 

przepustu wraz z mocnieniem nasypu 

przy drodze krajowej  

- 3 egz. w wersji papierowej dla 

Zamawiającego  

 

 

6 Projekt czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych 

w obrębie przepustu 

 

- 3 egz. dla Zamawiającego w wersji 

papierowej 

 

7 Projekt stałej organizacji ruchu  - 3 egz. dla Zamawiającego w wersji 

papierowej 

 

8 Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbiory Robót 

- 3 egz. w wersji papierowej dla 

Zamawiającego  

 

9 Przedmiar robót - 3 egz. w wersji papierowej dla 

Zamawiającego  

 

10 Kosztorys ofertowy („ślepy”) - 3 egz. w wersji papierowej dla 

Zamawiającego  

 

11 Kosztorys inwestorski - 2 egz.  w wersji papierowej dla 

Zamawiającego  

 

12 Niezbędne uzgodnienia -  1 egz.  w wersji papierowej dla 

Zamawiającego (oryginały) 

 

13 Materiały do zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych 

- 2 egz.  w wersji papierowej dla 

Zamawiającego  

 

13 Dokumentacja w wersji elektronicznej 

na nośnikach CD/DVD (wersja 

edytowalna oraz wersja 

nieedytowalna w formacie PDF) 

- 2 egz. dla Zamawiającego 

 

 

5 NADZÓR AUTORSKI 

 

Wykonawca, zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji 

robót budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej w ramach przedmiotowego 

zadania dokumentacji projektowej. 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

Remont przepustu w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 258+726 wraz z umocnieniem nasypu przy drodze krajowej 

11 
 

Wykonawca umie koszt nadzoru autorskiego w zryczałtowanej cenie ofertowej – za 

pełnienie nadzoru autorskiego nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

Podstawą pełnienia nadzoru autorskiego jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowalne ze zm. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z poźń. zm.)  

 

 

6 PLATNOŚĆ 

 

Wynagrodzenie za wykonanie roboty będzie wypłacone jednorazowo po przekazaniu 

opracowania, na podstawie faktury wystawianej w oparciu o protokół odbioru 

ostatecznego opracowania.  

 

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie z 

tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego tak aby był on aktualny na dzień ogłaszania przetargu na roboty 

budowlane oraz koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

 

7 ZAŁĄCZNIKI 

 

1) Protokół z przeglądu okresowego: 

a. z roku 2023 

b. z roku 2022 

c. z roku 2021 
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