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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Biała 

Podlaska 

reprezentowane przez Tomasza Bylinę – Nadleśniczego  

siedziba Nadleśnictwa:   

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

tel. +48 83 343 23 79 

e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl    

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP: /pgl_lp_0501/SkrytkaESP  

strona internetowa prowadzonego postępowania: adres strony internetowej, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia 

(„SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska/ii-postepowanie-na-budowa-budynku-

kancelarii-podwojnej-na-potrzeby-lesnictwa-rudka-zascianek  

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi 

w SWZ.   

Godziny pracy od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605   z późn. zm. , dalej: ”ustawa Pzp” lub 

„PZP”) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) w zw. z art. 266 – 

274, art. 276, art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283 -286 PZP oraz aktów wykonawczych 

do PZP, a także niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 

o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. 

3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

na portalu internetowym UZP oraz na stronie prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

5.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, tj. mających status zakładu 

pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem 

lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia wymagań, o których mowa 

w art. 96 ust.2 pkt 2 PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w postaci  budynku 

kancelarii podwójnej Leśnictwa Rudka i Leśnictwa Zaścianek w technologii drewnianej 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska/ii-postepowanie-na-budowa-budynku-kancelarii-podwojnej-na-potrzeby-lesnictwa-rudka-zascianek
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska/ii-postepowanie-na-budowa-budynku-kancelarii-podwojnej-na-potrzeby-lesnictwa-rudka-zascianek
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szkieletowej tzw. „kanadyjskiej” zlokalizowanej w miejscowości Wólka Plebańska,  

21-500 Biala Podlaska, dz. nr ewid. geod. 945/18 

Parametry budynku: 

-powierzchnia zabudowy: 79,68 m2; 

-powierzchnia użytkowa: 61,28 m2; 

-kubatura: 450 m3. 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: przedmiar robót, 

dokumentacja projektowo- techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ:  

- Przedmiar robót– załącznik nr 10,  

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SSTWiORB) załącznik nr 12 

- Dokumentacja projektowo-techniczna- załącznik nr 11a-11c (projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu)  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych o których mowa w art. 7 pkt 15 

PZP. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Realizacja przedmiotu 

zamówienia nie zostanie podzielona na części ponieważ podział zamówienia „groziłby 

ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeby skoordynowania działań 

różnych wykonawców realizujących poszczególne części.  

3) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa 

Biała Podlaska.  

4) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym 

Słownikiem Zamówień (CPV):   

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

5) Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na 

okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym w okresie 5 lat.  

6) Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość 

wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz robót dodatkowych w sytuacji, 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do ich prawidłowego wykonania, tj. 

wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na 

dzień odbioru robót. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego ich wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót  

7) Zamawiający nie przewiduje płatności w formie przedpłat lub zaliczek na poczet zakupu 

materiałów przez Wykonawcę.  

3.2. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.  
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1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2023 r.,  poz. 682  ze zm.) normami, warunkami technicznymi i sztuką 

budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r.,  nr 47, poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wymogami niniejszej SWZ, 

z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy. 

Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację właściwości użytkowej 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej przy odbiorze końcowym 

zadania. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 

innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się 

w kolejności: Polskie Normy; polskie aprobaty techniczne; polskie specyfikacje 

techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych; krajowe 

deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

 Dz.U. z 2021 r.  poz. 1213 ze zm.) W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a przedmiarem robót wiążące są postanowienia dokumentacji projektowej.    

3) We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego 

znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z 

art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w 

stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie 

wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub 

równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 

opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w 

sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie 

przedmiotu zamówienia.   

4) Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie 

gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i 

urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w 

zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można 

dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze 

normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o 

takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia standardów.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000215
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5) Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić 

wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów 

jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się 

nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający 

przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o 

parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 

wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 

lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały 

ocenie w trakcie badania oferty.   

6) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do 

zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis 

przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie 

traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ  

7) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do 

zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis 

przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany 

udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania 

dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.  

8) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach  

z placów, dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych 

odpadów po działalności własnej (śmieci, puste opakowania, zużyte elementy maszyn, 

itp.).  

9) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku 

zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów 

rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 

nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy 

umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa 

Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach 

określonych w umowie.  

10) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 
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zamówienia polegające robotach fundamentowych, konstrukcji drewnianych, 

sanitarnych, elektrycznych i w zakresie pokryć dachowych, docieplenia budynku jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

Realizacja tego postanowienia będzie kontrolowana przez Zamawiającego przede 

wszystkim w oparciu o oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności (zał. do umowy) złożone 

przed realizacją zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji. 

Dokument ten będzie potwierdzeniem dla Zamawiającego, że przedmiot zamówienia 

będzie wykonywany przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy. Zamawiający, może również 

żądać poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika oraz  do:   

− żądania oświadczeń i innych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny;  

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 

tego wymogu;  

 −  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia  

Konsekwencje nie złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia 

będącego odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, 

bądź innych oświadczeń i dokumentów zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik 7 do SWZ.  

11) Dodatkowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, robót 

towarzyszących oraz tymczasowych nie objętych dokumentacją projektową i 

przedmiarem robót konieczne do wykonania i uwzględnienia przez Wykonawcę to:  

-organizacja i zabezpieczenie placu budowy,  

-uporządkowanie terenu objętego placem budowy,  

-wykonanie branżowych prób, odbiorów technicznych i technologicznych, 

-zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego,  

-wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

-obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

i koszty z tym związane leżą po stronie wykonawcy, dokument poświadczający złożenie 

do zasobów geodezyjnych we właściwym Starostwie Powiatowym, inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z kopiami złożonych map Wykonawca przedłoży w terminie 

zakończenia zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 

Zamawiającemu po 1 egz. oryginalnych map z inwentaryzacją powykonawczą, po ich 

przyjęciu do zasobów przez właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej.  

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania, zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo budowlane ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu. 

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 214 ust. 1 PKT 7) PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp w 

okresie 3 lat od daty zamówienia podstawowego w wymiarze nie więcej niż 30% wartości 

zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy.  Zamówienia te polegać będą na 

powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego 

zamówienia. Zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP ustawy mogą zostać udzielone 

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych pod następującymi warunkami: 

1) dotychczasowe  roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

2) Wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy; 

3) Strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji. 

Zamówienia, o których mowa  wyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Każde udzielone postępowanie zostanie sfinalizowane podpisaną umową o zamówienie 

publiczne. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonany w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia 

umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem 

rzeczowo- finansowym. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie po 

podpisaniu umowy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający 

dopuszcza zmiany terminów, określonych dla niniejszego zamówienia, 

z przyczyn i na warunkach określonych w projekcie umowy. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz harmonogramie prac 

stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

WIZJI LOKALNEJ 

 

1. W przypadku chęci Wykonawcy umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się 

z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 

 

VII. INFORMACJA O WARUNKACH  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach  określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:  

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych 

wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień 

do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności 

zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.  

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

  Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu 

żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania 
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uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania 

czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do 

wykonania zamówienia.  

1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 

warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności 

ekonomicznej. Warunek w zakresie sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 

100 000 zł (brutto). 

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej. 

1)W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

w sposób należyty, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadające swoim 

rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (przez robotę budowlaną 

rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy, polegające na budowie 

budynku użyteczności publicznej)  o wartości nie mniejszej niż 300 000zł (brutto); 

2)W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 

dysponowaniem co najmniej : 

b1)- jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik 

budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  

2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które 

uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,  posiadający  minimum 3-letnie 

doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

na stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

dla co najmniej dwóch robót budowlanych obiektów kubaturowych użyteczności 

publicznej, które uzyskały decyzję o użytkowaniu;  

- po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, 

tj.: 

b2)- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych;  

b3)- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

Zamawiający wymaga od osób wymienionych ppkt b2), b3), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy 

lub robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego dla danej specjalności.  
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 Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 220), uzna obywatelom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te 

swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając 

pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia.  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, 

o których mowa w rozdziale IX.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.4 pkt  powinni spełniać 

łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 1.4 ppkt 1) 

powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.   

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w 

pkt 1.4 ppkt 1) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy.   

5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na 

podstawie art. 116  ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 

wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

       

Warunki opisane powyżej i opis sposobu dokonania oceny ich spełniania, mają na celu 

zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.  

 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 108 UST. 1 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O 

KTÓRYCH MOWA W ART.109 UST.1 PZP 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do  

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000220
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000220
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ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 

z późn. zm . - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133ze zm. ) lub w art. 54 ust. 1-

4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 523 ze zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 

KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn. zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1745 z późn. zm.) 

 - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli 

urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

3) w art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) w art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
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wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) w art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w 

przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 

275 ze zm.), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) w art. 109  ust. 1 pkt 1 PZP – wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

8) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp – wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność jest zawieszona albo znajduje 

się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

9) w art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp – wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po 

jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

2. W przypadku oferty wspólnej żaden z wykonawców ubiegający się wspólnie 

o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 

i 109 ust. 1,4 i 7 Pzp. 

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm. – 

„Specustawa”). Na podstawie: 

1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy, 

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego 

beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 

2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy, 
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3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego 

jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy. 

4.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1), w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 

z 8.4.2022, str. 1). Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporządzenia Rady (UE) zakazuje się 

udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 

objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 

ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, 

art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 

29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 

2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 

pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym 

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 

rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada 

na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

6. W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty dla robót budowlanych 20 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o 

której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

 

IX.  INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.  

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca dołącza do oferty 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1, że nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: wg załącznika do 

SWZ nr 2. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

3. Zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia dokumentów 
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stanowiących podmiotowe środki dowodowe wskazane poniżej w pkt 4 - aktualne na dzień 

ich złożenia. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w pkt 3 uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert.     

4. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie braku podstaw do wykluczenia 

obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) 

art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4)  zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 

Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty 

potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności,; 

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących 

orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 

pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 PZP - (wzór oświadczenia Wykonawcy o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 16  do 

SWZ). 

4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie: 
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- 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w trym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem); 

- 3, 4 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 

ich złożeniem), 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem). 

4.2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

podpunkcie 4.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 

których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust.1 Pzp, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy.  

5. Podmiotowe środki dowodowe w zakresie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu obejmują: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na 

rzecz których roboty te ostały wykonane, (zał. nr 3) wraz z załączeniem dowodów, 

określających, czy roboty te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa 

powyżej  są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej 1 robotę budowlaną w 

zakresie budowy budynku użyteczności publicznej, zrealizowanego w okresie ostatnich 

pięciu lat o wartości minimum 300.000,00 zł. (brutto).  

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz 

z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4), 

3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 
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4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia tego 

podmiotu w zakresie, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizujących sytuację na Ukrainie – (wzór oświadczenia podmiotu 

udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 

833/2014 stanowi Załącznik nr 2A do SWZ). Oświadczenie to powinno zostać złożone 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

W przypadku, gdy złożony przez wykonawcę dokument będzie zawierał dane w innych 

walutach niż określono to w treści SWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty 

przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w 

dniu zamieszczenia ogłoszenia kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje 

kurs ogłoszony bezpośrednio przed zamieszczeniem ogłoszenia. Tabele kursów walut 

dostępne są pod następującym adresem internetowym 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm/. 

 

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wg załącznika nr 5 do SWZ) do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu 

trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia 

Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

- sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia , 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu  do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi których wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przed podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy.  

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu albo 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego  zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełni warunki udziału w 

postępowaniu. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powołać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 
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nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, że nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg załącznika do SWZ nr 2), także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 

katalogiem dokumentów określonych w powyższym Rozdziale SWZ.  

7. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenia o których mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby , pełnomocnictwo - sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 ustawy z 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm. ) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa 

w art. 66 ust. 1 Pzp z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych dokumentów.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Jeżeli Zamawiający nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 

one niekompletne lub zawierają błędy -  Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlegałaby 

odrzuceniu, bądź zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa 

podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.  

9. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

i oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania 

informacji ora wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).  

  

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia Andrzej Wysokiński ( w godz. 7:00 – 15:00) 

- w zakresie procedur Marcin Telaczyński (w godz. 7:00-15:00) 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu 

eZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu 

portalu eZamówienia. 

3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 
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4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. 

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki 

korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu 

używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji 

połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod 

adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na 

stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”. 

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji dotyczącej niniejszego 

postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej 

(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z eZamówienia oraz Regulaminie ePUAP. 

7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert): 

a) Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert), odbywa się drogą 

elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce 

„Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

b) Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności 

przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o 

wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie 

załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które zgodnie z PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, 

podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu 

(wewnętrzny, zewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 

(typ wewnętrzny). 

c) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na 

Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań 

dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest 

posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie. 

d) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne 

są po zalogowaniu do Platformy w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do 

komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do 

jednego formularza). 

f) We wszelkiej korespondencji zawiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. 

g) Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
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jedn. Dz. U, z 2022 r. poz. 1233  z późn. zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

h) Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). 

i) W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania 

wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych 

odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów 

stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 7. lit h) w 

bieżącym rozdziale SWZ. 

j) Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w 

Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem: 

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf 

8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformę e-Zamówienia. 

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii 

dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.10. 

9. Identyfikator postępowania generowany przez e-Zamówienia (ID postępowania) jako 

załącznik do SWZ nr 18 pozwala na łatwe odnalezienie postępowania na platformie 

eZamówienia. Dane postępowania można wyszukać również ze strony głównej z zakładki 

„Przeglądaj postępowania” w e-Zamówienia. 

10. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Złożenie oferty: 

a) Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca 

posiadał aktywowane konto na Platformie. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy 

interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na 

Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje 

podstawowe”. 

b) Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem 

ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie 

pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

c) Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku 

komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez 

Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę. Zapisany „Formularz 

ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

d) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w 

podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. 

e) Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty 

umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola 

typu drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
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f) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w 

pierwszym polu „Wypełniony formularz oferty”. W kolejnym polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje pozostałe 

pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą zgodnie z pkt 13.4. SWZ. 

g) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - z zaznaczeniem w nazwie pliku 

„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”. 

h) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie 

PAdES typ wewnętrzny. Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku. Nie należy 

zmieniać nazwy pliku formularza. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub 

składane wraz z ofertą, które są zgodnie z PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone 

podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie 

przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty: (i) wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub (ii) dokument z wszytym podpisem 

(typ wewnętrzny). 

i) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

j) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje 

się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu 

Odebrania (EPO). 

k) EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

l) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Oferta złożona po 

terminie nie zostanie przyjęta. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając 

przycisku „Wycofaj ofertę”. 

ł) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 

250 MB. 

m) Zalecane jest by w procesie sporządzania i składania oferty Wykonawca korzystał z 

Instrukcji interaktywnej – dostępnej pod adresem: 

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf 

n) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym), w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
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minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2247 z późn. zm.). 

12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 

adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

14. Zamawiający nie wyklucza możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o dacie i miejscu spotkania w terminie późniejszym. 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

16. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt X.15. SWZ, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt X.15 SWZ. W przypadku gdy wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt X.15 SWZ, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

20. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

21. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze 

zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 700 zł 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

2.1 pieniądzu, 

2.2 gwarancjach bankowych, 

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 299 ze zm. ). 

3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w banku PEKAO SA. O/Biała Podlaska nr rachunku:  

57 1240 2177 1111 0000 3570 6360. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000299
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5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia i pełnić co 

najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP; 

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składnia ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Nadleśnictwo Biała Podlaska. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania 

ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 

pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.  

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.  

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.05.2024 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w punkcie wyżej, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą.   

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
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dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć 

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

3. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

https://ezamowienia.gov.pl , 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 

stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do 

dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany 

lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej 

pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być sporządzone w 

języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku 

niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust.  2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne 

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 

przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/
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13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 

z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

1) .zip  

2) .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie 

plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem 

kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie 

XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem 

przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów 

np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji 

plików.  

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się                     

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików 

co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

25. Wykonawcy przynależący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć tylko jedną 

ofertę, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 

26. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego zał. nr 1 do 
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SWZ. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć: 

 oświadczenie wymienione w dziale IX ust.1.  

 w przypadku podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby 

niż wskazane w odpowiednim rejestrze lub ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, do oferty należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo dla tych osób, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

 pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

 informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli dotyczy) 

 kosztorys ofertowy  w wersji szczegółowej, 

 zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy wg załącznika 

nr 5 do SWZ), 

 oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do 

SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób 

upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na 

zasadzie określonej w art. 118 w zw. z 125 ust.5 i art. 266 PZP, o ile dotyczy, 

 wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy 

Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej). 

Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać 

sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy   (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415). 

28. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze  Sądowym – 

rejestrze przedsiębiorców albo CEiDG lub innym dokumencie regulującym zasady 

reprezentacji danego podmiotu gospodarczego. 

29. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

30. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie 

weźmie udziału w postępowaniu. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: 

31. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera- partnera wiodącego) i składają  

pełnomocnika (Lidera), z którego treści będzie wynikał zakres umocowania                           

i równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów za 

realizację przedmiotu zamówienia. Do SWZ został dołączony, do wykorzystania wzór 

pełnomocnictwa – (zał. nr 6). Pełnomocnictwo musi być zgodne z umową konsorcjum. 

32. Wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeniu o braku podstaw do 

wykluczenia, oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej podpisuje 

pełnomocnik (Lider), natomiast w miejsce pieczęci firmy wpisuje się nazwę np. 
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konsorcjum. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków oraz oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, a także informacja 

o przynależności do grupy kapitałowej, mogą być podpisane osobiście przez 

wykonawcę lub w imieniu wykonawcy przez pełnomocnika (Lidera), jeżeli został on 

upoważniony do wykonania tej czynności. 

33. Rozliczenie wynagrodzenia należnego członkom konsorcjum za wykonanie zamówienia 

oparte będzie na zasadach solidarności wierzycieli, co oznacza, że Zamawiający 

uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego z członków 

konsorcjum  ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych członków 

konsorcjum [solidarność wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 kodeksu 

cywilnego].  

34. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 

32. Wspólnicy spółki cywilnej będą traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.  

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I TERMIN OTWIERCIA 

OFERT 

              

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 

e-Zamówienia do dnia 04.04.2024 r. do godz. 9:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2024 r. o godz. 10:00, otwarcie ofert nie jest 

jawne.  

3. Po upływie terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający za pośrednictwem 

Platformy dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert. 

4. Po upływie terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający za pośrednictwem 

Platformy dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert. 

5. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający 

dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

6. O zmianie terminu otwarcia ofert, Zamawiający powiadomi na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

7. Przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

postępowania informacje o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV. SPOSÓB  OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę w ofercie należy podać cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów 

i usług (VAT). 

2. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie kosztorys ofertowy sporządzony w wersji 

szczegółowej przez Wykonawcę w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego 
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dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania 

i odbioru robót.                              

3. Cenę oferty obliczyć należy metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu 

następujących założeń: 

1) podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót, który jest określony 

w dokumentacji wskazanej w ust. 2 powyżej.  

2) cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji wskazanej w ust. 

2, jak również m.in. koszty: 

- wszelkich prac przygotowawczych 

- prac porządkowych 

- zagospodarowania placu budowy 

- utrzymania zaplecza budowy, wraz z jego późniejszą likwidacją 

- ewentualnego odtworzenia dróg zniszczonych, w trakcie realizacji przedmiotu 

   zamówienia  

- wywozu nadmiaru gruntu 

- związane z odbiorcami wykonanych robót 

- inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego   

SWZ. 

3) nie dopuszcza się stosowania opustów zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, 

jak również do ogólnej ceny oferty. 

4. Elementy cenotwórcze: stawka roboczogodziny i wysokość narzutów winny być 

umieszczone na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego. 

5. Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z SWZ.  

6. Wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty powinny być 

podane z dokładnością do jednego grosza. 

7. Kosztorys w wersji szczegółowej będzie podstawą do rozliczenia robót dodatkowych, 

czyli robót nie ujętych w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót a bez których nie można wykonać i oddać do 

użytkowania przedmiotu zamówienia oraz robót zamiennych, a także zaniechanych. 

Kosztorysy te będą także wykorzystane do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 

8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto formularza ofertowego. 

9. Wszystkie ceny jednostkowe, określone przez wykonawcę, zostaną ustalone na okres 

obowiązywania umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

10. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego 

(w Ofercie  – załącznik nr 1), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

Brak wskazania w formularzu oferty informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług. 

11. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków 

Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 
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12. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług 

(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na 

dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu 

ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki 

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp). 

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie 

obcej.   

 

XVI. POPRAWIANIE OMYŁEK 

 

1. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

2. Wyjaśnienie pojęć: 

1) Oczywistą omyłką pisarską będzie widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd 

pisarski lub inna usterka w tekście. Omyłka to niezgodność z zamierzonym celem, 

niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia lub opuszczenie jakiegoś wyrazu. 

2) Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczna omyłka w obliczeniu ceny polegająca na 

błędnym przeprowadzeniu rachunków na liczbach i uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 

działania arytmetycznego w przypadku: 

2.2.1 mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, 

2.2.2 mnożenia cen netto w poszczególnych pozycjach formularza cenowego i stawki 

podatku VAT, 

2.2.3 sumowania wartości w poszczególnych pozycjach i kolumnach formularza 

cenowego. 

W takim przypadku Zamawiający dokona poprawienia omyłki przez wpisanie 

prawidłowej kwoty wynikającej z mnożenia lub sumowania. Jeżeli w wyniku 

poprawienia omyłek rachunkowych przez zamawiającego powstaną konsekwencje dla 

dalszych obliczeń, to zamawiający skoryguje dalsze obliczenia i dokona korekty 

kwoty podatku VAT- ze względu na prawidłowe ustalenie ceny netto oraz skoryguje 

cenę brutto oferty. Poprawie mogą podlegać tylko wyniki tych działań. Zastosowanie 

przez wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT do obliczenia ceny zostanie 

zakwalifikowane jako błąd w obliczeniu ceny, który nie może być poprawiony przez 

zamawiającego 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty, to niewielkie niezgodności w ilościowym zakresie rzeczowym, 

powodujące zmiany w treści oferty oraz inne drobne omyłki nie mające istotnego 

wpływu na treść oferty np. niezamierzony błąd, uchybienie, niedopatrzenie lub 

opuszczenie. Omyłki muszą mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł 

dokonać zamawiający samodzielnie, bez udziału w tej czynności wykonawcy.  

3. Niezwłocznie po dokonaniu poprawek Zamawiający powiadomi o powyższym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia powinien 

ustosunkować się do zaproponowanych poprawek. Pisemne oświadczenie o braku 

zgody na wprowadzenie zaproponowanych poprawek spowoduje odrzucenie oferty.  

   

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ  

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę dwa kryteria oceny: 

1) Cena – 60 %,  

2) Okres udzielonej gwarancji jakości  – 40 %. 

 

Przyjęta metoda przyznawania punktów – polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 

100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 punktów.  

Każda inna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 

 

Dla kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

                              cena oferty z najniższą ceną 

                              ------------------------------------ x 100 pkt x 0,6 

                              cena oferty badanej 

 

 

     Dla kryterium „okres udzielonej gwarancji jakości” zostanie zastosowany 

następujący wzór: 

 

                               badany okres gwarancji  

                              ------------------------------------ x 100 pkt x 0,4 

                                najdłuższy okres gwarancji,  

                               jednak nie krótszy niż 3 lata  

                                    nie dłuższy niż 5 lat 

 

Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy (minimalny wymagany przez 

Zamawiającego okres gwarancji). Oferta z krótszym okresem gwarancji  jako 

nieodpowiadająca treści SWZ zostanie odrzucona. Okres dłuższy niż 5 lat dla potrzeb 

obliczania punktacji będzie traktowany jak 5 lat. 

2. Niepodanie w ofercie okresu gwarancji, bądź podanie gwarancji z okresem 3 

lat, będzie traktowane jako zaoferowanie 3 lat gwarancji,  

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska 

największą liczbę punktów. 

4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty,  ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert , 

ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
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XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie. 

2. W zawiadomieniu zostaną podane następujące informacje: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; 

3) Unieważnieniu postępowania;  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert pośród ofert pozostałych 

Wykonawców albo unieważni postępowanie.  

6. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertą będzie oferta Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o zamówienie, zamawiający przed podpisaniem umowy o zamówienie 

publiczne, może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

7.1 wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że 

osoba sprawująca funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia w wymaganej 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej (osoba wskazana w złożonym przez 

Wykonawcę wykazie osób ): 

7.1.1 poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię wymaganego 

uprawnienia budowlanego, 

7.1.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię aktualnego 

wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie 

potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera 

budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7.2 projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim     

zakresem części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom. 

7.3 oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wg. zał. nr 14 

7.4 kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, o ile wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.5 harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

8. Brak dokumentów wymienionych wyżej w ust.7 przed zawarciem umowy, traktowany 

będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy z winy Wykonawcy. 
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XX. INFORMACJE  DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny oferty.  

3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę  

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 

w pkt XX.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie 

wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego 

w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia 

wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 

Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania umowy.  

7.  Zabezpieczenie pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoja ważność na 

czas określony w umowie.  

8. Zamawiający , jeżeli nie zajdzie powód do realizacji (skonsumowania) zabezpieczenia 

w całości lub w części to zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega 

zwrotowi: 

- 70 % jego wartości zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i 

odebrania go protokołem robót przez zamawiającego, 

- pozostała część zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 
 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Wszystkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 7 do SWZ. 
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2. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we 

wzorze umowy.  

 

XXII. UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

 

1.  Przedmiot zamówienia może być wykonywany z udziałem podwykonawców.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą.  

3.  Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub 

sprzeciwu Zamawiającego: 

3.1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany 

w trakcje realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

podwykonawczej.   

3.2. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 

wykonawcę umowy z podwykonawcą w szczególności w następujących 

przypadkach: 

3.2.1. umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawarta, 

3.2.2. w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

tytułu wykonania robót, 

3.2.3 w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które wykonawca 

powierza podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót 

wskazanych w ofercie przetargowej wykonawcy,  

3.2.4. do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy 

wynagrodzeniu kosztorysowym), z których wynika wartość należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

3.2.5.umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy w sposób inny (wymagalność)/dłuższy 

(termin zapłaty) niż w umowie z wykonawcą, 

3.2.6. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy przez wykonawcę, od zapłaty przez Zamawiającego za 

wykonany zakres robót, 

3.2.7. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej 

stron według zasad określonych w umowie z wykonawcą, 

3.2.8. umowa z podwykonawcą przewiduje termin realizacji robót  dłuższy niż 

niniejsza umowa z wykonawcą, 

3.2.9. umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony 

podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów  z odbioru 

robót, 

3.2.10. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w niniejszej 

umowie moment odbioru wykonanych robót lub inne zdarzenie stanowiące 

podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty (bezusterkowy odbiór 
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częściowy/ końcowy, tj. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez 

wykonawcę na rzecz zamawiającego), 

3.2.11. umowa podwykonawcza nie zawiera zakazu przelewów wierzytelności 

wynikających z niej bez zgody Zamawiającego oraz zawiera zabezpieczenia  

pieniężne  wynagrodzenia należnego podwykonawcy od wykonawcy.  

3.3.Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia do projektu umowy 

podwykonawczej) przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 

7 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy podwykonawczej. Nie 

zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 

dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

3.4. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, wykonawca nie 

może polecić podwykonawcy przystąpienia do realizacji robót. 

3.5 W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, wykonawca będzie 

uprawniony do przedstawienia, wg zasad określonych w pkt 2.2, zmienionego 

projektu umowy, uwzględniającego w całości uwag zamawiającego, które były 

podstawą odmowy akceptacji projektu umowy podwykonawczej. 

3.6 W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego  mu projektu 

umowy podwykonawczej, wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

3.7Jeżeli dostarczona kopia zawartej umowy z podwykonawcą nie uwzględnia w 

całości uwag Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji projektu 

umowy podwykonawczej lub nie jest zgodna z projektem umowy podwykonawczej 

Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy podwykonawczej [sprzeciw jest 

doręczany wykonawcy jak i podwykonawcy]. W takiej sytuacji wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić aneks do zawartej umowy podwykonawczej i uwzględnić 

uwagi Zamawiającego. 

3.Wykonawca i  podwykonawca umowy o roboty budowlane przedkładają Zamawiającemu 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z przedmiotem zamówienia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

zawartych umów, których wartość przekracza 0,5% wartości niniejszej umowy brutto .  

4.W przypadku umów, o których mowa w ust.3 , jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 

w ppkt. 3.2.5, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

5.Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a wykonawcą. 

6.Omówione postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

7.Zlecanie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) PZP oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie 

tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "Sądem zamówień publicznych". 
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 

 

XXIII .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. W sprawach nie uregulowanych SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP 

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)  

2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przy rozliczeniach walut obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP tj. mających status 

zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja 

osób społecznie marginalizowanych.  

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 

PZP. 

7.   Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), 

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem 

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

8. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 

14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 

których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 

włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. (wzór oświadczenia zał. Nr 14) 

 

 Załączniki:     

 

1. Wzór formularza oferty  

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

wykluczenia 

2A Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K 

rozporządzenia 833/2014 

3. Wzór wykazu wykonanych robót 

4. Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia 

5. Niewiążący wzór zobowiązania o oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

6. Wzór pełnomocnictwa 

7. Wzór umowy 
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8. Wzór harmonogramu robót. 

9. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub o nie przynależności do 

grupy kapitałowej 

10. Przedmiar robót 

11. Dokumentacja projektowo-techniczna (11a-11c): 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- projekt techniczny, 

- projekt zagospodarowania terenu. 

12. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

13. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO 

14. Wzór oświadczenia o zatrudnieniu. 

15. Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o 

który mowa w art.125 ust 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

16. Karta gwarancyjna do umowy 

17. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z 

udziału w postępowaniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

18. Identyfikator postępowania. 
 

 

Sporządził:  

dn.14.03.2024 r. 

Marcin Telaczyński 

Nadleśniczy 
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Załącznik nr 1 do SWZ  

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

Adres e skrzynki ePUAP:____________________________________ 

Adres e-mail__________________________________________________ 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

OFERTA 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: II 
postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek" 
składamy niniejszym ofertę : 

1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia   oferujemy następujące wynagrodzenie:  

netto _______________________.zł 
(słownie:___________________________________________________________________________________________________________
___________________________złotych),  

   VAT: 23 % tj: _______________ zł (słownie:____________________________________________________________ złotych),  

 cenę brutto________________ zł 
(słownie:.__________________________________________________________________________________________________________
____________________________ złotych). 

 

2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i 
stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) tworzące to zamówienie. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem 
umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, uważamy się 
za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. W 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

              Oświadczamy, że kierownik budowy i kierownicy robót posiadają wymagane kwalifikacje,  
doświadczenie oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   
zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 

3A.    Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do 6 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

4.          Informujemy, że wybór oferty: 
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               nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług,  

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT): 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________  

Wartość ww. usług bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: 
_________________________________________ PLN. 

 (dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 

netto oferty, tj. w przypadku: 

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

-mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

-importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.) 

                                                                               * właściwe zaznaczyć 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia.  Akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we 
wzorze umowy przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.   

               Udzielimy na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości na okres nie krótszy 
niż_____ miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

6.  Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym 
podwykonawcom:  

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) 
 

Zakres rzeczowy 
 

  

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 
118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

7.  Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone 
do naszej oferty.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

adres skrzynki ePUAP: _________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE* 
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* (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. 

informację należy podać odpowiednio w odniesieniu do wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 

Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r, poz.162 .) 

10.     Oświadczam, że – zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy– Zamawiający ma możliwość uzyskania i 
samodzielnego pobrania, następujących oświadczeń i dokumentów bezpośrednio za pomocą 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

L.p. Rodzaj oświadczenia/dokumentu 
Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, skąd 

Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenie/dokument 

1   

…   

12. Oświadczam (-my), że zapoznałam/em/(liśmy) się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ/  oraz 
wypełniłem/łam/(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotu zamówienia, do zatrudniania osób na warunkach 
określonych w SWZ na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. 

14. Pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy jest ______________________________________________________* 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* - właściwe oznaczyć 

 

_________________________ 

podpis 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC 
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 



Załącznik nr  2 do SWZ 
 

______________________          

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

                                                               

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, 

Zaścianek" prowadzonego przez Nadleśnictwo Biała Podlaska, oświadczam, co następuje: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w dziale 

VII ust.1 pkt 1.1-1.4 SWZ. 

 

Ponadto oświadczam, że w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę 

redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: ................................................................................ (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

                                    

2. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 108 ust. 1pkt 1-6  Pzp i art.109 ust. 1 pkt 1,4,7 Pzp).* 

 

JEŻELI DOTYCZY: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 

ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 

110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …………………………………………….* 

                                           
 



3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

  , dnia 20…. r. 

 

                                                          ...................................................................................... 
                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Dokument może być przekazany:  

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci  elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające 

zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został 

sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 

lub przez notariusza. 
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Załącznik nr 2A do SWZ 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 PZP 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) II postępowanie na "Budowa budynku 
kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek" 

Ja niżej podpisany 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 – „rozporządzenie 833/2014”), w brzmieniu 
nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 – „rozporządzenie 2022/576”).1 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU 
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA: 

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się 
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE 
oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % 

należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
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[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w 
zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na 
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy 
zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w ____________________________________________________SWZ (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub 
sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
w następującym zakresie: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), 

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego 
przypada ponad 10% wartości zamówienia: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane 
w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI 
ZAMÓWIENIA: 

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż 
jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada 
ponad 10% wartości zamówienia: __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane 
w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ._____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) _____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

 

 

 _________________________________________  

 

(podpis) 

 

* oświadczenie to składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia). 

 

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności  
w formie elektronicznej (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                         Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym 

w trybie podstawowym bez negocjacji na: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii 

podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek", informuję że w ciągu ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowałem następujące zamówienia:  

 

Lp. Miejsce wykonania 

(Nazwa 

Zamawiającego) 

Data 

wykonania 

Wartość 

Zamówienia 

Brutto w zł 

(PLN)* 

Rodzaj 

wykonanych 

robót 

Uwagi 

 

      

      

      

 

* Wykonawcy, którzy realizowali zamówienia w innych walutach, powinni dokonać przeliczenia na 

PLN wg średniego kursu walut, wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

 

Na potwierdzenie powyższego załączam dowody dotyczące wykonanych robót … szt 

 

 

……………………. , dnia 20…....r. 

        ….……………………………………….. 
                                                                                  (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Dokument może być przekazany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
wykonawcę  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie 
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem (tj. jako elektroniczna kopia 
dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę) 

 

 



 
 

                                                                                                             Załącznik nr 4 do SWZ 

 
  

    
 

WYKAZ OSÓB,  

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym przez Skarb Państwa – 

Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, w trybie podstawowym 

bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii 

podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek", przedstawiamy wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia: 

 

 

 

 

 

 

 

……………., dnia ........................ 20….r. 

 

 

...................................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
  

Dokument może być przekazany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci 
papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem (tj. jako elektroniczna kopia dokumentu opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez wykonawcę) 

 

                                                           
1 Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.) 
2 Jeżeli daną osobą, zdolną do wykonania zamówienia, wskazaną w Wykazie nie dysponuje Wykonawca składający Ofertę, a posiadane przez nią uprawnienia 

budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykazywane są przez niego na potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, np. pisemne zobowiązanie wykonawcy dysponującego tą osobą (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) 
do oddania jej do dyspozycji Wykonawcy składającego Ofertę przy wykonywaniu przedmiotowego 
zamówienia. 

L.p. 

Imię i nazwisko 

osoby oraz 

podstawa 

dysponowania tą 

osobą przez 

Wykonawcę1 

Zakres czynności 

wykonywanych 

przez osobę przy 

realizacji 

zamówienia 

Uprawnienia 

budowlane – 

specjalność oraz 

zakres, numer, data 

wydania, organ 

wydający 

 

Zaświadczenie o 

przynależności do izby 

samorządu 

zawodowego 

inżynierów 

budownictwa – numer, 

izba wydająca, data 

ważności 

Wykonawca 

dysponujący 

osobą2 

      

      



Załącznik nr 5 do SWZ  

__________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

__________________, dnia _____________ r. 

 

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu _______________________________________________________________  

      z siedzibą w _____________________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci 

zobowiązuje się, na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w 

sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na II postępowanie na 

"Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek". 

 (dalej: „Postępowanie”), tj. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  z siedzibą w 

____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

-    _______________________________________________________, 

-    _______________________________________________________, 

 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________W wykonywaniu 

zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: __________________________________________________________  

 

 

___________________________ 

(podpis) 

 

 



 
 Załącznik nr 6 do SWZ 

 
  

 

 

 

 
 

             Nazwa konsorcjum 

 

                                                                                                                
Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania w zakresie zgodnym z zawartą umową Konsorcjum 

                                                                                                        

 

                                                                             ........................., dnia ……20…...r.  
 

dotyczy zamówienia nr ……... 

 

                                                          PEŁNOMOCNICTWO 

                                                            
 

              Działając w imieniu: 

1. ........................................................................................................................................... 
            (nazwa wykonawcy i  adres) 

........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 ubiegających się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia publicznego                    

i wyrażających niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej 

odpowiedzialności na podstawie art.  445 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) zwanych łącznie 

„Wykonawcami”, ustanawiamy…………………………………………………………                       

z siedzibą w …………………………………….………. Pełnomocnikiem w 

rozumieniu art. 58 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Nadleśnictwo 

Biała Podlaska w trybie podstawowym bez negocjacji na II postępowanie na "Budowa 

budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek"  (dalej 

zwanego Postępowaniem). 

 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do: 

a) podpisania i złożenia w imieniu Wykonawców oferty, 

b) składnia w imieniu Wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń i 

dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych 

oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania 

 



wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych przez 

Wykonawców w związku z postępowaniem, 

c) wnoszenia w imieniu Wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków 

ochrony prawnej jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania po 

jednej ze stron, 

d) wnoszenia w imieniu Wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed 

Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym, 

e) reprezentowania Wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą 

Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym, 

f) podpisania w imieniu Wykonawców umowy z Zamawiającym. 

  

g) do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów 

h) ………………………………………………………………………………. 

 

 

Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne                       

i skuteczne do chwili jego odwołania, które nie może nastąpić przed: 

             -  zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem 

postępowania (lub), 

             -  ostatecznym zakończeniem postępowania względem Wykonawców, [tj. przed 

ziszczeniem się któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń]. 

 

Pełnomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw,                          

do   samodzielnego działania w imieniu Wykonawców we wskazanym wyżej zakresie. 

 

 

                                                          Podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji 

 

                                                                              1...............................................               

                                      

                                                                                      2............................................... 

 

                                                                                      3................................................ 

                 

 

             ............................................. 
                      (podpis pełnomocnika ) 

 

Dokument może być przekazany:  
 
(1) jako dokument elektroniczny, który został sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  lub  w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony 
własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci 
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w 
postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę lub przez 
notariusza.  
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SA.271…..2024       Załącznik nr 7 do SWZ 
 
WZÓR 
Umowa nr SA.271. … .2024 
 

zawarta w dniu       2024 r. w Białej Podlaskiej,  pomiędzy: 
 
1) Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Biała Podlaska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biała Podlaska, 

posiadającym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej treści 

umowy „Nadleśnictwem”, reprezentowanym przez: 

 
Nadleśniczego- Tomasza Bylinę  

zwanymi łącznie „Zamawiającym” 

 
a  
 
2) (w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

…………………………….z siedzibą w …………………………………….. 
ul. …………………………………., …….. - ………… …………………………………………. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
……………………………………………….…… pod numerem ……………………………. 
NIP ……………………………., REGON ……………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………, 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
lub  
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
 
p. ................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………, posiadającym NIP: …….………….. oraz REGON ………………………., 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, działającą/ym osobiście  
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym,  na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., dalej : „ustawa Pzp”), 
w przedmiocie II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby 
Leśnictwa Rudka, Zaścianek" zn. spr.:SA.270.10.2024, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, 
Strony uzgadniają, co następuje: 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1)  roboty budowlane związane z realizacją zamówienia "Budowa budynku kancelarii 
podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek", 

2) objęcie obowiązków przez uprawnionego kierownika budowy (robót) wskazanego w 
załączniku 4 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). 
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3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . 

4) Roboty budowalne, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi” należy wykonać 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiązującymi w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym umową. 

5) Wykonawca zobowiązuje się także wykonać inne obowiązki wynikające z zapisów 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane 
dokumentacją projektową oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych [SSTWiORB], niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 
lub przekraczają ilości przedmiaru robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy i 
wynikają z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu technicznego 
i/lub SSTWiORB. Wykonanie tych robót nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

4. Rozliczenie ewentualnych robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
nastąpi na podstawie kosztorysu, gdy nie będzie możliwe rozliczenie tych robót w oparciu o 
ceny przyjęte w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD 
(lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez Zamawiającego) - średnie ceny 
materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu konieczności 
na te roboty. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte na poziomie kosztorysu 
ofertowego złożonego w postępowaniu o zamówienie publiczne którego wynikiem jest 
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O konieczności wykonania robót, 
które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót Wykonawca pisemnie – protokołem 
konieczności powiadamia Zamawiającego wraz z dołączeniem kosztorysu. Zamawiający w 
terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu konieczności, po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawcę o decyzji w sprawie zatwierdzenia 
protokołu konieczności. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego Strony dokonają 
zmiany umowy. Wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych prac będzie odbiegała od ilości prac 
wynikających z przedmiaru robót będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego, wynagrodzenie określone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone 
lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o 
którym mowa w ust. 4 powyżej. 

7. Za roboty niewykonane, jako zbędne, a objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 16 
umowy.  

9. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 
kosztorysem robót zamiennych. Wartość robót zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o 
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robót budowlanych zaakceptowany przez 
Zamawiającego) - średnie ceny materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące w  dniu 
sporządzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztów pośrednich i zysku zostaną przyjęte 
na poziomie kosztorysu ofertowego. O konieczności wykonania robót zamiennych 
Zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Strony dokonają zmiany umowy. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma 
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub 
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zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu 
umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 
projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.  

11. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym,  lub na żądanie Zamawiającego. 

12. Zamawiający, w związku z wykonaniem robót, o których mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartości 
określonej w §9 ust. 1. 

13. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w zakresie konieczności wykonania robót 
zamiennych, o - nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub żądania Zamawiającego w zakresie wykonania robót 
zamiennych.  
 

§2. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych 
w umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden  
egzemplarz dokumentacji projektowej i SSTWiORB w wersji papierowej.  

3. Dokumentacja projektowa i SSTWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzór protokołu przekazania 

terenu budowy/robót stanowi załącznik nr 3 do umowy),  
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów (wzór książki obmiaru 

robót stanowi załącznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,  

e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 10 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, z 
zastrzeżeniem ust. 8, 

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy, 
i) udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania 
umowy. 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) pogwarancyjnego. 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 



 4 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę na adres 
Zamawiającego .  

9. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 
robót w terminach wynikających z umowy.  

 
§3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 
zgodnie z SWZ, umową, ofertą i dokumentacją projektową, SSTWiORB, nienaruszającymi 
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na 
terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 
szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania na własny koszt geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, 
b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
c) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i 
SSTWiORB,  

e) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

f) współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami 
wykonującymi czynności nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
a także Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości, 

i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 

do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy,   

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 
m) wykonania dla użytych materiałów badań laboratoryjnych wykonanych przez 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
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a) dziennik budowy,  
b) zdjęcia potwierdzające wykonanie robót zanikających i ulegających zakryciu 

stanowiące załącznik do odbiorów, o których mowa w §2 ust. 7 lit. a-b, 
c) protokoły odbioru robót, o których mowa w §2 ust. 7 lit. c-d na wzorach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) protokół finansowego częściowego/ końcowego rozliczenia robót (wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 6 do umowy), 
e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze SSTWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego ewentualnej aktualizacji,  
b) dokumentacji powykonawczej, 
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością elektroniczną lub pisemnie, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powołanej przez Zamawiającego sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu następuje wpisem do dziennika budowy. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub 
uchybienia każdego Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 

11. Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w budowanym obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (tj. w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz 
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

16. Wykonawca na każdym etapie robót na własny koszt zobowiązany jest do wywożenia i 
utylizacji wszelkich odpadów  powstałych w trakcie wykonywania umowy, w szczególności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022 

r., poz. 699   ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.). 
Utylizacja odpadów musi być potwierdzona pisemnie. 

17. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu 
robót budowlanych w postaci budynku kancelarii Leśnictwa Serwin jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
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czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby 
wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może 
nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych powyżej przez podwykonawców. 
3.  Przed rozpoczęciem realizacji czynności oraz na etapie ich realizacji, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie dwóch dni roboczych od daty 
doręczenia wezwania, jeden lub wszystkie następujące dokumenty: 
1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.  Oświadczenie to powinno zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  
danych osobowych tych osób niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do umowy. 
2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem  
danych osobowych tych osób niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika , datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę  zakres obowiązków pracownika, wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do umowy . 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 
(których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 
powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO).W przypadku zmiany składu 
osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których 
mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 
5) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w niniejszym ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów,                         
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia i 
będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy sankcji w 
postaci kar umownych. 
6) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dodatkowo uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest nie tylko do żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale 
również do: 
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    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia tego 
wymogu, 
    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§4. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1.  Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (złoży w sekretariacie w 
siedzibie Nadleśnictwa) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik 
 nr 4 do umowy), zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony  
w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych 
etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na terenie budowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność,  
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 
umowy oraz koszty poszczególnych robót. 

5. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego,  
w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia 
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli 
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa 
się za zatwierdzony.  

7. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 
harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 
§5. 

Materiały i urządzenia 

1. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we 
własnym zakresie.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w dokumentacji projektowej oraz SSTWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski o 
zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do 
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, 
atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. Zastosowanie 
konkretnego rozwiązania w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiające niezależnie od zapisów dokumentacji 
projektowej i SSTWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiałów i 
urządzeń, w szczególności w zakresie koloru, faktury itp. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny 
w szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz SSTWiORB, 
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b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw i obciążeń  osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz SSTWiORB. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań SSTWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 
przedmiotu umowy.  

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiający, po 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 15 dni 
roboczych -  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 
koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają 
odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18 poniżej. 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie materiałami zaakceptowanymi. 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

13. Badania określone w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

14. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placówce badawczej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w SSTWiORB lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

18. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 17 wykażą, że: materiały bądź roboty 
budowlane nie są zgodne z wymaganiami SSTWiORB oraz odpowiednimi normami i nie 
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mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami SSTWiORB oraz 
odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

 
§6. 

Przedstawiciele stron 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 
Andrzej Wysokiński 

2. Zamawiający wyznacza Andrzeja Wysokińskiego do pełnienia obowiązków Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do: bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i SSTWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót 
i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  Czynności lub polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej ilości robót w stosunku do projektu budowlanego lub 
w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni od wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych 
przed dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 
Umowy.  

8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ……… 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami i ustanawia kierownika 
budowy w osobie ………. posiadającego uprawnienia budowlane nr ………., będącego 
członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr ………………. 

10. Kierownik budowy jest uprawniony do działania w granicach określonych art. 22 ustawy 
Prawo Budowlane. 

11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 13 – 15 poniżej.  

12. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika 
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany 
oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącym do zawarcia umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której 
mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
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personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie 
wymaga zmiany umowy.    

 
§7. 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie 
do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Rozpoczęcie robót objętych umową przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy i 
przekazaniu placu budowy, jednak nie później niż 5 dni od daty przekazania placu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie 
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.  

4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz SSTWiORB i po protokolarnym 
przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości oraz dziennik budowy i książkę 
obmiarów w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

6. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 
osobny przedmiot odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 
tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §4. 

7. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na 
użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego. 
 

§8. 
Odbiór robót 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych, wpisem do dziennika 
budowy oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością 
elektroniczną lub pisemnie, przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i  gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany za uprzednią zgodą Zamawiającego w celu 
prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do 
odbioru na adres Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 
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8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru komisyjnego częściowego 
robót (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do umowy) na podstawie kosztorysu 
powykonawczego oraz protokołu finansowego częściowego rozliczenia robót  
sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

9. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie na adres Zamawiającego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: prawomocne pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu 
budowlanego, dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 
jakości, wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiału/wyrobu budowlanego, certyfikaty i 
aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokół finansowego końcowego 
rozliczenia robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyżej 
stosuje się odpowiednio) oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni 
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru na adres Zamawiającego.  

16. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, że 
roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z 
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór częściowy lub końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru częściowego lub końcowego.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru komisyjnego końcowego robót (wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 7 do umowy). Podpisany protokół odbioru komisyjnego końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Protokół końcowego komisyjnego 
odbioru robót zostanie spisany po dopełnieniu wszystkich obowiązków określonych w §1 
powyżej. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy  i bez konieczności uzyskiwania na 
takie działanie zgody właściwego Sądu. Takie okoliczności Strony zgodnie uznają za 
wypadki nagłe w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego  
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19. Za chwilę wykonania robót (przedmiotu umowy) ustala się datę sporządzenia 
bezusterkowego protokołu odbioru częściowego lub końcowego odbioru. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane zostaną  corocznie  przed upływem okresu rękojmi 
i gwarancji.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu. W trakcie przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostaje dla 
każdej ze Stron protokół przeglądu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usunięcia w 
określonym przez Zamawiającego terminie. W protokole tym, po upływie wskazanego przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usunięcia 
bądź nieusunięcia wskazanych wad. 

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

23. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

24. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
protokół odbioru pogwarancyjnego. 

25. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 
wady, o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego 
dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji  
(i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 
Zamawiający wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć wady. 
 

§9. 
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …. zł (słownie: …. …./100) wraz z 
podatkiem ….. % VAT w wysokości …… zł (słownie: ….. …../100), co łącznie stanowi kwotę 
brutto w wysokości ….. zł  (słownie: ….. …../100), dalej: „wynagrodzenie umowne”.  

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszą umową. 

4. Zamawiający dopuszcza, za jego uprzednią zgodą, aby wynagrodzenie umowne rozliczane 
było 2 fakturami częściowymi wystawianymi za elementy robót ujęte w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturą końcową. 

5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony przez Zamawiającego  
protokół odbioru komisyjnego częściowego robót, do którego Wykonawca załączy m. in. 
protokół finansowego rozliczenia robót, w tym tabelaryczne zestawienie wartość 
wykonanych robót, narastająco od początku trwania umowy i dokumenty potwierdzające 
jakość wbudowanych materiałów. Protokół finansowego rozliczenia robót podpisany będzie 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane 
roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie zatwierdzonego 
przez Zamawiającego protokołu odbioru komisyjnego robót końcowego dotyczącego 
przedmiotu umowy (bez uwag ze strony Zamawiającego). 
 

6. Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów komisyjnego odbioru robót, w terminach 
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określonych umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.  

9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub odpowiednio 
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę lub odpowiednio 
przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności 
[split payment], zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy 
zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapłata: 
kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a zapłata kwoty odpowiadającej wartości 
sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy 
albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na 
rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum zgodnie z przepisem art. 
367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo  Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami 
podatku od towarów i usług (VAT) a ich dane, w tym numery rachunków bankowych 
właściwych do dokonywania płatności figurują w rejestrze podatników prowadzonym przez 
Krajową Administrację Skarbową – [dalej :Biała Lista], z zastrzeżeniem, że postanowień 
umowy dotyczących obowiązków związanych z Białą Listą nie stosuje się do przypadków, 
gdy Strona nie ma prawnych możliwości zamieszczenia numerów rachunków bankowych na 
tej Liście. Strony zobowiązują się, że taki stan będzie się utrzymywał przez cały okres 
obowiązywania umowy.   W przypadku gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony 
lub wykreślony z Białej Listy – Strona ta niezwłocznie poinformuje ona o tym drugą Stronę 
wskazując aktualny rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście. Strony zobowiązują 
się także do aktualizowania na bieżąco informacji, czy oferowane towary lub usługi należą 
do kategorii, których dotyczy mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz zobowiązują się 
prawidłowo oznaczać na fakturach informacje dotyczące podzielonej płatności. W przypadku 
naruszenia zobowiązań opisanych w tym ustępie umowy - Strona winna tego naruszenia 
zobowiązuje się pokryć drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywołane tym 
naruszeniem, w tym w szczególności wywołane brakiem możliwości zaliczenia wydatku do 
kosztów uzyskania przychodu, brakiem możliwości odliczenia VAT lub konieczności 
poniesienia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe (w przypadku 
ustalenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Strona ma prawo do 
zwrotu całości wydatku na to zobowiązanie - prawo regresu). Strony zgodnie ustalają, że 
wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe 
Stron figurujące w Białej Liście (chyba, że dana Strona nie ma prawnych możliwości 
zamieszczenia rachunku na tej Liście). W przypadku gdyby Strona wskazała do zapłaty 
rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej Liście to Strona  zobowiązana do dokonania 
płatności ma prawo wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia 
przez drugą Stronę przeszkód w tym dokonywaniu płatności. Strony są także uprawnione 
(ale nie zobowiązane) do skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania 
swojego ryzyka podatkowego, czyli  z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego  
organu podatkowego w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania 
zapłaty na inny jej rachunek bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście.  
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10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług [VAT] obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.  

11. Z wnioskiem o odbiór częściowy  lub końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

12. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

13. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego faktury VAT lub rachunku 
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 
muszą potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.  

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

20. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez 
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły 
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odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie.   

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o 
których mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia 
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za 
zwłokę w zapłacie.  

22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność.  

23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o którym mowa w ust. 16 i 17, 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

24. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17  i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 
16 i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 
i 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie 
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług.  

28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
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płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości 
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

29. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się 
należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego 
względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą.  

31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 
umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy 
cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 
określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie 
kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

33. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
do wysokości objętej płatnością końcową. 

34. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z 
umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 1. 

35. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

36. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki.  

37. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej i zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności – Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy.  

38. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą przez 
Zamawiającego na rzecz wskazanego przez Wykonawcę członka Konsorcjum ze skutkiem 
zwalniającym Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia 
pozostałym członkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikającej z art. 367 kodeksu cywilnego 
– solidarność wierzycieli].      
 

§10. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. na kwotę …. zł 
(słownie: …… …./100). 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ….. .  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
o zapłatę kar umownych wobec Wykonawcy. 

3. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości …. zł (słownie: … …/100) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 
końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …. zł (słownie: 
…. …./100) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia 

 
§11. 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: …………. a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: …………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 
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4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż określony  w niniejszej umowie  termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego,  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i które zostały 
szczegółowo opisane, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować 
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, SSTWiORB, SWZ oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i 
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) zakazane będzie dokonywanie przelewów wierzytelności z umowy podwykonawczej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego [zastrzeżonej od rygorem nieważności ], 

i) nie będą przewidziane żadne formy pieniężnych zabezpieczeń wierzytelności 
wykonawcy  w stosunku do podwykonawcy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 
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dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f). 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa  
w ust. 7, 

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, 
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być 
realizowana przez ……………… (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego lub utrudniającego  rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy., 

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny  z przepisem art. 463 Pzp. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. Sprzeciw o którym mowa wyżej, złożony 
przez Zamawiającego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - 
wywołuje także skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, że 
zostanie w całości uwzględniony przez wykonawcę i podwykonawcę i/lub dalszego 
podwykonawcę. 
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13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu sporządzonego w formie pisemnej. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13 powyżej. 

19.  Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17, 
stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13 powyżej.  

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

22. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może jednostronnie zdecydować o rozliczeniach z 
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewów wierzytelności należnych 
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewów wierzytelności 
przyszłych]  bądź w formie przekazu [art. 9211  i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca 
oświadcza, że  jednoznacznie wyraża na to swoją zgodę i nie będzie się temu sprzeciwiał  w 
żaden sposób 
 

§12. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, nieodpłatnej gwarancji jakości na okres ………..  lat, licząc od daty 
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odbioru komisyjnego końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr 8 do 
umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 8 do umowy. 
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niedoręczenia powyższego dokumentu 
Wykonawca i tak związany będzie warunkami gwarancji jakości tam opisanymi, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. Powyższe okoliczności 
traktowane będą przez Strony jako wypadki nagłe w rozumieniu art. 480 § kodeksu 
cywilnego. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

 
§13 

Kary i odszkodowania 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących 
tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od dnia zakończenia robót określonego w § 7 ust. 1 umowy, nie więcej jednak 
niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za nierozpoczęcie przez Wykonawcę robót objętych umową w ciągu 5 dni od daty 
przekazania placu budowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki [niniejsza kara umowna może być 
kumulowana z karą wskazaną w  pkt 1) powyżej], nie więcej jednak niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn  dotyczących 
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn  dotyczących Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto; 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w 
wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia wymagalności 
świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł. za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
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Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową 
– w wysokości 1 000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku stwierdzenia, że: 
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren 
budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 
umowie o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony 
przypadek, 

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie – w wysokości 500,00 zł. 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na etapie realizacji przedmiotu zamówienia 
oświadczenia o zatrudnieniu osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, bądź 
innych dokumentów–Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł - 
za każdy taki przypadek. 

13) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w 
wysokości 500,00 zł 

2. Jeżeli wartość szkody Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej zastrzeżonej w 
niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad przekroczy 14 dni, 
Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – powierzyć wykonanie 
robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy [i bez konieczności 
uzyskania na to zgody właściwego Sądu, przy czym takie okoliczności Strony zgodnie 
uznają za wypadki nagłe w rozumieniu przepisu art. 480 § kodeksu cywilnego]  oraz ma 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, naliczenia kar 
umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy i/lub usunięciu wad przekroczy 30 dni. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do ich zapłaty, przy czym Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 
potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy  
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Kary umowne mogą być dochodzone przez Zamawiającego także w przypadku odstąpienia 
od niniejszej umowy. 

6. Ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

 
§14. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub, gdy dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach oraz w innych przypadkach i na zasadach wskazanych w 
przepisie art. 456 Pzp. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 
§15. 

Rozstrzyganie sporów 
 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony będą starały 
się załatwić polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą 
rozpatrywane na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 
i zgodnie z prawem polskim. 
 

§16. 
Zmiany postanowień umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna 
będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w 
przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do 
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 
ustawy Pzp. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 7 ust. 1 
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne wiatry, długotrwałe opady 
deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, 
które zostały uznane za stan klęski żywiołowej (udokumentowane w dzienniku budowy i 
trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie ust. 2 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
ust. 3 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności. 

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 
 

§17. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy:  

a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.), 

b) Kodeksu cywilnego. 
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi za wady i 

gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadamia 
Zamawiającego o: 
• zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego; 
• zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zmianach w składzie osób reprezentujących Wykonawcę. 

3. Przedstawicie Stron podpisujących niniejszą umowę oświadczają, że są w pełni umocowani 
do jej podpisania i   ich umocowanie to nie jest w żaden sposób ograniczone.  

 
§18. 

Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące 
załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych. 

3. Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu przekazania terenu budowy/robót. 

4. Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo- finansowy. 

5. Załącznik nr 5 do umowy – Wzór książki obmiaru robót. 

6. Załącznik nr 6 do umowy – Wzór protokołu finansowego częściowego/ końcowego 
rozliczenia robót. 

7. Załącznik nr 7 do umowy – Wzór protokołu odbioru komisyjnego robót częściowy/końcowy. 

8. Załącznik nr 8 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego 

9. Załącznik nr 9 do umowy – Wzór wniosku materiałowego. 

10. Załącznik nr 10 do umowy – Klauzula informacyjna RODO. 
 

§19 
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1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

2. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania. 
3. Do umowy stosuje się prawo polskie. 
 

Wykonawca       Zamawiający  
 
 

    
.................................................    .............................................. 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych1  

nr ……........... z dnia …………….r. 

 

Spisany na obiekcie .............................................................................................................. 

(nazwa, adres – lokalizacja) 

Zamawiający: ……………………………………….…………………………………………….... 

Wykonawca: ……………………………………………………………………............................  

Nazwa zadania: „…………………………” zn. spr.:……………………….” 

Nr inwentarza: ………………………………………………………………………………..……  

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

Przedstawiciel Wykonawcy: 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)   (stanowisko) 

  

 

W obecności: 

Kierownika budowy/robót1: 

1. ............................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ............................................................................................................................................ 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

Przy współudziale   

Inspektora nadzoru:  

1. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. . ........................................................................................................................................... 

    (imię i nazwisko)  (stanowisko) 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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Projektanta:..……………………………………………………………..…………………………..  

(imię i nazwisko) 

 

Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót 

dodatkowych / zamiennych1: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................ 

Załączniki do protokołu:  

1) ............................................................................................................................................ 

2) ............................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................ 

 

Szczegółowe wyliczenie wartości robót wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,  

a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie sporządzony i podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany 

aneks do umowy bądź odrębna umowa stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót. 

Kwota wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzględniona w 

rozliczeniu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

Uwaga: 

Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia 

wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za 

nie wynagrodzenia. 

Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym 

podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie 

tych robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 

1. ……………………………..    1. ………………………………….. 

2. ……………………………..    2. ………………………………….. 

3. …………………………….. 
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Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót1: 

1. …………………………………..   1. ………………………………….. 

2. …………………………………..   2. ………………………………….. 

Podpis projektanta: 

 

1. ……………………………….. 

 

Zapoznałem się: 

 

………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 

1 niepotrzebne skreślić 

 

………………………… 

           (pieczęć firmy) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wprowadził(a):……………………………… 

Numer 

adresowy:……………………………… 

 

Podpis 

………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Protokół przekazania terenu budowy/robót* 
 
spisany dnia ……………… w …………….. w sprawie przekazania terenu budowy/robót* 
w celu wykonania zamówienia pn.: 
 

II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa 
Rudka, Zaścianek" zn. spr SA.270.10.2024 

(tytuł zadania inwestycyjnego) 

realizowanego na podstawie umowy nr: …………………….. (zwanej dalej Umową), zawartej 
dnia …………..………r.  

Numer inwentarzowy: …………………………… 

 

I. Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami: 

 
Zamawiającym:…………………………………………………………………………………, 

a Wykonawcą robót: …………………………………………………………………………. 
 

Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego):  

1. ……………………………………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

2. ………………………………………………………………………………………..……….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 

 
Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót: 
 
3. …………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 
II. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych   ̶

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót:  

 
……………………………………………………………………………………………..…… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź 
robót budowlanych, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków) 
 
………………………………………………………………………………………………….  

 
III. Ustalenia stron: 
1. Teren budowy obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty budowlane, wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
2. Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną 
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, 
które to wypadki mogą powstać  
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

3. Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i gatunkową: 
(załącznik mapowy*)……………………………………………………………………. 

4. Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak ochrony 
czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania) 
……………………………….………………………………………………………. 
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5. Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika 
budowy/robót*. Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania realizacji 
zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami , 

6. Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe miejsca 
składowania materiałów: ………………………………………………………… (wskazana dok. 
zdjęciowa). 

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót budowlanych 
zgodnie z zawartą Umową. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, które 
znajdują się na przekazywanym terenie budowy: 
a)............................................................................................................................., 
b)............................................................................................................................., 
c)............................................................................................................................., 
d).............................................................................................................................. 

9.  Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy 
i zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób nieupoważnionych 
uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się na nim urządzenia techniczne, będzie 
dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy/robót*, Od chwili protokolarnego 
przejęcia terenu, aż do usunięcia wad i usterek wykazanych w protokole końcowego 
odbioru robót  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu 
objętego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisów bhp i 
przeciwpożarowych, dotyczy to terenu będącego własnością Zamawiającego, jak i terenów 
obcych w związku z prowadzeniem robót, 

10. Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą dokumentację: 
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie* robót nr………………….…..……….., 
b) dziennik budowy/robót* wydany przez………………………….………….., 
c) dok. projektowa…………………………………………………..….…….….., 
d) książka obmiarów……………………………………………..………….….. . 

11. Strony uzgodniły, że miejscem przechowywania dokumentów wymienionych  
w punkcie 10 będzie:……………………………………….i dokumenty te będą dostępne dla 
Zamawiającego i inspektora nadzoru. Osobą odpowiedzialną za przechowanie 
dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. 

(W załączeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg. 
potrzeby) 

 
12. Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii: 

a) wody:……..……………………………………………………………………………, 
b) energii: ……………………………………………………………………………… . 

13. Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy. 

14. Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie 
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią 
zawartej Umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania 
zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych  
i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego. 

16. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robót*:  

…………........................................................................................................................ 

17. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* i zaplecza 
(np. dot. robót na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, 
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zaplecza budowy, zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, 
ew. ich zagospodarowania): 

………………………………………………………………………………………………… 

18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt usunąć 
z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów  
i przywrócić go do stanu początkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu 
nastąpi protokolarnie w terminie nie późniejszym, niż termin odbioru końcowego robót 
i usunięcia wad oraz usterek. 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Przedstawiciele Zamawiającego                        Przedstawiciele Wykonawcy  

    (kierownik budowy/robót*) 
 
         PRZEKAZUJĄCY:                                            PRZYJMUJĄCY: 
 
1. .......................................   3. ........................................... 
 
2. .......................................     
 
Przekazania terenu budowy dokonano w obecności: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………..….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
2. ………………………………………………………………………………………..……….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 

Książka obmiarów robót nr ……………….. 

za okres od …………… do ………… 

Inwestor/Zamawiający: ……………………………………………………….………. 

Zadanie: …………………………… 

Adres budowy: 

……………………………………..…………………………………..…. 

Nr inw.: 

………………………………………………………….…………………………. 

Rodzaj robót: 

…………………………………………..………………………………….. 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres) 

Podwykonawca*: 

………………………………………………………………..…………. 

(nazwa i adres) 

Inspektor nadzoru: 

………………………………………..……………………………..… 

(imię i nazwisko) 

Kierownik budowy/robót*: …………………………………….……………………..….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………..……………………

…. 

(imię i nazwisko) 

 niepotrzebne skreślić 
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         Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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                Strona       

          

  (Pełna nazwa obiektu)   

Pieczęć jednostki 

organizacyjnej 
       

         

 Symbol obiektu  

Data 

zapisu 

Element obiektu (rodzaj roboty) – 

nazwa oraz wyliczenia szczegółowe 

Symbol 

elementu 

obiektu 

(rodzaj 

roboty) 

Techn. 

jedn. 

obmiaru 

Wykonanie  

w technicznych 

jednostkach obmiaru UWAGI – 

adnotacje 

kontrolujących w okresie 

sprawoz-

dawczym 

od początku 

robót 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

Sporządził: Zaakceptował: 

   

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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Załącznik nr 6 do umowy 

    

 

 

     

     

      

 

    
Protokół finansowego częściowego/końcowego* rozliczenia robót 

Nazwa zadania:  

Przebudowa wewnętrznej drogi leśnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Leśnictwa Młodzieszyn 
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Społecznej i dalej do 

wjazdu do siedziby Leśnictwa długości około 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021  

Obiekt:   nr inw.:   

Realizowany na podstawie 
umowy  

nr … , z dnia 
………………………………….. R. 

aneksu/
-ów 

nr … , z dnia ……………………… 
R. 

Rozliczenie robót nr … 

w okresie od dnia:   do dnia:   
  

  

sporządzony dnia:    
      

  

przy udziale 
przedstawicieli: 

        

  

Zamawiającego:    
  

  

Generalnego wykonawcy:    
  

  

Podwykonawcy:    
  

  

Innych uczestników 
procesu budowalnego:   

  

  

  
         

  
Stwierdzono co 
następuje:   

        

  
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w 
obmiaru robót. 

  

  

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1):        

           
Tabela nr 1 

L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 
wykonawczego 

Potrącenia w 
kosztorysie 

wykonawczym z 
tytułu wad trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i zastrzeżenia 
stron  

1 2 3 4 5 6 

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

    
                                    

-   zł  
                                    

-   zł      

Ogółem: Razem: 
             

-   zł  Razem: 
             -   

zł  - - 

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem)   

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót 
wykonanych od początku budowy  (Tabela nr 2)   

 
 Tabela nr 2   
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L.p. 
Nazwa i rodzaj 

robót budowalnych 

Wartość robót 
wg. kosztorysu 

ofertowego / 
umowy netto 

Wartość robót 
aktualnie 

rozliczonych 

Wartość robót 
rozliczonych 

według 
poprzedniego 

protokołu 

Wartość 
robót 

rozliczonych 
od początku 

budowy  

Stopień 
zaawan
sowania 
robót w 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

    

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

                                    
-   zł  

#DZIEL/
0! 

Ogółem  
                                    

-   zł  
razem 

             -   
zł  

razem 
             

-   zł  
raze
m 

             
-   zł  

#DZIEL/
0! 

  
*niepotrzebne 
skreślić 

        

  

  
 

Inspektor 
nadzoru branży* 

……. Kierownik robót branży* ………. 
   

  

   
        

  

   
…………………

……………. 
……………………………………

…. 
   

  

  
 

podpis podpis 
   

  

   
        

  

  
 

Inspektor 
nadzoru: 

Kierownik budowy: 
Przedstawiciel 

Zamawiającego:   

   
        

  

   
        

  
Miejscowość i Data:  

........................................ 
............................

........ .................................... ....................................   

  
 

podpis podpis podpis   
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Załącznik nr 7 do umowy 
Protokół  

odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy)* 
nr ……........... z dnia …………….r. 

 
Zamawiający: ……………………………………….…………………………………….. 
Wykonawca: ……………………………………………………………………................  
Nazwa zadania: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, 
Zaścianek" 
Nr inwentarza: ……………………………  
Nazwa inwentarza: …………………………………………………….….……………… 

Komisja powołana na podstawie2 Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr ……………. z dnia …………………r., w 
sprawie odbioru robót..………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………..wykonanych przez 
………..………………………………………………………………… 
na obiekcie..…………………………………………………………………………………. 
na podstawie zawartej umowy nr …………..r. z dnia ………………………..……. 
i aneksów nr …………….. z dnia …………..…………. r. 
 
Komisja odbioru w składzie: 

Przedstawiciele Zamawiającego: 
1.Przewodniczący komisji: ……………………………………….. 
      (imię i nazwisko) 
2. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
3. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
oraz przy udziale 
 
Przedstawicieli Wykonawcy: 
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
 
W obecności: 
Kierownika budowy/robót: 
1. ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Przy współudziale  
Inspektora nadzoru:  
1. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
2. . ................................................................................................................................. 
  (imię i nazwisko)  (stanowisko) 
Orzeczenie komisji: 

Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót wykonywanych do dnia 
…..………..r ., wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła: 

1) Data zakończenia robót:  ………………r. 

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w dniu 

……..……….………r ./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia ………………………….r .* powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru. 

3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika 

budowy/wewnętrznego dziennika budowy*  

z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 Zamawiającego z dnia…. …………………..r. 

4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4:wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 
2 Wpisać dokument, na podstawie którego działa komisja  
3 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4 
4 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, 

dokumentacja techniczna – powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy/niewłaściwy*, z 

odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, 

a tym samym na dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione  

w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia: 

…………………….r.* 

6) Pozostałe uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek w załączniku nr 

2*:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
7) Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa czynności odbiorowe i odmawia 

dokonania odbioru końcowego.* 

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół 
podpisać.  
Powód przerwania odbioru:  
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki)*:……………………………………, 
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*:………………………………...., 
c) użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu osób korzystających  

(z powodu):* ..………………………….…………………………………………., 
d) teren budowy/robót* nie został doprowadzony do należytego stanu  

i porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*, 
e) inne niż wyżej wyszczególnione ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad uniemożliwiających 

bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru. 
8) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem ………………………….r. 

9) Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem …….…………...r. 

10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja wskazana w pkt 4) 

została przekazana i nie stwierdza się wad  

w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r. dokonuje końcowego 

odbioru robót budowlanych. 

11) Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi  

i fakturami stanowi podstawę do rozliczenia między Zamawiającym,  

a Wykonawcą po uprzednim spełnieniu warunków płatności określonych  

w zawartej umowie na roboty budowlane. 

12) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

13) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi. 

14) Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie podstawę do zwolnienia przez 

Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

15) Inne uwagi Komisji:  

............................................................................................................................... Czynności odbiorowe komisja 
zakończyła w dniu ……………………….r. 

16) Czynności odbiorowe trwały …….. dni i związane były z …………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 
17) Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą 

zastrzeżenia:*………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

18) Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji:    Podpisy Wykonawcy: 
1. ……………………………..    1. ………………………………….. 
2. ……………………………..    2. ………………………………….. 
3. …………………………….. 
Podpis inspektora nadzoru:    Podpis kierownika budowy/robót*: 
1. …………………………………..   1. ………………………………….. 
2. …………………………………..   2. ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
Wprowadził(a):……………………………… 
Numer adresowy:……………………………… 

 
Podpis ………………………………………… 
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Załączniki: 
1. Spis dokumentów przekazanych inwestorowi 

2. Spis usterek i wad 

3. …………………………………………. 

 

Zapoznałem się: 
 
………………………………………….. 

(kierownik jednostki, data) 

 
Załącznik nr 2 – Spis usterek i wad: 
1. …………………………. 

2. …………………………. 

………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi: 

a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć dokumentację projektową z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót), 

b) dziennik budowy – tak/nie*, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – tak/nie*, – wymienić brakujące 

………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – tak/nie*, (w miarę 

potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*, 
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie*, (potwierdzenie złożenia dokumentacji), wraz z 

zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, – wymienić brakujące: 

………………………………………………………………..………… , 
l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę (np. w 

przypadku budowy obiektu mostowego) – tak/nie*, – wymienić brakujące: 
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną, W przypadku 
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony, 

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności 
odbiorowych – …………..szt. (jeśli takie były przez komisję dokonywane), 

r) inne – tak/nie*,- wymienić: ………………………….………………………… ………………...  
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Załącznik 8 do umowy 
Karta gwarancyjna 5 

O B I E K T U  B U D O W L A N E G O  W Y K O N A N Y C H  
R O B Ó T  W  O K R E S I E  G W A R A N C J I   

 

sporządzona w dniu ..................................r. 

 

1. Strony: 

 

Zamawiający ............................................................................................................ 

 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 

 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia 

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  

 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

warunkami pozwolenia na budowę6, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia 

takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

końcowym. 

 
6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty 

usunięcia wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

 jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. w 

terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

 w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu Stron, (termin usunięcia 

wady oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy 

usunięcie wady może być szczególnie trudne i czasochłonne). 

 usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

                                                 
5 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 
6 Niepotrzebne skreślić 
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7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji lub, gdy korzystanie to 

będzie utrudnione  

7.4  Jeśli wada elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 

okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym 

wyżej, bądź usunie je nieskutecznie [i bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody właściwego Sądu 

powszechnego]. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

 siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; 

 normalnego zużycia budynku lub jego części; 

 szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania 

budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru - dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady, a także odmowa takiego stwierdzenia 

powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.  

7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady wykonanych robót 

budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji 

i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

 zmianie adresu do doręczeń , 

 zmianie osób reprezentujących strony, 

 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 

 ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy o 

roboty budowalne nr … z dnia …. r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

9.3.  

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................................  ………………………………………… 
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Załącznik nr 9 do umowy 
 

Nazwa projektu : ……………………………. 

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………… 

Nr umowy z wykonawcą:  S.271. … .2024 z … . … .2024 r. 

 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń Nr … z dnia ….. 

 

Niniejszym zwracam się o: 

• wprowadzenie zmian 

• dokonanie odbioru 

• zatwierdzenie 

• zezwolenie na rozpoczęcie 

Materiałów/urządzeń: 

1) …………………………….. 

2) …………………………….. 

3) ……………………………. 

 

Załączniki: 

Na przykład: 

1. Deklaracja zgodności nr ……………... 
2. Atesty 
3. DTR 
4. Karty techniczne 
5. Certyfikaty 
6. Aprobaty 
7. Instrukcje 
8. Zdjęcia, rysunki. szkice 
8. Inne 
 

Koordynator/Inspektor nadzoru: 

 –uwagi do wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Decyzja 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca                  Koordynator/Inspektor nadzoru            Przedstawiciel Zamawiającego 

 

…………………………     …………………………………….          ………………….. 

     (data i podpis)                                                (data i podpis)                                                       (data i podpis) 
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Załącznik nr 10 do umowy 
   

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z 
4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku z przepisami ustawy z dnia  10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.  ]  informujemy, 
że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska.jest Pan Rafał Piątek, e-mail: 
rafal.piatek@projektpdp.pl ; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy; 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

6) Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty 
budowlane oraz w związku ze świadczonymi usługami związanymi  z tą umową; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa nie dużej jednak nich  terminy przedawnienia 
roszczeń; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy. 
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 
 

 
 
 
 

    ……………………………………………………………… 
    data i podpis administratora danych osobowych 

 
 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
mailto:rafal.piatek@projektpdp.pl


Załącznik  nr 8

Biała Podlaska, dn…………….

Lp. Zakres rzeczowy Wartość

1 2 3

1 STOPY I PŁYTA FUNDAMENTOWA 

2 ŚCIANY - KONSTRUKCJA

3
STROP  PARTER - PODDASZE  - KONSTRUKCJA

4

DACH - KONSTRUKCJA, POKRYCIE DACHOWE, 

OBRÓBKI BLACHARSKIE

5
STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 

6
INSTALACJA KANALIZACYJNA - RUROCIĄGI

7
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RUROCIĄGI

8
INSTALACJA WENTYLACJI - RUROCIĄGI

9

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE, INSTALACJA 

OŚWIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH, 

PRZYZYWOWA, ANTYWŁAMANIOWA, 

KOMPUTEROWA, ODGROMOWA, WLZ, OPRAWY 

OŚWIETLENIOWE, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE I 

LINIA ZASILAJĄCA

10

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE  WRAZ ZE 

ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI

11
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE WRAZ ZE STUDNIĄ

12
POSADZKA - STAN SUROWY

Okres rozliczeniowy 

do ……………………r.

X 

X 

X 

X 

                                                     Harmonogram rzeczowo - finansowy

                             II postępowanie na Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, 

X 

X 

4 5

X 

X 

X 

Okres rozliczeniowy 

do …………………..r.

Okres rozliczeniowy 

do …………………..r.

6

X

X 

X 



13

ŚCIANY - WARSTWY: FOLIA PAROIZOLACYJNA, 

WEŁNA MINERALNA, 

PŁYTA WŁÓKNOWO - GIPSOWA (WEWN. 

KONSTR.), ŁATY DREWNIANE, FOLIA 

WIATROIZOLACYJNA

14

STROP  PARTER - PODDASZE  - FOLIA 

PAROSZCZELNA (PAROIZOLACJA), 

WEŁNA MINERALNA

15

DACH - FOLIA PAROSZCZELNA (PAROIZOLACJA), 

WEŁNA MINERALNA, PŁYTA WŁÓKNOWO - 

GIPSOWA

16
OKŁADZINY ŚCIAN, STROPU, DACHU

17
POSADZKA - WYKOŃCZENIE

18
INSTALACJA KANALIZACYJNA - URZĄDZENIA

19
INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ARMATURA

20
INSTALACJA WENTYLACJI - ARMATURA

21

STOLARKA OKIENNA - PARAPETY, DRZWI 

WEWNĘTRZNE

22

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ I 

KRATKI RZYMSKIEJ 

23
OGRODZENIE

Wykonawca: Zamawiający:

X

X

X

X

X

X

X

X

X 

X 

X 



Załącznik nr 9 do SWZ 

______________________  

______________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

INFORMACJA 
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej , 

o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp 

 

Pełna nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

1. Niniejszym oświadczam/-y, ze należę do grupy kapitałowej, zgodnie z niżej zamieszczonym wykazem.* 

 

 

Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Lp. Nazwa podmiotu należącego do tej samej 

grupy kapitałowej 

Adres (siedziba) podmiotu 

należącego do tej samej grupy 

kapitałowej 

   

   

   

   

 

2. Informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej* 

Niniejszym oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. (Dz.U. 2021 poz. 275 ) 
 

 

………………………….dnia……………………………… 

 

 

                                                                      ………………………………………………. 
                                                                                           ( podpis osoby/osób uprawnionej/-ych ) 

 

Dokument może być przekazany:  
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  
lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem 
potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna 
kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.  

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000275
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               Andrzej Borkowski 

         ul. Jana Stapińskiego 19  

          21-500 Biała Podlaska 

   tel. kom. 694690841 

 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY 

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Budowa budynku użyteczności publicznej (kancelarii podwójnej) wraz z 

uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi 

 

OBIEKT: 

Budynek kancelarii na potrzeby leśnictwa - kategoria obiektu: XVI 

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe- kategoria obiektu: VIII 

Studnia - kategoria obiektu: VIII 

 

INWESTOR: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
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21-500 Biała Podlaska 
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Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska 

Id działki: 060103_2.0043.945/18 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA       str. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



OPIS PROJEKTU 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
budowy budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa, 

lokalizowanego na działce o nr geodezyjny 945/18, położonej w Wólce 

Plebańskiej, gmina Biała Podlaska. 
 

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kancelarii podwójnej leśnictwa wraz 

uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi (bezodpływowym zbiornikiem na 

nieczystości ciekłe i studnią) .  

Kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:  

Budynek kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa - kategoria obiektu: XVI  

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe- kategoria obiektu: VIII 

Studnia - kategoria obiektu: VIII 

 

II. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 
 

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego projektuje się budynek kancelarii 

podwójnej. Projektowany budynek będzie użytkowany jako kancelaria na potrzeby leśnictwa -

usługi administracji leśnej.  

W programie użytkowym budynek będzie posiadać dwa pomieszczenia biurowe (2 kancelarie), 

wiatrołap, poczekalnię, łazienkę, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie 

socjalne. 

  

III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne 

wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego 

dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami 

szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii  innych organów, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – 

z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo 

uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszących 
 

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego, mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz przepisów technicznych i prawa 

budowlanego. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku kancelarii podwójnej na potrzeby 

Leśnictwa. 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. 

Konstrukcja budynku drewniana - szkieletowa. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji 

drewnianej, pokryty blachą płaską na rąbek stojący, o nachyleniu połaci dachowych 45°. 



Posadowienie parteru ustalono na wysokości 0,30 m nad poziomem terenu przyległego do 

budynku. 

Budynek o wymiarach zewnętrznych 6,88x12,00m. 

 

Kolorystyka budynku: 

Elewacje - deska szalówka w kolorze naturalnym sosnowym.  

Cokół - tynk mozaikowy w kolorze grafitowym.  

Dach - blacha płaska, panelowa na rąbek w kolorze grafitowym.  

Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne- blacha powlekana w kolorze 

grafitowym.   

Stolarka okienna - drewniana w kolorze naturalnym sosnowym.  

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane pełne z drewna sosnowego w kolorze naturalnym.  

Schody i pochylnia - kostka betonowa w kolorze grafitowym. 

Barierki - stalowe w kolorze grafitowym. 

 

IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  
 

a) kubatura budynku – 450,00 m3 

b) zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia użytkowa budynku – 61,28m2 

- powierzchnia zabudowy budynku – 79,68 m2  

c) wysokość, długość, szerokość, średnica: 

- wysokość projektowanego budynku do kalenicy – 7,32 m  

- długość budynku (szer. elewacji frontowej) – 12,00 m 

- szerokość budynku – 6,88 m 

- średnica – nie dotyczy 

d) liczba kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna (parter), budynek niepodpiwniczony, 

e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności obiektu z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy. 

 

V. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 
 

Na podstawie oględzin terenu w okolicach projektowanej inwestycji stwierdzono 

występowanie gruntów o warstwach równoległych do powierzchni terenu. Poziom wody 

gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia projektowanych fundamentów. Zgodnie z 

normą PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie) głębokość przemarzania gruntów dla rejonu lokalizacji 

projektowanego budynku wynosi 1,0m. Nie stwierdzono występowania gruntów nasypowych 

oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe oceniono jako proste. Zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, przedmiotowy obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W oparciu 

o powyższą ocenę dokonaną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

projektowanego obiektu przyjęto nośność gruntu 0,21 MPa. 

W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać, a miejsce po nim uzupełnić 

chudym betonem. 

Projektowany obiekt budowlany posadowiono na płycie fundamentowej oraz na stopach 

fundamentowych.  

Głębokość posadowienia –wg PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008. 

 

 



VI. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 
 

Projektowany budynek posiadający dwa połączone funkcjonalnie lokale użytkowe - 2 

kancelarie leśnictwa.  

 

VII. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w 

tym osób starszych. 

 
Nie dotyczy 

 

VIII. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 

1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze 
 

Warunki dostępu dla osób niepełnosprawnych: zapewniono poprzez budowę pochylni przy 

budynku, zapewnienie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku, 

wykonanie łazienki ogólnodostępnej umożliwiającą korzystanie przez osoby niepełnosprawne. 

 

IX. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
  
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków oraz 

wód opadowych: 

Zaopatrzenie w wodę z własnej studni w ilości 0,3 m3/dobę. Inwestor będzie odpowiedzialny 

za nadzór i sprawowanie kontroli nad jakością wody dostarczanej do budynku. 

W obiekcie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe związane z użytkowaniem budynku, które 

będą odprowadzane do projektowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w 

ilości 0,3 m3/dobę. 

Wody opadowe z projektowanej inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu na 

teren własny inwestora (na powierzchnię biologicznie czynną działki). 

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów), pyłowych i płynnych nie będzie 

występować. Ogrzewanie obiektu - grzejniki elektryczne. 

 

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: 

W obiekcie będą wytwarzane odpady stałe (śmieci). Usuwanie odpadów stałych, związanych z 

eksploatacją budynku, odbywać się będzie poprzez gromadzenie ich w pojemnikach i poprzez 

okresowe wywożenie na składowisko odpadów komunalnych, przez koncesjonowany zakład 

oczyszczania.  

Planowana ilość odpadów bytowych stałych około 1,0 m3 miesięcznie. 

 



Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 

Eksploatacja obiektu nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, 

w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń. 

Nie planuje się instalowania w budynku urządzeń powodujących drgania czy hałas. 

Nie planuje się przechowywanie materiałów powodujących zagrożenie wybuchem. Budynek 

niezagrożony wybuchem. 
 

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne: 
Projektowany obiekt nie będzie miał żadnego negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe oraz podziemne. 

 

X. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii 

opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie 

lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się 

całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii 
 

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, 

wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania budynku, wentylacji, chłodzenia 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej w tym budynku wynosi – 3278,48 kWh/rok. 

b) dostępne nośniki energii 

Dostępnym nośnikiem energii jest ekogroszek, pellet lub prąd elektryczny. 

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

Prąd elektryczny jest jedynym źródłem energii dostępnym z zewnętrznej sieci. Do analizy 

porównawczej został wybrany ogrzewanie elektryczne (grzejniki elektryczne), zaś jako system 

alternatywny pompa ciepła. 

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 

energię 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową budynku: 53,50 kWh/m2rok x 61,28 m2 = 

3278,48 kWh/rok 

Koszt wykonania: pompy ciepła – 50000 PLN, grzejników elektrycznych – 10000 PLN. Koszt 

wytworzenia 1kWh energii cieplnej: pompa ciepła - 0,20 zł/kWh, grzejniki elektryczne - 0,65 

zł/kWh. 

Roczna oszczędność: (0,65x 3278,48)-(0,20x 3278,48) = 1475,32 zł/rok 

Zwrot w latach: (50000-10000) / 1475,32 ≈ 27 lata. 

c) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

Ze względu mniejszy koszt inwestycji i krótszy okres zwrotu inwestycji, przyjęto wariant 

zasilania w ciepło c.o. z grzejników elektrycznych. 

 

 



Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

W przedmiotowym budynku przewidziano wykorzystanie urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 

ogrzewanej. 

W wyniku dokonanych analiz technicznych i ekonomicznych jest możliwości wykorzystania 

urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

Dokonana analiza techniczna i ekonomiczna jednoznacznie wykazuje, że długotrwały zwrot 

nakładów finansowych, rekompensuje, uzyskanych wartości środowiskowych. Zamierzony 

sposób użytkowania budynku daje potencjał do uzasadnionego zastosowania pod względem 

technicznym urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

Na podstawie porównania początkowych kosztów instalacji urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 

ogrzewanej ze spodziewanymi oszczędnościami kosztów energii, wynikającymi z instalacji 

tych urządzeń, obliczono, że okres zwrotu z montażu jest krótszy niż 5 lat. 

Grzejniki elektryczne wyposażone w czujniki temperatury oraz automatyczną regulację 

temperatury wewnątrz pomieszczenia. 

 

XI. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnych, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem 

 
Budynek wyposażony będzie w instalację wod.-kan, c.o.,i elektryczną.  

Zasilanie w wodę z własnej studni, odprowadzenie ścieków bytowych do planowanego 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, c.o. za pomocą grzejników   elektrycznych, 

c.w.u. przygotowywana w przepływowych podgrzewaczach wody. Zaopatrzenie w energię 

elektryczną z sieci energetycznej. 

 

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. 

W drzwiach łazienkowych stosować otwory nawiewne w dolnej części drzwi o powierzchni 

netto 220 cm2.  

 

Stosować okna drewniane, 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym, o współczynniku 

przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K. Zastosować okna wyposażone w nawiewniki okienne. 

Wymagany współczynnik infiltracji okien (np. mikrouchył) 0,5-1,0 m3/(m x h x daPa2/3). 

Drzwi zewnętrzne drewniane, typowe, fabrycznie wykończone o współczynniku przenikania 

ciepła U = 1,3 W/m2K. 
 

 

XII. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do 

zakresu projektu. 
 

Budynek kancelarii parterowy, niepodpiwniczony.  

Powierzchnia zabudowy budynku – 79,68 m².  

Wysokość budynku do kalenicy – 7,32m. 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.  



Obiekt zaliczony do kategorii budynków niskich – N. 

Podział budynku na strefy pożarowe - jedna strefa pożarowa. 

Budynek zaprojektowano z materiałów spełniających klasę D odporności pożarowej. 

Ściany i dach budynku zaprojektowano jako „NRO”. 

Nie planuje się umieszczania w budynku materiałów łatwopalnych powodujących zagrożenie 

wybuchem. Budynek niezagrożony wybuchem. 

Jako drogę pożarową traktuje się drogę publiczną gminną- dz. nr 954. 

Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne nie są wymagane. 

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

•     główna konstrukcja nośna – R 30  

•     konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań 

•     strop – REI 30  

•     ściana zewnętrzna – EI 30   

•     ściana wewnętrzna – nie stawia się wymagań 

•     przekrycie dachu – nie stawia się wymagań. 

 

 

Sporządził:

  



A B C D

10

10

A B C D

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

80 11
0

hp=100 cm

O1

11
0 60

O2

hp=150 cm

110
60O2

h p
=1

50
 cm

110
180O3

h p
=3

0 c
m 110

180 O3

h p
=3

0 c
m

11
0

18
0

O3

hp=30 cm

11
0

18
0

O3

hp=30 cm

11
0

11
0

O4

hp=100 cm

11
0

18
0

O3

hp=30 cm

11
0

18
0

O3

hp=30 cm

110
60 O2

h p
=1

50
 cm

90
200 D1

90 20
0

D1

90
200 DŁ

D280
200 D2 80

200

D2

80 20
0

D280
200

0,30-

0,02-

0,00±
2x

14 x3
5

7,5%

90
+3

0
20

0

Dz1

1010

1.1
1.2

1.31.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NR.

POM. NAZWA POMIESZCZENIA
POW.  UŻYTKOWA

[m2]
WYKOŃCZENIE

PODŁOGI
WYKOŃCZENIE

ŚCIAN
WYKOŃCZENIE

SUFITU

1.1 WIATROŁAP 3,40 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.2 POCZEKALNIA 5,45 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.3 ŁAZIENKA 5,24 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

glazura o wym.
min. 30x60cm na
pełną wysokość
pomieszczenia

farba lateksowa
zmywalna

1.4 POM. GOSPODARCZE NR 1 5,29 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.5 BIURO NR 1 15,79 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.6 POM. SOCJALNE 5,13 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna + fartuch
z glazury wys. 60

cm nad blatem
kuchennym

farba lateksowa
zmywalna

1.7 BIURO NR 2 15,79 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.8 POM. GOSPODARCZE NR 2 5,19 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna
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2.1 strych nieużytkowy
pow. 64,59 m2
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· pokrycie dachu: blacha płaska,
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0,02- FOLIA PAROIZOLACYJNA

PŁYTKI GRESOWE NA ZAPRAWIE
WYSOKOELASTYCZNEJ

A

GEOWŁÓKNINA

STYROPIAN EPS100 HYDRO  2x 10cm- 20cm

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA  Is=0,90- 40 cm

WYLEWKA BETONOWA - 6cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA- 25cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA TYP 200

WEŁNA MINERALNA λ≤0,039 W/m·K- 10cm

B

WEŁNA MINERA. MIĘDZY BELKAMI λ≤0,039 W/m·K- 22cm

DESKOWANIE (deski 150x25 ze szczelinami szer. 5cm)

BELKI STROPU 5x22cm

ŁATY 30x50 co 60cm

PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

FOLIA WIATROIZOLACYJNA (MEBRANA DACHOWA)

KONTRŁATY 3 x 4 cm

BLACHA PŁASKA NA RĄBEK

ŁATY 100x25mm co 65mm

C

KROKWIE 5 x 24 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA TYP 200

WEŁNA MINERALNA   λ≤0,039 W/m·K- 24cm
(między krokwiami)

ŁATY 30x50 co 60cm

PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

GRUNT RODZIMY NOŚNY

SZALÓWKA Z DESEK 21mm POZIOMO
ZABEZPIECZONA DO STOPNIA NRO

1

WEŁNA MINERALNA MIĘDZY ŁATAMI gr.12cm
λ≤ 0,039 W/m·K

ŁATY DREWNIANE - 30x50 mm

KONSTRUKCJA ŚCIAN 5x18cm

WIATROIZOLACJA 180g/m2

FOLIA PAROIZOLACYJNA TYP 200

RUSZT DREWNIANY 25x50mm

PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

OBRZEŻE BETONOWE - 6cm

2
OPASKA PRZY BUDYNKU

ZAPRAWA KLEJĄCA Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ

(TYNK MOZAIKOWY- powyżej opaski)

FOLIA PAROIZOLACYJNA

FOLIA PAROIZOLACYJNA TYP 200
PŁYTA FUNDAMENTOWA

3
KONSTRUKCJA ŚCIAN 5x12cm
PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
ŚCIAN gr. 18cm, λ≤0,039 W/m·K

WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
ŚCIAN gr. 12cm, λ≤0,039 W/m·K

D
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - 5cm

KOSTKA BRUKOWA - 6cm

CHUDY BETON - 5cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY - 38 i 52cm

E
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - 5cm

KOSTKA BRUKOWA - 6cm

CHUDY BETON - 5cm

PIASEK ZAGĘSZCZONY - 49cm

STYROPIAN XPS- 10cm

PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

2,98+
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4
KONSTRUKCJA ŚCIAN 3,2x8cm
PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

PŁYTA WŁÓKNOWO-GIPSOWA 12,5mm

WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
ŚCIAN gr. 8 cm, λ≤0,039 W/m·K

FOLIA WIATROIZOLACYJNA (MEBRANA DACHOWA)

KONTRŁATY 3 x 4 cm

BLACHA PŁASKA NA RĄBEK

ŁATY 100x25mm co 65mm

F

KROKWIE 5 x 24 cm

SZALÓWKA Z DESEK 21mm
ZABEZPIECZONA DO STOPNIA NRO

ŁATY DREWNIANE - 30x50 mm
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIAELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:

Elewacje - deska szalówka w kolorze naturalnym sosnowym.

Cokół - tynk mozaikowy w kolorze grafitowym.

Dach - blacha płaska, panelowa na rąbek stojący w kolorze grafitowym.

Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, podokienniki zewnętrzne- blacha powlekana w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna - drewniana w kolorze naturalnym sosnowym.

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane pełne z drewna dębowego w kolorze naturalnym.

Schody i pochylnia - kostka betonowa w kolorze grafitowym.

Barierki - stalowe w kolorze grafitowym.
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Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawa Budowlanego, 

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany, budowy budynku kancelarii 

leśnictwa (podwójnej) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi, 

lokalizowanego na części działki nr 945/18 w Wólce Plebańskiej (gm. Biała 

Podlaska), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

budowy budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa, 

lokalizowanego na działce o nr geodezyjny 945/18, położonej w Wólce 

Plebańskiej, gmina Biała Podlaska. 
 

I. DANE WYJŚCIOWE 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kancelarii podwójnej leśnictwa wraz 

uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi (bezodpływowym zbiornikiem na 

nieczystości ciekłe i studnią) .  

Kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:  

Budynek kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa - kategoria obiektu: XVI  

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe- kategoria obiektu: VIII 

Studnia - kategoria obiektu: VIII 

 

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego, mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz przepisów technicznych i prawa 

budowlanego. 

Projekt zakłada: 

- głębokość posadowienia wg PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008, 

- III strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005, 

- I strefa obciążenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008. 

 

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie 

wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyżej wymienionych 

warunków. 

 

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, 

PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA 
 

Obliczenia przeprowadzono na podstawie obowiązujących  norm: 

EN 1990   Eurokod 0  Podstawy projektowania konstrukcji  

EN 1991    Eurokod 1  Oddziaływania na konstrukcje  

EN 1992    Eurokod 2  Projektowanie konstrukcji z betonu  

EN 1994    Eurokod 4  Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych  

EN 1995    Eurokod 5  Projektowanie konstrukcji drewnianych  

EN 1996    Eurokod 6  Projektowanie konstrukcji murowych  

EN 1997   Eurokod 7  Projektowanie geotechniczne 

 

Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji następujących obciążeń 

- obciążenia stałe. 

- obciążenia zmienne śniegiem. 

- obciążenia zmienne wiatrem.  

- obciążenia użytkowe. 

 

Projektowany budynek lokalizowany jest w miejscowości Wólka Plebańska, gmina Biała 

Podlaska, co pozwala nam zakwalifikować budynek do następujących stref: 



- III–ej strefy obciążenia śniegiem 

- I –ej strefy obciążenia wiatrem 

- strefa o głębokości przemarzania min. 1,0 m 

 

III. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 
 

Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Głównym ustrojem konstrukcyjnym budynku są 

drewniane ściany szkieletowe, stropy drewniane oraz drewniana więźba dachowa. Budynek 

posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej i stopach fundamentowych żelbetowych. 

 

IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku kancelarii podwójnej na potrzeby 

Leśnictwa. 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. 

Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą płaską na rąbek stojący, 

o nachyleniu połaci dachowych 45°. 

Posadowienie parteru ustalono na wysokości 0,30 m nad poziomem terenu przyległego do 

budynku. 

Budynek o wymiarach zewnętrznych 6,88x12,00m. 

 

Budynek wyposażony będzie w instalację wod.-kan, c.o., elektryczną, alarmową i 

komputerową.  

Zasilanie w wodę z własnej studni, odprowadzenie ścieków bytowych do planowanego 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, ogrzewanie budynku. za pomocą 

grzejników   elektrycznych, c.w.u. przygotowywana w przepływowych podgrzewaczach wody. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej. W budynku zastosowano tradycyjny 

system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. 

 

V.  OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Na podstawie oględzin terenu w okolicach projektowanej inwestycji stwierdzono 

występowanie gruntów o warstwach równoległych do powierzchni terenu. Poziom wody 

gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia projektowanych fundamentów. Zgodnie z 

normą PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie) głębokość przemarzania gruntów dla rejonu lokalizacji 

projektowanego budynku wynosi 1,0m. Nie stwierdzono występowania gruntów nasypowych 

oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe oceniono jako proste. Zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, przedmiotowy obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. W oparciu 

o powyższą ocenę dokonaną dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

projektowanego obiektu przyjęto nośność gruntu 0,25 MPa. 

W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać, a miejsce po nim uzupełnić 

chudym betonem. 

Projektowany obiekt budowlany posadowiono na płycie fundamentowej oraz na stopach 

fundamentowych.  

Głębokość posadowienia –wg PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008. 

 

 



VI. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI I 

MATERIAŁY 
 

Fundamenty 

Płyta fundamentowa - żelbetowa, wysokość 25 cm, wylewana z betonu C20/25  i zbrojona stalą 

A-IIIN (RB500W) – zbrojenie wg rysunku fundamentów. 

Stopy fundamentowe SF1 - żelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone siatką stalową, 

umieszczoną w dolnej strefie, z prętów ze stali AIIIN (RB500W) Ø12 mm co 15cm. 

 

Wykopy wykonać w sposób uniemożliwiający naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej 

posadowienia. Ostatnią warstwę ok. 20 cm zaleca się wybierać ręcznie tuż przed wylaniem 

fundamentów. Obowiązuje odbiór wykopu przez kierownika budowy. 

Fundamenty należy wytyczyć geodezyjnie. Pręty zbrojeniowe łączyć na prawidłowe zakłady.  

 

Ściany zewnętrzne 

Konstrukcja ścian drewniana szkieletowa z drewna sosnowego klasy C24. Słupki ścian z 

drewna o przekroju 5x18cm, połączone na dole podwaliną 2x5x18cm i na górze oczepą 5x18cm 

. Układ warstw ściany: 

- deska szalówka 21 mm sosnowa lub świerkowa (zabezpieczona do stopnia NRO), 

- łaty drewniane pionowe 30x50mm 

- wiatroizolacja 180g/m2 

- łaty drewniane poziome 50x120mm 

- wełna mineralna między łatami gr.12cm λ≤ 0,039 W/m·K 

- płyta włóknowo-gipsowa 12,5mm 

- konstrukcja ścian drewno 5x18cm 

- wełna mineralna między konstrukcją ścian gr. 18cm, λ≤0,039 W/m·K 

- folia paroizolacyjna typ 200 

- ruszt drewniany 25x50mm 

- płyta włóknowo-gipsowa 12,5mm 

 

Ściany wewnętrzne 

Konstrukcja ścian drewniana szkieletowa z drewna sosnowego klasy C24. Słupki ścian z desek 

o przekroju 5x12cm, połączone na dole podwaliną 5x12cm i na górze oczepą 5x12cm . Układ 

warstw ściany konstrukcyjnej wewnętrznej: 

- płyta włóknowo-gipsowa 12,5mm 

- konstrukcja ścian drewno 5x12cm 

- wełna mineralna między konstrukcją ścian gr. 12cm, λ≤0,039 W/m·K 

- płyta włóknowo-gipsowa 12,5mm 

Układ warstw ściany działowej wewnętrznej: 

- płyta włóknowo-gipsowa 12,5mm 

- konstrukcja ścian drewno 3,2x8cm 

- wełna mineralna między konstrukcją ścian gr. 8cm, λ≤0,039 W/m·K 

- płyta włóknowo-gipsowa 12,5mm 

 

Nadproża 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża drewniane o przekroju 2x5x18cm (układane 

pionowo). Drewno sosnowe klasy C24.   

 

Stropy 

Strop nad parterem na belkach drewnianych o przekroju 5x22cm. Drewno klasy C24.  

 



Dach 

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wykonany z drewna sosnowego klasy C24.  

Pokrycie dachu blachą płaską panelowa na rąbek stojący. 

Okap wykończyć od spodu podbitką z deski szalówki.    

 

Zabezpieczanie drewna 

Elementy drewniane dachu wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczyć środkami przeciwgnilnymi, 

przeciwpożarowymi i przeciw szkodnikom drewna (preparaty o nazwie FOBOS M-2 lub 

OGNIOCHRON lub podobnymi) do stopnia trudnozapalności 

Elementy drewniane wewnątrz należy zabezpieczyć solnymi preparatami grzybobójczymi np. 

FUNGIT B lub innymi równoważnymi. 

 

Obróbki blacharskie 

Obróbka blacharska z blacha powlekana. 

Rynny o średnicy 12,5 cm, a rury spustowe o średnicy 9cm, z blachy stalowej ocynkowanej i 

powlekanej. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Nad krokwiami w dachu i w ścianach zewnętrznych folia wiatroszczelna o gramaturze 180g/m2. 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, posadzki, stropu i  ścian- folia paroizolacyjna typ 200.  

Izolacja pozioma między fundamentami a konstrukcją ścian- papa asfaltowa w 2 warstwach. 

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki w łazience, ściany przy natrysku, umywalce i wc– folia w 

płynie. 

 

Izolacje cieplne i akustyczne 

Cieplna ścian zewnętrznych budynku – wełna mineralna λ≤0,039 W/m·K gr. 18 i 12 cm.  

Cieplna pionowa płyty fundamentowej– styrodur (XPS) gr. 5 cm. 

Cieplna podłogi na gruncie – styropian EPS 100-038 HYDRO λ≤0,038 gr. 2x10 cm. 

Cieplna i akustyczna stropu nad parterem – wełna mineralna λ≤0,039 W/m·K gr. 22+10 cm. 

Cieplna i akustyczna dachu – wełna mineralna λ≤0,039 W/m·K gr. 24 cm. 

 

Podłogi i posadzki 

Posadzki wykonać z płytek gresowych o wym. 60x60cm układanych na kleju elastycznym, 

cokoliki z płytek gresowych wysokości 15cm. 

Spoczniki wejściowe oraz pochylnia wykonać z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie wg 

rysunków.  

 

Tynki wewnętrzne i okładziny 

Tynki wewnętrzne - gipsowe. 

Płytki glazurowane- ściany łazienki na pełną wysokość, w pom. socjalnym fartuch z płytek nad 

blatami roboczymi. 

 

Malowanie 

Ściany i sufity malowane farbą lateksową dwukrotnie, po uprzednim gruntowaniu podłoża. 

Elementy stalowe barierek i balustrad malować dwukrotnie farbą olejną w kolorze grafitowym, i 

jednokrotnie zagruntować po uprzednim oczyszczeniu do stopnia Sa2,5. 

 

Utwardzenie, opaska, podjazd dla niepełnosprawnych  

 Opaska przy budynku: 

-podbudowa- piasek zagęszczony - 12cm 

-chudy beton – 5cm 



-podsypka piaskowo-cementowa – 5cm 

-nawierzchnia –kostka brukowa betonowa – 6cm 

Powierzchnia utwardzenia ograniczona będzie obrzeżem betonowym 6x20cm ustawionych 

na ławie betonowej grubości 15cm. 

 

 Utwardzenie terenu i miejsc postojowych: 

-podbudowa- piasek zagęszczony -12cm 

-chudy beton – 10cm 

-podsypka piaskowo-cementowa – 5cm 

-nawierzchnia –kostka brukowa betonowa 6cm i krata rzymska 8cm 

Powierzchnia utwardzenia ograniczona będzie obrzeżem betonowym 6x20cm ustawionych 

na ławie betonowej grubości 15cm. 

 

 Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych: 

-podbudowa- piasek zagęszczony - 38-52cm 

-chudy beton – 5cm 

-podsypka piaskowo-cementowa – 5cm 

-nawierzchnia –kostka brukowa betonowa - 6cm  

Obrzeża schodów i podjazdu należy zastosować palisady 10x10cm i wysokości min. 40cm. 

Głębokość posadowienia palisady nie powinna być mniejsza niż 1/3 wysokości wystającej 

ponad grunt na ławie betonowej grubości 15cm. 

 

Balustrada 

Balustrada wykonana z rur stalowych średn. ∅32mm gr. ścianki 3mm i prętów gładkich ∅10mm.  

 

VII. OKNA I DRZWI 
 

Okna - drewniane, 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym, o współczynniku przenikania ciepła 

U = 0,9 W/m2K, wyposażone w nawiewniki higrosterowane. Wymagany współczynnik 

infiltracji okien i drzwi balkonowych (np. mikrouchył) 0,5-1,0 m3/(m x h x daPa2/3). 

Drzwi zewnętrzne -  drewniane, pełne, o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K. 

Drzwi wewnętrzne  - płycinowe, ościeżnice regulowane MDF.  

W drzwiach łazienkowych wykonać otwory nawiewne w dolnej części drzwi o powierzchni 

netto 220 cm2. 

Parametry stolarki podane na rys. - zestawienie stolarki. 

 

VIII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Budynek kancelarii parterowy, niepodpiwniczony.  

Powierzchnia zabudowy budynku – 79,68 m².  

Wysokość budynku do kalenicy – 7,32m. 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.  

Obiekt zaliczony do kategorii budynków niskich – N. 

Podział budynku na strefy pożarowe - jedna strefa pożarowa. 

Budynek zaprojektowano z materiałów spełniających klasę D odporności pożarowej. 

Ściany i dach budynku zaprojektowano jako „NRO”. 

Nie planuje się umieszczania w budynku materiałów łatwopalnych powodujących zagrożenie 

wybuchem. Budynek niezagrożony wybuchem. 

Jako drogę pożarową traktuje się drogę publiczną gminną- dz. nr 954. 

Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne nie są wymagane. 

 



Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

•     główna konstrukcja nośna – R 30  

•     konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań 

•     strop – REI 30  

•     ściana zewnętrzna – EI 30   

•     ściana wewnętrzna – nie stawia się wymagań 

•     przekrycie dachu – nie stawia się wymagań. 

 

Ewakuacja z budynku przez drzwi o wym. w świetle ościeżnicy 90+30 x 200cm.  

Przeciwpożarowy włącznik prądu- niewymagany. 

Droga pożarowa - niewymagana.  

Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, jedna jednostka środka gaśniczego 2kg/ 

3dm3 na 100m2 pow. chronionej (wymagane min. 2 jednostki) oraz znaki ochrony 

przeciwpożarowej. 
 

IX. SZCZELNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

 

Dane  ogólne : 
 

Projektuje się osadnik na nieczystości ciekłe bytowe, jednokomorowy o konstrukcji żelbetowej, 

posadowiony na głębokości - 2,65 m w stosunku do poziomu istniejącego terenu (powyżej 

poziomu wody gruntowej). 

 

Parametry techniczne: 

 wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 350 cm x 250 cm x 195 cm 

 szerokość w świetle ścian:  210 cm 

 długość w świetle ścian:  310 cm 

 wymiary wew. komory:  310 cm x 210 cm x 160 cm 

 wysokość od wierzchu płyty dna do spodu płyty górnej:  160 cm 

 powierzchnia zabudowy - 8,75  m2 

 pojemność użytkowa  - 8,98 m3 

 kubatura osadnika  - 17,06 m3 
 

Wymiary zbiornika mogą odbiegać od podanych powyżej (-10%), w zależności od producenta 

szamba np. dopuszcza się szambo MAGBET o wymiarach zewnętrznych 3,5x2,45x1,7m lub 

inny producent, jednakże należy zachować minimalną pojemość użytkową zbiornika (tj wymiar 

wewnętrzny - dł. x szer. x wysokość od dna do spodu wchodzącej rury kanalizacyjnej) która 

nie może być mniejsza niż 8,80m3 i nie może przekraczać 10m3. Grubość ścian oraz płyta górna 

i dolna może być inna niż podana na rysunku, jednakże producent/sprzedawca musi 

przedstawić i dać certyfikat że szambo przeniesie obciążenia od gruntu oraz dodatkowo lekkich 

pojazdów które mogą poruszać się nad szambem (łącznie nie mniej niż 8kN na m2 płyty górnej). 

 

Dane materiałowe: 

Osadnik ścieków zaprojektowany jest jako monolityczna podziemna konstrukcja, przenosząca 

pionowe obciążenia od naziomu i odporu gruntu oraz parcia poziome, przekazywane przez 

ośrodek gruntowy i ścieki wypełniające komorę. 

Konstrukcja osadnika wykonana z betonu wodoszczelnego W6 klasy C16/20, zbrojona stalą A-

IIIN (RB500). 
 

 

 



Płyta dna zbiornika 

Płyta denna żelbetowa, gr. 20 cm stanowi fundament osadnika. Wykonana z betonu 

wodoszczelnego W6 klasy C16/20, zbrojonego stalą A-IIIN (RB500). Zbrojone siatką 

zbrojeniową (w obu kierunkach) dołem prętami główne Ø12 mm co 18cm.  
 

Ściany  zewnętrzne 

Monolityczne  z betonu  wodoszczelnego gr. 20 cm, zbrojonego stalą. W ścianie zewnętrznej 

celem wprowadzenia rury kanalizacyjnej zamontować tuleję ochronną o średnicy 200 mm. 

Przestrzeń między rurą a tuleją należy uszczelnić betonem wodoszczelnym (beton jw.). Ze 

względu na wymaganą szczelność osadnika nie przewiduje się przerw roboczych w  

betonowaniu  ścian. Ściany zzbrojone stalą AIIIN RB500W – pręty główne ścian Ø12mm co 

16cm poziome i prętami Ø8mm co 20cm pionowymi.  

 

Płyta  górna  
Monolityczna z betonu o stałej grubości 15 cm. Wykonana z betonu wodoszczelnego, 

zbrojonego stalą. W płycie zaprojektowano otwór włazowy o średnicy 80 cm oraz otwór do 

osadzenia rury wywiewnej o średnicy 160 mm. Wykonana z betonu wodoszczelnego W6 klasy 

C16/20, zbrojonego stalą A-IIIN (RB500). Zbrojone siatką zbrojeniową (w obu kierunkach) 

dołem prętami głównymi Ø12 mm co 15cm.  
 

Wentylacja 

Komora osadnika wentylowana rurą wywiewną  PCV o średnicy 160 mm wyprowadzoną 

ponad teren na wysokość 105 cm. 
 

IZOLACJE 

Na zewnętrzną oraz wewnątrz izolację powłokową płyty dna i ścian oraz płyty górnej i zew. 

kominów włazowych. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika należy izolować R+2P 

(gruntowanie rzadki + 2x półgesty). W przypadku wykonanie zbiornika z betonu 

wodoszczelnego W8 zbiornik można zaizolować 2x masą kauczukowo-asfaltową. 
 

ZALECENIA WYKONAWCZE 
1. Do betonowania ścian i płyty dennej należy stosować beton z dodatkami uplastyczniającymi 

i uszczelniającymi uzyskując klasę wodoszczelności  betonu W6 lub W8. 

2. Należy zachować ciągłość robót betonowych przy wykonywaniu płyty dennej i ścian 

osadnika.  

 

X. OGRODZENIE TERENU 

 
Ogrodzenie-opis ogólny 
Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako ogrodzenie panelowe 3D od frontu działki wraz z 

bramą i furtką a pozostałe ogrodzenie boczne i tylnie zaprojektowano z siatki stalowej.  

Przebieg ogrodzenia przedstawiono na rysunku zagospodarowania działki (rys. nr 1). 

Ogrodzenia ma służyć ochronie i uniemożliwić dostęp na teren inwestora osobom 

niepowołanym. 

 
Fundamenty ogrodzenia 

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne betonowe jako wylewane stopy o wymiarach 

wg części rysunkowej z betonu klasy C16/20.  



Przewiduje się ręczne wykonywanie wykopów fundamentowych - wiertnicą oraz ręczne 

wykopy (podczas wykopów należy uwzględnić możliwość występowania korzeni drzew oraz 

ewentualne kolizje czy przeszkody związane z infrastrukturą techniczną).   

 

Ogrodzenie z siatki 

Słupki ogrodzeniowe wykonać z rur okrągłych Ø42x2mm stalowych ze stali S185 w rozstawie 

osiowym co 2,5m. Słupki u góry zakończone kapturkiem PCV.  

Odkosy słupków z rur okrągłych Ø42x2mm stalowych ze stali S185 spawane lub mocowane 

opaskami systemowymi do słupków pionowych. 

Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej o grubości drutu 3,1mm z 

oczkami siatki o wymiarach 60x60mm. Wysokość siatki 1,25m.  

U dołu ogrodzenia wykonać podmurówkę betonową prefabrykowaną o wymiarach 

246x25x50mm, wsuwaną w typowe ceowniki stalowe mocowane do słupków ogrodzeniowych. 

Siatka mocowana do słupków poprzez drut (średnicy 3,6mm, ocynkowany, powlekany) 

naciągowy na 3 wysokościach, napinany uchwytami do napinania drutu na słupkach z 

odkosami - skrajnych/narożny. 

Szczegóły montażu według części rysunkowej. 

 

Ogrodzenie panelowe 

W skład systemu ogrodzenia panelowego wchodzą: 

- panele kratowe przetłoczone 3D (przetłoczenia na trzech wysokościach) 

- słupki 

- obejmy systemowe, daszki PCV 

- prefabrykowana podmurówka ( kształtki typu H i płyta betonowa) 

Panele ogrodzenia, bramy i furtki kratowe przetłoczone z drutu o średnicy 4mm. Szerokość 

paneli 2500mm i wysokość 1230mm. Panele mocowane do słupków za pomocą systemowych 

uchwytów mocujących. Jedno przęsło wykonać o szerokości osiowej 298cm, należy połączyć 

panele (250cm+48cm) trzema systemowymi łącznikami stalowymi. 

Prefabrykowane słupki ogrodzeniowe o przekroju 60x40mm. Rozstaw fundamentowania 

słupków w osiach wynosi 258cm. U góry słupki zakończone zaślepką (daszkiem) z tworzywa 

sztucznego.  

Słupki i panele ogrodzeniowe fabrycznie ocynkowane i malowane proszkowo kolorze 

grafitowym. 

Podmurówka składa się z prefabrykowanych łączników betonowych (wys. 250mm) i 

prefabrykowanej płyty betonowej (o wym. 2460x250x50mm). 

 

Brama dwuskrzydłowa i furtka systemowa stalowa, z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych 

typu 3D.  Brama i furtka fabrycznie wykończone z profili stalowych zamkniętych. Elementy 

stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Brama i furtka wyposażone 

w okucia, zamki, zawiasy. Przekroje i wymiary elementów stalowych bram według części 

rysunkowej. 

 

Inne prace budowlane 

Przed wykonaniem ogrodzenia przyległy teren zniwelować i wyrównać.  



 

Zestawienie przęseł 

Przęsła panelowe 3D o rozstawie osiowym 258cm – 10 sztuk 

Przęsła panelowe 3D o rozstawie osiowym 298cm – 1 sztuka 

Przęsła panelowe 3D o rozstawie osiowym 202cm – 1 sztuka 

Furtka panelowa 3D – 1 sztuka 

Brama dwuskrzydłowa panelowa 3D – 1 sztuka 

Przęsła z siatki stalowej – 26 sztuk  

 
SPORZĄDZIŁ: 

 



A

B

C

D

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

listopad 2023 r. 1:500

BUDYNEK KANCELARII PODWÓJNEJ

RYSUNEK:

OBIEKT:

ADRES
ID DZIAŁKI:

dz. nr ewid. 945/18, Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska
Id działki : 060103_2.0043.945/18
IMIĘ I NAZWISKO:

PROJEKT TECHNICZNY

FUNKCJA:

NR RYS.:DATA: SKALA:

Borkowski

Projektant:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1

mgr inż.
Andrzej Borkowski

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Andrzej Borkowski

tel. 694 - 690 - 841

Projektant:

Projektant:

mgr inż.
Andrzej Migasiuk

810/BP/97
w specjalności
instal. sanitarne

mgr inż.
Józef Szabłowski

324/BP/86
w specjalności
instal. elektryczne

1

2

LEGENDA:
OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEMA-B-C-D-A

1

MIEJSCE PARKINGOWE 2,5x5,0m (sztuk 7)

2 PROJEKTOWANY BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK
NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 8,98m3

MIEJSCE PARKINGOWE 3,6x5,0m (sztuk 1)

PROJEKTOWANY BUDYNEK KANCELARII
(BUDYNEK ZL III, ŚCIANY I DACH-NRO)

INSTALACJA WODOCIĄGOWA z PE40

INSTALACJA KANALIZACYJNA z PCV160

WLZ - KABEL ENERGETYCZNY z YKY 4x10mm2

3 PROJEKTOWANA STUDNIA
3

12
,00

ORIENTACJA

8,0
0

17
,04

6,88

26,19

17,0

4,9
8

4,2
1

2,8
1

12
,00

8,0

6,88

17,0

3,4 3,6 2,5 2,5 2,5 2,5
5,0

3,0

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
(DOJŚCIA I DOJAZDY, OPASKA PRZY BUDYNKU, MIEJSCE POSTOJOWE,
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW )

SCHODY I POCHYLNIA

WEJŚCIA DO BUDYNKU

BUDYNEK KANCELARII PARTEROWY1k

1k

5,0

5,0
3,0

1,42

BILANS TERENU
· obszar objęty opracowaniem (A-B-C-D-A) - 1855,00 m2 = 100%
· pow. projektowanej zabudowy - 79,68 m2 = 4,30 %
· pow. projekt. schodów i pochylni  - 17,94 m2 = 0,97%
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BETON C20/25
STAL A-IIIN (RB 500W)
OTULINA: cnom =50mm i 20 mm

UWAGA:
Ścianki nośne i działowe kotwić do płyty żelbetowej kotwami Ø12mm w
rozstawie co maksymalnie 100cm - oznaczone na rys.    sztuk 90.
Wykopy prowadzić mechanicznie, ostatnie 20cm ręcznie, tak aby nie
naruszyć naturalnej struktury gruntu. W przypadku natrafienia na grunty
nienośne, miejsca te wypełnić chudym betonem do projektowanego
poziomu posadowienia.
W miejscach słupów wypuścić pręty startowe.

LEGENDA:
SF1 - stopa fundamentowa 60 x 60 x 40cm -   wg. rys. "zbrojenie
fundamentów"
SŻ1 - słup żelbetowy 24x24 cm -   wg. rys. "zbrojenie fundamentów"
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.
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ZESTAWIENIE STALI - PŁYTA FUNADAMENTOWA
NR

PRĘTA
ŚREDNICA PRĘTA

[mm]
DŁUGOŚĆ

[m]
ILOŚĆ
[szt.]

ŁĄCZNA
DŁUGOŚĆ

[mb]

WAGA
[kg/m]

MASA ŁĄCZNIE
[kg]

1 12 11,58 52 602.16 0,888 534,72

2 12 4,56 6 27.36 0,888 24,30

3 12 2,39 6 14.34 0,888 12,73

4 12 6,46 60 387.60 0,888 344,19

5 12 5,76 50 288.00 0,888 255,74

6 12 - - 192,40 0,888 170,85

7 6 0,86 229 196.94 0,222 43,72

SUMA
Ø6mm 43.7200

Ø12mm 1342.53

ŁĄCZNIE
(kg) 1386.25
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[kg/m]

MASA ŁĄCZNIE
[kg]

1 12 0,50 8 4.00 0,888 3,55

2 12 1,11 4 4.44 0,888 3,94

3 6 0,90 8 7.20 0,222 1,60

SUMA
Ø6mm 1.60

Ø12mm 7.49

ŁĄCZNIE
(kg) 9.09

ŁĄCZNIE 2
STOPY (kg) 18.18
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NR.

POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.  UŻYTKOWA
[m2]

WYKOŃCZENIE
PODŁOGI

WYKOŃCZENIE
ŚCIAN

WYKOŃCZENIE
SUFITU

1.1 WIATROŁAP 3,40 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.2 POCZEKALNIA 5,45 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.3 ŁAZIENKA 5,24 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

glazura o wym.
min. 30x60cm na
pełną wysokość
pomieszczenia

farba lateksowa
zmywalna

1.4 POM. GOSPODARCZE NR 1 5,29 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.5 BIURO NR 1 15,79 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.6 POM. SOCJALNE 5,13 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna + fartuch
z glazury wys. 60

cm nad blatem
kuchennym

farba lateksowa
zmywalna

1.7 BIURO NR 2 15,79 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna

1.8 POM. GOSPODARCZE NR 2 5,19 gres 60x60 +
cokolik wys. 15cm

farba lateksowa
zmywalna

farba lateksowa
zmywalna
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OPIS TECHNICZNY 

INSTALACJE SANITARNE: WOD-KAN, C.O. i WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych: ogrzewania, zimnej i ciepłej 

wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji grawitacyjnej, w projektowanym 

budynku kancelarii podwójnej. 

Zaopatrzenie budynku w wodę z własnej studni, odprowadzanie ścieków do projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Źródłem ciepła do ogrzewania budynku 

będą grzejniki elektryczne a c.w.u. z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:  

1. Instalację kanalizacyjną do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. 

2. Instalację wody zimnej z własnej studni. 

3. Instalację wody ciepłej z przepływowych podgrzewaczy elektrycznych. 

4. Instalację ogrzewania zasilaną  grzejnikami elektrycznymi. 

5. Wentylację grawitacyjną – realizowaną wywietrzakami dachowymi. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA BUDYNKU 

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku 

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz 

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 210, 

poz. 1240) stwierdzono, że wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian, stropów i 

stropodachów, okien i drzwi, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu 

cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie przekraczają wartości Uk(max) określonych 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zaprojektowane w budynku instalacje ogrzewcze i wentylacyjne zostały w taki sposób, aby 

ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 

można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.  

Wartość wskaźnika EP, określającego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 

energię pierwotną, jest mniejsza od wartości granicznej: 

EP= 91,5 kWh/(m2rok) < EPmax = 95kWh/(m2rok) w tym: 

 cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W= 53,5 kWh/(m2rok) 

 cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia ΔEPL=38 

kWh/(m2rok) 

 

Przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej i wynoszą. 
Współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne: U=0,12 W/m2K ≤ Umax= 0,20 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla dachu:   U=0,12 W/m2K ≤ Umax= 0,15 W/m2K 



Współczynnik przenikania podłogi na gruncie:    U=0,17 W/m2K ≤ Umax= 0,30 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien:    U=0,90 W/m2K ≤ Umax= 0,90 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych: U=1,30 W/m2K ≤ Umax= 1,30 W/m2K 

 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

 

Zaprojektowano  wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  odprowadzającą  ścieki  z  budynku  

do projektowanego szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki usytuowanego na działce 

Inwestora.  

Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur  i kształtek  PVC kielichowych o złączach 

uszczelnianych pierścieniami  gumowymi. Przewody  rozprowadzające  (rury kanalizacyjne) 

wykonać  w  ścianach i posadzkach pomieszczeń wg części rysunkowej.  Podejścia  do  

urządzeń i spadki rur należy  wykonać  ze  spadkiem  min.  2%.  Pion  kanalizacyjny o średnicy 

PCV110 zakończyć rurą wywiewną PCV160. Na pionie zamontować rewizję. Przy zlewie  w  

pomieszczeniu  socjalnym  (nr 1.6)  ze  względu  na  oddalenie  od pionu zamontować  zawór 

napowietrzający  Ø50  oraz  w  pomieszczeniu  (nr 1.3)  zamontować  zawory  napowietrzające 

Ø40 przy umywalce i prysznicu. 

Mocowanie przewodów należy wykonać za pomocą uchwytów i obejm. Powinny one mocować 

przewody pod kielichami.   

Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych:  

dla średnicy: 50-110 mm  rozstaw co 1,0m  

dla średnicy: >110 mm  rozstaw co 1,25m  

Minimalna ilość uchwytów przewodów pionowych wynosi:  

1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnację  

1 uchwyt przesuwny na kondygnację. 

 

Obliczenia przepływu ścieków  

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN 12056-2:  

 

Natężenie przepływu ścieków wynosi. 

Q= (Σqn)0,5 x 0,5 (dm3/s) 

Q= (4,10)0,5 x 0,5 = 1,01 dm3/s  

Przyjęto średnicę wyjścia rurociągu kanalizacyjnego z budynku PCV160mm.  

 

Po  wykonaniu  kanalizacji  należy  ją  poddać  próbie  szczelności  i odbiorowi robót zgodnie  

z  normą  PN-81  B-10700/0 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymaganie 

i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

 

Rodzaj wylotu czerpalnego 

 

 

Ilość aparatów 

 

 

Wypływ 

normatywny  

 Σqn (l/s) 

Suma wypływu 

 Σqn (l/s) 

umywalka  1 0,5 0,5 

natrysk 1 0,8 0,8 

zlewozmywak 1 0,8 0,8 

wc 1 2,0 2,0 

     4,10 



5. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 

Woda  zimna  będzie dostarczana  do  budynku  z  projektowanej  studni  wierconej,  zewnętrzną 

instalacją z rur PE40.  

Instalacja wewnętrzne w obiekcie wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al o 

średnicach/grubościach ścianek: 20x2, 25x2,5, 32x3. Bezpośrednie podłączenie baterii 

czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.   

Szczegóły prowadzenia głównych przewodów wody zimnej wg rysunków.  

Przewód wody zimnej wprowadzony jest do budynku przez pomieszczenie gospodarcze nr 1.4.  

W  pomieszczeniu  gospodarczym  zamontować  zestaw  wodomierzowy  wg.  schematu  

zabudowy wodomierza. Zastosować wodomierz o przepływie do 4m3. 

Woda ciepła doprowadzona jest pod wszystkie baterie: umywalkową, zlewozmywakową i 

prysznicową, która wytwarzana będzie w przepływowych podgrzewaczach wody o mocach: 

umywalkowy 3,7kW, zlewozmywakowy 4,5kW, prysznicowy 5,5kW.  

Przewody izolowane należy mocować na wspornikach lub wieszakach tak, aby umożliwić 

montaż instalacji.  

W miejscach przejść przez przegrody przewody prowadzić w tulejach osłonowych z rur z 

tworzyw sztucznych. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń 

pomiędzy tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na 

materiał rur.  

Izolacje wykonać z pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem o przenikaniu pary wodnej  

µ>3500-1400 oraz gęstości 30-40 kg/m3.  

 

Podczas  montażu,  rozruchu  i  eksploatacji  instalacji  wody  stosować  się  do  zaleceń 

„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t.II”.  

Całość instalacji wykonać zgodnie z PT obowiązującymi PN i BN, p.poż. oraz „WT części I  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Węzeł wodomierzowy wykonać zgodnie z PN-82/M-

54910. Pomiar poboru wg PN-88/M-54870 oraz PN-92/B-01706. 

 

Zmontowana instalacja zostanie poddana próbie szczelności przy ciśnieniu próbnym równym  

1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego, jednak nie mniejszym niż 10 Bar.  

Z  próby  wyłączone  będą  urządzenia  o  ciśnieniu  dopuszczalnym  niższym  od  ciśnienia  

próbnego. Instalację należy dokładnie przepłukać czystą wodą i zdezynfekować roztworem 

chlorku wapnia w ilości 100mg/dm3 lub chloroaminy w proporcji 20 – 30 mg/dm3 wody.   
 

Obliczenie zapotrzebowania na wodę budynku 

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia budynku w urządzenia 

techniczno–sanitarne.  

  

Rodzaj wylotu 

czerpalnego 

  

  

Ilość 

aparatów 

  

  

  

Wypływ normatywny  

l/s 

  

Suma wypływu 

l/s 

  

Woda ciepła  

i zimna  

Woda ciepła Woda ciepła  

i zimna 

Woda ciepła 

  

umywalka  1 0,14 0,07 0,14 0,07 

WC/pisuar 1 0,13 0,00 0,13 0,00 

zlewozmywak 1 0,14 0,07 0,14 0,07 

prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15 

    RAZEM 0,56 0,29 



 

            Przepływ obliczeniowy wody Qn  [dm3/s] określono wg wzoru: 

q obl = 0,682 ( ∑qn )
0,45 - 0,14 

q obl = 0,682 x 0,85 0,45 - 0,14 = 0,49 l/s 

Zalecana prędkość przepływu wody wynosi 1 l/s.   

 

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

Opracowanie obejmuje obliczenie współczynnika U, obliczenie zapotrzebowania ciepła 

pomieszczeń, dobór grzejników elektrycznych.  

 

Do obliczeń przyjęto parametry: 

- współczynniki przenikania ciepła Uk [W/(m2*K)] poszczególnych przegród wg 

charakterystyki energetycznej budynku tj.: 
Współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne:  U=0,12 W/m2K ≤ Umax= 0,20 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla dachu:   U=0,12 W/m2K ≤ Umax= 0,15 W/m2K 

Współczynnik przenikania podłogi na gruncie:    U=0,17 W/m2K ≤ Umax= 0,30 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien:    U=0,90 W/m2K ≤ Umax= 0,90 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych: U=1,30 W/m2K ≤ Umax= 1,30 W/m2K 

- IV strefa klimatyczna 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła c.o. dla całego budynku Q = 4,785kW   

 

Rozwiązania techniczne – instalacja: 

Dla ogrzewania poszczególnych pomieszczeń przyjęto grzejniki elektryczne naścienne  o mocy  

0,5kW-0,75kW z wbudowanym termostatem, awaryjnym ogranicznikiem przed przegrzaniem  

i  zabezpieczeniem  przeciwmrozowym. Grzejniki  należy  rozmieścić  pod oknami zgodnie z 

częścią rysunkową opracowania.  W projekcie dobrano grzejniki DIMPLEX: 4T 07 -750W, 4T 

05 – 500W i 2T 05 – 500W SLIM – można przyjąć grzejniki równoważne. 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka - pom nr 1.3) należy zamontować 

grzejnik elektryczny  posiadający  obudowę bryzgoszczelną bądź przeciwbryzgową  

pozwalającą na zastosowanie  w  wilgotnych  pomieszczeniach.  Każdy  grzejnik musi posiadać  

indywidualne  zasilanie elektryczne  zgodnie  z  częścią  elektryczną  opracowania.  Grzejniki  

są  wyposażone  w  płynnie regulowany, kapilarny termostat, który umożliwia regulację 

temperatury pomieszczenia od min . +7°C do min. +26°C. 

 

7. INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 

Wentylację zaprojektowano jako naturalną (grawitacyjną) realizowaną za pomocą kanałów  

wywiewnych przeznaczonych dla poszczególnych pomieszczeń wg części graficznej 

wyprowadzonych ponad dach w formie wywietrzaków dachowych (kominków). Nawiew 

realizowany za pomocą nawiewników okiennych.  

Kominki wentylacyjne dachowe ∅120 (ewentualnie dopuszcza się o średnicy 125mm), 

izolowane, mocowane do blachy płaskiej, regulowane z wbudowaną poziomicą, z kompletem 

uszczelniającym i wbudowanymi skraplaczami. 

Przewody DN120mm (lub ewentualnie 125mm) do kominków wykonać z aluminiowych, 

elastycznych rur izolowanych termicznie i akustycznie, składające się z: 

- płaszcza zewnętrznego: 1 warstwa aluminium i 2 warstwy poliestru 

- izolacja: wełna szklana grubości 25mm i gęstości 16kg/m3 

- bariera: 1 warstwa poliestru 

 



 

- płaszcz wewnętrzny: 3 warstwy aluminium i 2 warstwy poliestru z zatopioną spiralą z drutu 

sprężystego. 

 

8. BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

 

Dane  ogólne : 

Projektuje się osadnik na nieczystości ciekłe bytowe, jednokomorowy o konstrukcji żelbetowej, 

posadowiony na głębokości - 2,80 m w stosunku do poziomu istniejącego terenu (powyżej 

poziomu wody gruntowej). 

 

Parametry techniczne: 

 wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 350 cm x 250 cm x 195 cm 

 szerokość w świetle ścian:  210 cm 

 długość w świetle ścian:  310 cm 

 wymiary wew. komory:  310 cm x 210 cm x 160 cm 

 wysokość od wierzchu płyty dna do spodu płyty górnej:  160 cm 

 powierzchnia zabudowy - 8,75  m2 

 pojemność użytkowa  - 8,98 m3 

 kubatura osadnika  - 17,06 m3 

 

Wymiary zbiornika mogą odbiegać od podanych powyżej (-10%), w zależności od producenta 

szamba np. dopuszcza się szambo MAGBET o wymiarach zewnętrznych 3,5x2,45x1,7m lub 

inny producent, jednakże należy zachować minimalną pojemość użytkową zbiornika (tj wymiar 

wewnętrzny - dł. x szer. x wysokość od dna do spodu wchodzącej rury kanalizacyjnej) która 

nie może być mniejsza niż 8,80m3 i nie może przekraczać 10m3.  

W ścianie zewnętrznej celem wprowadzenia rury kanalizacyjnej PCV160 zamontować tuleję 

ochronną o średnicy 200 mm. Przestrzeń między rurą a tuleją należy uszczelnić betonem 

wodoszczelnym W6.  

W płycie górnej zaprojektowano otwór włazowy o średnicy 80cm oraz otwór do osadzenia rury 

wywiewnej. Komora osadnika wentylowana rurą wywiewną  PCV o średnicy 160 mm 

wyprowadzoną ponad teren na wysokość 105 cm. 

Na zewnętrzną oraz wewnątrz izolację powłokową płyty dna i ścian oraz płyty górnej i zew. 

kominów włazowych. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika należy izolować R+2P 

(gruntowanie rzadki + 2x półgesty). W przypadku wykonanie zbiornika z betonu 

wodoszczelnego W8 zbiornik można zaizolować 2x masą kauczukowo-asfaltową. 

Zalecenia wykonawcze 

1. Do betonowania ścian i płyty dennej należy stosować beton z dodatkami uplastyczniającymi 

i uszczelniającymi uzyskując klasę wodoszczelności  betonu W6 lub W8. 

2. Należy zachować ciągłość robót betonowych przy wykonywaniu płyty dennej i ścian 

osadnika. 

 

9. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACYJNA DO ZBIORNIKA 

 

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, wg 

PN-80\C-89205,  o  średnicy 160mm x 6,2mm  z  jednolitą  ścianką  bez  rdzenia spienionego  

PVC,  łączonych  na  uszczelki  gumowe  i doprowadzone do  szczelnego  zbiornika  na  ścieki.    

Średnicę przyłącza przyjęto jako minimalną dla przykanalika z budynku mieszkalnego zgodnie 

z  „PN-92/B-01707  Instalacje  kanalizacyjne  Wymagania  w  projektowaniu”.   



Wykopy wykonać jako ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach  pionowych oszalowanych 

wypraskami stalowymi – konstrukcja słupowa, z odkładem  urobku  obok wykopu , zgodnie z 

przepisami  zawartymi w normie: PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, nazwy, 

symbole i  określenia”  w powiązaniu z normą  PN-B-01736;1999r. „Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania„. 

Wytyczenie  trasy  przyłączy  w  terenie  należy  wykonać  wg  współrzędnych  geodezyjnych 

podanych przez uprawnionego geodetę.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

potwierdzenia  przebiegu  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego.  Po  odkopaniu  uzbrojenia  

należy ustalić jego faktyczne rzędne posadowienia i na tej podstawie prowadzić roboty ziemne 

i montażowe.  

W miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami telefonicznymi lub energetycznymi na kable 

należy założyć rury dwudzielne.  

Złącza przewodów pozostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia prób na szczelność.  

Po  wykonaniu  przyłączy  przed  zasypaniem  wykopów  należy  wykonać  powykonawczy  

pomiar geodezyjny. 

 

Układanie i podpieranie rur: 

Rury  w  wykopie  należy  układać  w  taki  sposób,  aby  ich  podparcie  na  całej  długości  

było jednolite. Podparcie dla rury stanowi warstwa wyrównawcza – podsypka oraz wypełnienie 

wykopu dookoła rury – obsypka rurociągu.  

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:  

- ( piasek drobnoziarnisty o współczynniku zagęszczenia Is min. 0,92), - dla wyrównania 

podłoża, grubości 15 cm, nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie powinien być zmrożony,  

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunt lokalny spełnia powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 

poziomu podsypki. W innym wypadku należy wykop pogłębić i wykonać 15 cm podsypkę  

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 

nim z odpowiednim spadkiem. 

Obsypka rurociągu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka 

przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 30 cm (po zagęszczeniu) 

powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania obsypki musi spełniać te same warunki 

co materiał do wykonania podsypki. Następie ułożyć na obsypkę taśmę ostrzegawczą. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej 

niż 15 cm, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. 

W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności,  

aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. Pozostała część wypełnienia wykopu 

może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli wielkość cząstek nie przekracza 300 

mm.  

Zagęszczenie należy wykonywać warstwami max. 15 cm. Ręcznie lub lekkim sprzętem 

mechanicznym. Dla podsypki i obsypki należy uzyskać zagęszczenie 95% wg. 

zmodyfikowanej wartości Proctora. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę 

zagęścić do 97% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

    

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość 

Instalacja zewnętrzna kanalizacyjna (przyłącze) 

1. Szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. V=8,98 m3, kpl. 1 



wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 350 cm x 250 cm x 195 

cm z włazem żeliwnym 

2. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U PN10 160x6,2mm mb 18,32 

3. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna   mb 18,32 

4. Studzienka  kanalizacyjna DN 400 mm składają się z trzech 

części: 

- kinety (podstawy studzienki, połączonej z rurociągiem) 

- rury trzonowej 

- teleskopu z żeliwnym włazem.  

 

 

kpl. 1 

Instalacja c.o. 

1. Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy minimalnej 

Q=500W  o wymiarach L=72,5cm H=20cm  

kpl. 6 

2. Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy minimalnej 

Q=500W  o wymiarach L=52,5cm H=40cm  

kpl. 5 

3. Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy minimalnej 

Q=750W  o wymiarach L=62,5cm H=40cm w obudowie 

bryzgoszczelnej 

kpl. 1 

Instalacja wewnętrzna wody zimnej z armaturą i podgrzewaczami elektrycznymi 

1. Rury  PE  do  wody  zimnej  o śr./gr. 20x2mm z izolacją 15mm mb 6,7 

2. Rury  PE  do  wody  zimnej o śr./gr. 25x2,5mm z izolacją 15mm mb 2,6 

3. Rury  PE  do  wody  zimnej  o śr./gr. 32x3mm z izolacją 15mm mb 1,8 

4.  Podgrzewacz wody przepływowy umywalkowy o mocy 3,7kW, 

z zaworem odcinającym DN 25. 

kpl. 1 

5. Podgrzewacz  wody  przepływowy  zlewozmywakowy  o  mocy  

4,5kW, z zaworem odcinającym DN 25.  

kpl. 1 

6.  Podgrzewacz  wody  przepływowy  prysznicowy/wannowy  o  

mocy 5,5kW, z zaworem odcinającym DN 25. 

kpl. 1 

7. Umywalka  wisząca  dla  osób  niepełnosprawnych  o  wym.  

55x55cm   

kpl. 1 

8. Zlewozmywak  z  baterią  czerpalną  z  podłączeniem  z  giętkich  

przewodów w oplocie metalowym 

kpl. 1 

9. Kabina prysznicowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych  

o  wym.  90x90  z  brodzikiem  płaskim  antypoślizgowym  z  

montażem  na  posadzce  i  z  możliwością wpuszczenia w 

posadzkę i stworzenia bezprogowego wejścia. 

kpl. 1 

10. Krzesełko prysznicowe uchylne stal INOX o wym. 40x40cm.   kpl. 1 

11. WC  kompakt  przeznaczony  dla  osób  niepełnosprawnych  

h=48cm. z odpływem uniwersalnym z podłączeniem z giętkich 

przewodów w oplocie metalowym 

kpl. 1 

12. Bateria  umywalkowa  dla  osób  niepełnosprawnych  łokciowa,  

stojąca, jednouchwytowa z podłączeniem z giętkich przewodów  

w oplocie metalowym 

kpl. 1 

13. Bateria  prysznicowa  dla  osób  niepełnosprawnych  

termostatyczna,  jednouchwytowa  z  podłączeniem  z  giętkich  

przewodów w oplocie metalowym 

kpl. 1 

14. Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych ze stali INOX ścienny  

 o dł. poręczy 60cm i średnicy rurki ø32mm 

kpl. 2 



15. Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych ze stali INOX ścienny  

o dł. poręczy 80cm i średnicy rurki ø32mm 

kpl. 1 

16. Uchwyt prysznicowy prosty lub kątowy dla niepełnosprawnych   

 ze stali INOX o dł. poręczy 50cm i średnicy rurki ø32mm 

kpl. 1 

17. Uchwyt łazienkowy prosty dla niepełnosprawnych   

ze stali INOX o dł. poręczy 60cm i średnicy rurki ø32mm 

kpl. 1 

Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U PN10 110x4,2 mb 6,9 

2. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U PN10 110x4,2 (pion) mb 4,8 

3. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U PN10 50x2,4 mb 5,7 

4. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U PN10 160x6,2 mb 4,6 

5.  Rewizja  kanalizacyjna  na  pionie  kanalizacyjnym  z  wywiewką  

PVC160 

kpl. 1 

6. Zawór napowietrzający DN50 szt. 1 

7.  Zawór napowietrzający DN40 szt. 2 

Instalacja wentylacyjna 

1. Kominki wentylacyjne DN120mm (ewentualnie 125mm) do 

blachy płaskiej, izolowane, regulowane z wbudowaną 

poziomicą, z kompletem  

uszczelniającym i skraplaczmi 

kpl. 10 

2. Aluminiowe, elastyczne rury DN120  izolowane termicznie  

 i akustycznie składające się:  

- płaszcz zewnętrzny: 1 warstwa alum. i 2 warstwy poliestru  

- izolacja: wełna szklana grubości 25 mm i gęstości 16 kg/m3  

- bariera: 1 warstwa poliestru  

- płaszcz wewnętrzny: składający się z 3 warstw  aluminium i 2 

warstwy poliestru z zatopioną spiralą z drutu sprężystego 

mb 44,5 

Instalacja wodociągowa ze studni 

1. Zbiornik ciśnieniowy wraz z pompą głębinową (po wykonaniu 

studni i weryfikacji poziomu wód), w skład którego wchodzi:  

- pompa z włącznikiem ciśnieniowym o wydajności. max. 

3,0m3/h,  podnoszenie do 40m   

- zbiornik ciśnieniowy o poj. 80l.  

- wyjście tłoczne mosiężne  

- manometr 

kpl. 1 

2. Rura PE40 SDR11 ze studni do budynku mb 6,4 

3. Rura stalowa ocynkowana DN25 mb 4,8 

4. Złączka PE40/stal DN25 szt. 1 

5. Zawór zwrotny DN40 szt. 1 

7. Zawór odcinający kulowy DN25mm szt. 2 

8. Zawór odcinający kulowy DN25mm z kurkiem spustowym szt. 1 

9. Zestaw wodomierzowy DN25 na konsoli 4m3/h szt. 1 

10. Zawór antyskażeniowy EA DN25 szt. 1 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz II, 

instalacje sanitarne oraz określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 15.06.2002r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 



odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Dz. U. Nr 80 z 27.03.2003r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane. 

Wszystkie roboty należy prowadzić przestrzegając przepisów BHP i p.poż. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.   

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z   

rzeczywistymi z rzędnymi sieci. 

O  rozpoczęciu  robót  powiadomić  instytucje  posiadające  swoje  uzbrojenie  w  bezpośrednim 

sąsiedztwie przyłącza i stanowiących z nimi kolizję. 

Wytyczenie trasy oraz inwentaryzację przed zasypaniem zlecić uprawnionemu geodecie;  

Prace montażowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Odbiór końcowy wykonać przy obecności właściciela urządzeń kolidujących. 

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

Projektant: 



















OPIS TECHNICZNY 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE 

 
1. Podstawa opracowania 
 
- Zlecenie inwestora, 
- Aktualne normy i przepisy ogólnobudowlane, 
- Projekt Budowlany branży architektonicznej, 
- Instrukcje montażu karty katalogowe, karty informacyjne. 
 

1.1 Założenia projektowe 

 Napięcie zasilania 230/400V prądu przemiennego  

 Zasilanie – wewnętrzna linia zasilająca (wlz) kablowa zalicznikowa ze złącz kablowo 
licznikowego ZK-3L+1P zlokalizowanego na granicy działki   

 Dopuszczalne spadki napięcia:  
wlz – 2%  
instalacja odbiorcza oświetleniowa - 2%  
instalacja siłowa – 3% 
 

 2. Zakres  opracowania 
 
Opracowanie obejmuje: 
- Tablicę główną TP-1  
- Instalację oświetlenia, 
- Instalację WLZ i zasilania gniazd wtykowych, 
- Ochronę od porażeń, 
- Ochronę przeciwprzepięciową, 
- Instalację połączeń wyrównawczych, 
- Instalację odgromową,  
- Instalację okablowania strukturalnego (teletechniczną i przyzywowa), 
- Instalację alarmową (przeciwwłamaniową). 

 
3.Opis ogólny  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych w projektowanym budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa. 
Budynku lokalizowanego na działce nr 945/18 w miejscowości Wólka Plebańska gmina Biała 
Podlaska. 
Budynek wyposażony będzie w instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych 230V, 
ochrony od porażeń, okablowania strukturalnego (teletechniczną i przyzywowa), alarmową 
oraz instalację odgromową. 
 

4.Zakres i opis prac instalacji elektrycznych. 
  

4.1.Zasilanie-wlz i tablice elektryczne 
Zasilanie  budynku  wewnętrzną linia zasilająca (wlz)  kablową  Nn  zalicznikową  ze  złącza  
kablowo-licznikowego ZK-3L+1P  zlokalizowanego  na  granicy  działki  (przyłącze wg 
oddzielnego  opracowania  zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE).  
Ze  złącza  kablowo-licznikowego wykonać  wlz  do  TP-1  w  projektowanym  budynku 
przewodem YKY 4x10mm2.  



  

Wyposażenie  zestawu  TP-1  wg  schematu  ideowego.  Tablica  TP-1  np.  szafka modułowa  
naścienna  XL3 160  4x24,  II  klasy  ochronności,  IP30 (lub równorzędna) zainstalowana na 
ścianie w miejscu pokazanym na planie instalacji.  
 
Kabel wlz należy układać na głębokości min. 0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm.  
Kabel  układać  w  wykopie  linią  falistą  z  zapasem  (3% długości  wykopu) wystarczającym 
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą rodzimego gruntu grubości 
15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego a następnie zasypać rodzimym 
gruntem.  
Przed  zasypaniem  kabel  zgłosić  do  odbioru  przez  użytkownika  oraz  wykonać 
inwentaryzację  geodezyjną.  Przy  wprowadzeniu  do  złącza  kablowo  licznikowego i 
zasilanego budynku kabel chronić rurą KR Φ50. 
 
4.2. Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych 
Instalacje  oświetleniowe  wykonać  przewodami  YDY3x1,5mm2. Od  puszek rozgałęźnych  
do wyłączników 1-bieg. Natomiast  instalacje  gniazd  wtykowych  wykonać przewodami 
YDY3x2,5mm2.  
Przewody  układane  w  rurkach  RVS  16/20  pod wykończeniem ścian (pod płytami karton-
gips). Należy stosować osprzęt  podtynkowy. Łączniki instalować na wysokości 1,4m od 
podłogi. Gniazda wtykowe w instalować na wysokości 0,3m (z wyjątkiem gniazda centrali 
alarmowej i szafy teleinformatycznej dostosowując je do ich wysokości górą) oraz w 
sanitariacie i socjalnym na wysokości - 1,2m. Typy opraw podano na planie instalacji (lub wg 
wyboru inwestora), stosować gniazda podwójne. 
 
4.3. Instalacje okablowania strukturalnego (teletechniczna) 
Okablowanie strukturalne wykonać przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat.6 do zintegrowanych  
punktów  abonenckich  ZPA  (2xRJ45,  2x230V  Data). Przewody te doprowadzić do szafki 
teleinformatycznej (punkt dostępowy PD). Gniazda 230V Data w  zestawach  ZPA  zasilić  
przewodami  YDY  3x2,5mm2  z  rozdzielni  TP-1.  Przewody układane jw. pkt. 4.2. 
 
4.4.Instalacja siłowa odgromowa 
Przewody odprowadzające na ścianach bocznych należy wykonać jako nienaprężane z pręta 
ocynkowanego FeZn fi8 mocowanego na typowych wspornikach wg. katalogów producentów 
„elementów instalacji odgromowej i uziomów”.   
Złącza  kontrole  typowe  do  połączeń  pręt  –  płaskownik w typowych obudowach złącza 
kontrolnego do gruntu.   
Do  połączenia  poszczególnych elementów instalacji stosować typowe zaciski i uchwyty wg 
katalogów j.w. Uziom otokowy z bednarki FeZn25x4 układanej w rowie kablowym  na  gł.  
min.  0,6m  w  odl.  min.  1m  od  budynku.  Rezystancja  uziemienia R<10Ω.  W  przypadku  
nie uzyskania  wymaganej  rezystancji  uziemienia  przy złączach kontrolnych wykonać 
dodatkowe uziom np. z prętów 5//8”. Uziom instalacji odgromowej powinien być połączone z 
uziomem przewodu PEN w TP-1 i uziomem ochronnika i instalacji odgromowej. Przewody  
uziemiające od złącz kontrolnych z płaskownika ocynkowanego FeZn25x4. Przewody  
uziemiające  w  ziemi  do  20 cm  chronić  przed  korozja  przez malowanie  lakierem  
asfaltowym.  Miejsca spawane również zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne  
malowanie  lakierem  asfaltowym.  Plan instalacji przedstawiono na rys. E7. 
- prace wykonywać z zachowaniem środków bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu  
- całość robot wykonać zgodnie z PN-EN 62305 i PN-EN 50164 oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 
4.5. Ochrony przed porażeniem elektrycznym 
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektryczny projektuje się:  
W sieci zasilającej – układ TN-C  
Zasilane rozdzielni TP-1; układ TN-C  



  

Rozdzielenie  przewodu  PEN  na  przewód  PE  i  N  należy  wykonać  w  rozdzielnicy głównej 
obiektu. Uziemienie punktu rozdziału PEN na PE i N o wartości R < 10Ω  
W  instalacjach  odbiorczych  dla  ochrony  od  porażeń  zastosować  samoczynne i  szybkie  
wyłączenie  zasilania  w  układzie  TN-C-S  za  pomocą  wyłączników różnicowo-prądowych  
i  wyłączników  instalacyjnych.  W  instalacjach  wewnętrznych stosować oddzielny przewód 
ochronny PE. Przewód ochronny i neutralny nie może być  zabezpieczany  i  rozłączany.  W  
rozdzielni  TP-1  połączyć  przewód  neutralny N i  ochronny  PE,  uziom  ochronników  oraz  
uziemić  przewód  PEN.  Dla  projektowanej rozdzielnicy  TP-1 w budynku przewiduje  się  
wyizolowanie obudowy poprzez zastosowanie  rozdzielnicy  II  klasy  ochronności.  Kolor  
przewodu  ochronnego  żółto-zielony a neutralnego niebieski. Za wyłącznikami różnicowo-
prądowymi nie może być połączenia  przewodu  PE  i  N  ponieważ  spowoduje  to  zbędne  
zadziałanie wyłączników. 
 
4.6.Ochrona przed przepięciami 
Dla ochrony urządzeń i instalacji przed skutkami przepięć w tablicy TP-1, zainstalowane 
zostaną ochronniki przepięciowe typ 1+2 (klasa B+C poziom ochrony 1,5 – 2,5 kV). 
 
4.7. Instalacja przyzywowa 
W pomieszczeniu WC wykonać instalację przyzywową. Po pociągnięciu za sznurek, na 
zewnątrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciągłego dźwięku brzęczyka 
i migającego sygnału świetlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (światło 
uspakajające) informuje osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte i w 
każdej chwili zjawi się pomoc. Naciśnięcie przycisku kasującego, instalowanego obok drzwi 
w pom. toalety, powoduje zatwierdzenie zgłoszenia alarmowego i wyłączenie światła 
uspokajającego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej. Instalację przyzywową wykonać 
przewodem YTKSY 3x2x0,5. Zasilacz systemowy 230/24V zamontować w obudowie 
modułowej 1x12 podtynkowej. Przycisk pociągowy powinien być dostępny na wysokości 
85cm od podłogi. 
 
5.Obliczenia techniczne. 
 
5.1. Moc zainstalowana, moc szczytowa 

Lp. Obiekt Ilość 
urządzeń 

Moc zainstalowana Moc 
pobierana 

szt. jednostkowa 
kW 

całkowita 
kW 

kW 

1 Instalacje zasilane 
z TP-1 

    

 oświetlenie 1 0,423 0,423 0,296 

 gniazda wtykowe 
ogólne 

1 4,450 4,450 1,680 

 gniazda data 1 2,900 2,900 1,740 

 przepływowe 
podgrzewacze wody 

1 13,700 13,700 4,384 

 grzejniki elektryczne 1 16,800 16,800 5,880 

 Razem 
rozdzielnica TP-1 

  38,27 13,98 

Pz – 38,27 kW 

Ps- 13,98 kW 



  

 

5.2.  Dobór linii zasilającej rozdzielnię. 

Prąd obliczeniowy (szczytowy): 
 

                Ps         14000 
Ib = --------------------- = ---------------------- = 21,75 A 
        1,73 x U x cos fi      1,73 x 400 x 0,93 
  

 
Zabezpieczenie obwodu S303C 25A 
 
Dobór przewodów: 
Dla prądu obciążenia IB= 21,75A dobrano kabel n.n. linii WLZ YKY4x10mm2  
o obciążalności długotrwałej IZ = 50A układany w ziemi (sposób ułożenia D1) (wg PN-IEC  
60364-5-523), który spełnia warunki obciążenia: 
 
IZ = 50A    >   IB = 21,75A     warunek spełniony 
 
 Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed prądem przeciążeniowym:   
  
1. Ib  ≤ In  ≤ IZ   
2. I2  ≤ 1,45 x IZ  
 
IZ =50A 
Ib=21,25A 
In=25A  
I2=  1,45 x In = 1,45 x 25A = 36,252A  
 
1.  21,25A ≤ 25A  ≤ 50A   - warunek spełniony 
2.  36,25A ≤ 1,45 x 50A  
     36,25A ≤ 72,5A  - warunek spełniony 
 
Oba warunki zabezpieczenia przyłącza od przeciążeń są spełnione.  
Sprawdzenie zabezpieczenia przyłącza przed prądem zwarcia (wg PN-IEC  60364-5-523).   
Wartość prądu zwarcia o czasie trwania nie przekraczającym 5 sek, dla którego nie nastąpi 
podwyższenie temperatury przewodu od temperatury granicznej dopuszczalnej długotrwale 
do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu wynosi: 
 

𝐼 =
𝑘𝑥𝑠

√𝑡
=

115 𝑥 10

√5
≈ 514𝐴 >  I max 5s = 250𝐴 𝑑𝑙𝑎 𝑆303 𝐶25  

− (zabezpieczenie obwodowe w ZK − 3L + 1P) 
 
Warunek zabezpieczenia przyłącza przed prądem zwarciowym jest spełniony. 
 
Dopuszczalny spadek napięcia: 
Dane linii zasilającej wlz: 
-  typ przewodu      YKY 4x10 mm2        
-  długość             l = 36 m                   
-  przekrój                 s = 10mm2                         
-  obciążenie                    P = 14 kW           
-  zabezpieczenie        C 25A/3P 
 
Spadek napięcia: 



  

Linia zasilająca wlz:           

                                  100 x Ps x l           100 x 14000 x 36 

                U1 = -----------------------  = --------------------------  = 0,55%  

                                 x s x U2              57 x 10 x 4002             
 
Dopuszczalny spadek napięcia powinien wynosić ≤ 2%. 
∆U%wlz = 0,55%    <   ∆U%dop. = 2%     warunek spełniony. 
 
 
 
5.3. Wyznaczenie maksymalnej rezystancji uziomu pomocniczego wyłączników 
różnicowo prądowych 

Warunki środowiskowe „2”   Ul = 25V  k = 1,2  

In = 25A      I∆n = 0,03A  

Ra = Ul/In*k = 25/0,03x1,2 = 694 Ω 
 

6.  Uwagi końcowe. 
 
W projekcie budowlanym założono układ sieci zasilającej TN-C. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych należy sprawdzić rzeczywisty (istniejący) układ sieci zasilającej. W przypadku 
istniejącego układu sieci TT, należy prowadzić odrębny przewód neutralny N i ochrony PE. 
Przewodów nie należy łączyć. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót montażowych – część V – Instalacje elektryczne oraz 
obowiązującymi przepisami PBUE, PN  i  BHP.  
Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji zasilających, instalacji odbiorczych oraz 
instalacji uziemiającej należy dokonać pomiarów określonych w przepisach 
elektroenergetycznych. 
Instalacje elektryczne winny wykonywać osoby do tego przeszkolone z aktualnymi 
uprawnieniami, z materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty.  
Całość wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w czasie 
wykonawstwa.  
Poprawność wykonania instalacji elektrycznych potwierdzić pomiarami, a protokoły 
przekazać Inwestorowi.  
Dopuszcza się zmianę zaprojektowanych urządzeń na inne pod warunkiem utrzymania 
zakładanych parametrów technicznych zakładanych urządzeń.    
Wszystkie zmiany projektu wymagają uzgodnienia z projektantem.  
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczenia (przyłącze)  
nie może być większy niż tg fi = 0,4. Niedopuszczalne jest stosowanie instalacji i urządzeń 
należących do odbiorcy powodujących wystąpienie mocy biernej pojemnościowej - 
ewentualnie zastosować kompensację mocy biernej. 

          
Sporządził: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej i instalacji okablowania strukturalnego 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 kabel YKY 4x10mm2 m 36 

2 wyłącznik 1-bieg. podtynkowy, IP20 szt. 5 

3 wyłącznik świecznikowy podtynkowy IP20 szt. 3 

4 wyłącznik schodowy podtynkowy IP20 szt. 2 

5 puszka rozgał. 3-wylot. podtynkowa szt.  37 

6 puszka rozgał. 4-wylot. podtynkowy szt. 5 

7 przewód YDY 2x1,5mm2 m 9 

8 przewód YDY 3x1,5mm2 m 97 

9 przewód YDY 4x1,5mm2 m 9 

10 przewód YDY 3x2,5mm2 m 361 

11 gniazdo 230V,16A, hermetyczne, IP44 
podtynkowe 

szt. 7 

12 gniazdo 230V, 2x(2P+Z), 16A, podwójne, IP20 
podtynkowe 

szt. 15 

13 gniazdo 230V, kodowane 2P+0 Data, 
podtynkowe 

szt. 12 

14 gniazdo RJ45 XG kat. 6 UTP podtynkowe szt. 12 

15 szafa RACK 19" stojąca 22U 600x600 szt. 1 

16 przewód U/UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 m 132 

17 oprawa natynkowa LED o mocy 22W,  4000K, 
IP66,  
np. plafoniera LED DIANA 22W, 4000K, IP66 

szt. 1 

18 kinkiet wewnętrzny  LED o mocy 10W,  3000K, 
IP44,  

np. VIP IP44 LED, 3000K, 10W 

szt. 1 

19 oprawa LED o mocy 31W, 3000K, IP44, 

np. LED, SUN LED HE  
595x595mm, 31W, 3000K, IP44 

szt. 1 

20 oprawa LED o mocy 21W, 3000K, IP44,  
np. FUZO LED MPRM 420x420 21W, 3000K 

szt. 3 

21 oprawa LED o mocy 27W, 2x 3000K, IP20,  

np. PARABOLIC LED 600x600 , 27W, 2x3000K 

szt. 8 

22 oprawa LED o mocy 27W, 3000K, IP44 

np. CIRCLE LED, G/K, 27W, 3000K 
szt. 3 

23 oprawa awaryjna SO (soczewka do stref 
otwartych), 3W A , 3h, MT, LED 3W, montaż 
sufitowy 

szt. 2 



  

24 oprawa  z piktogramem LED 1,2W, IP22, 1h, 
przycisk test "DRZWI EWAKUACYJNE" 

szt. 1 

25 oprawa awaryjna z źródłem LED o mocy 6W, 
montaż natynkowy ścienny, IP65 
np. EXIT L 6W,IP65, 1h  

szt. 1 

26 gniazdo 230V, 2P+Z, 16A, pojedyncze, IP40 
podtynk. 

szt. 11 

27 puszka przyłączeniowa, pojedyncza, IP44 
podtynk. przepływowego podgrzewacza wody 

szt. 3 

28 wyłącznik 1-bieg. podtynkowy, IP44 szt. 1 

 
 

Zestawienie materiałów  instalacji odgromowej 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 bednarka FeZn 25x4mm m 68 

2 drut odgromowy FeZn 8mm m 20 

3 złącze krzyżowe 1-otworowe instal. 
odgromowej 

szt. 4 

4 złącze ziemne instal. odgromowej szt. 4 

5 złącze rynnowe instal. odgromowej szt. 4 

6 złącze kontrolne instal. odgromowej szt. 4 

7 obudowa złącza kontrolnego do gruntu szt. 4 

 
 
Zestawienie materiałów rozdzielnicy TP-1 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 Pasek zaślepek szt 1 

2 XL3 160 rozdzi. izolacyjna 4R x 24M IP30 szt. 1 

3 Drzwi profilowane metal. w. 750 szt. 1 

4 Wyłącznik nadprądowy S301 TX 6000A B10 1P szt. 2 

5 Wyłącznik nadprądowy S301 TX 6000A B16 1P szt. 19 

6 Wył. nadprądowy S301 TX 6000A B25 1P szt. 3 

7 Rozł.  izolacyjny FR304 40A 4P szt. 1 

8 Wył. różnicowoprądowy P302 25A 0,03A AC 2P szt. 2 

9 Wył. różnicowoprądowy P302 25A 0,03A A 2P szt. 1 

10 Wył. różnicowoprądowy P304 25A 0,03A AC 4P szt. 5 

11 Wył. różnicowoprądowy P304 40A 0,03A AC 4P szt. 1 

12 Wył. różnicowoprądowy P304 25A 0,03A A 4P szt. 1 



  

13 Ogranicznik przepięć T1+T2 12,5kA 4P szt. 1 

14 Przycisk monostabilny 1NO 20A 250V szt. 1 

15 Lampka [pjed. LED zielona 110/400V szt. 3 

 
 
Zestawienie instalacji alarmowej (antywłamaniowej) 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 Czujnik ruchu szt 8 

2 Czujnik kontraktonowy szt. 12 

3 Centrala alarmowa np. Integra lub równorzędna szt. 1 

4 Zasilacz TR/B 2300 25VA INT szt. 1 

5 Przewód YDTY 8x0,5 mm2 m 221 

6 Kabel - U/UTP kat.6. Cu 4x2x0,5 m 3,5 

7 Syrena alarmowa  szt. 1 

8 Manipulator centrali  szt. 1 

 
 
Zestawienie instalacji przyzywowej 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1 Łącznik pociągany szt 1 

2 Przycisk kasujący szt. 1 

3 Zasilacz systemowy 230/24V 

+ obudowa modułowa 1x12 pt., IP40 

kpl. 1 

4 Przewód YTKSY 3x2x0,5 m 7 

5 Lampka alarmowa + buczek szt. 1 

6 Przewód YDY 3x2,5mm2 m 9 

 
 

SPORZĄDZIŁ: 
 
 



















Biała Podlaska, listopad 2023 r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawa Budowlanego, 

oświadczam, że projekt techniczny, budowy budynku kancelarii leśnictwa 

(podwójnej) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi, 

lokalizowanego na części działki nr 945/18 w Wólce Plebańskiej (gm. Biała 

Podlaska), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Funkcja Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż.  

Andrzej Borkowski 

LUB/0156/ 

PWBKb/17 

 

konstrukcyjna  

Projektant mgr inż.  

Andrzej Migasiuk 

810/BP/97 instalacyjna w 

zakresie sieci, 

instalacji i 

urządzeń 

sanitarnych 

 

Projektant  mgr inż.  

Józef Szabłowski 

324/BP/86 instalacyjna w 

zakresie sieci, 

instalacji urządzeń 

elektrycznych 

 

 







 

 

  





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0172/17
adres zamieszkania ul. Stapińskiego 19, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-85M-U88-AHU *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02
adres zamieszkania m. Cicibór Duży 175, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-A86-XU9-4SR *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Pan Józef Szabłowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2196/01
adres zamieszkania Rakowiska ul. Brzozowa 9, Rakowiska, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-XG9-M1F-84P *



PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ  
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 
 

OBLICZENIA WIĘŹBY DACHOWEJ  
 
DANE: 
Szkic wiązara 
 

 
Geometria ustroju: 

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 45,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 8,08 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 6,16 m 
Poziom jętki  h = 2,13 m 
Rozstaw wiązarów a = 0,60 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi jętki  = 1,40 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,20 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,78 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 5/24 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - brak) z drewna C24 
- jętka 5/16 cm z drewna C24, 
- murłata 18/10 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,25 kN/m2,      go = 0,30 kN/m2 
- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=155 m n.p.m., nachylenie połaci 45,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,72 kN/m2,      sol = 1,08 kN/m2 
   - na połaci prawej   skp = 0,48 kN/m2,      sop = 0,72 kN/m2 
   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem : strefa I, teren A, wys. budynku z =7,3 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl = 0,22 kN/m2,      pol = 0,33 kN/m2 
    - na połaci zawietrznej   pkp = -0,19 kN/m2,      pop = -0,28 kN/m2 
- obciążenie ociepleniem na całej długości krokwi   gkk = 0,30 kN/m2,      gok = 0,36 kN/m2 
- obciążenie stałe jętki :  qjk = 0,00 kN/m2,      qjo = 0,00 kN/m2 
- obciążenie zmienne jętki :  pjk = 0,00 kN/m2,      pjo = 0,00 kN/m2 
- obciążenie montażowe jętki  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
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WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 
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Obwiednia przemieszczeń [mm]: 
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Ekstremalne reakcje podporowe: 
węzeł 
(podpora) 

V [kN] H [kN] kombinacja SGN 

2 (A) 5,02  
4,20  
1,24 

2,15  
3,48  
-0,14 

K3: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej  
K7: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej  
K16: stałe-min+wiatr z lewej 

6 (B) 5,02  
1,24  
4,73 

-2,15  
0,14  
-3,48 

K7: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej  
K17: stałe-min+wiatr z prawej  
K6: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z lewej 

 
WYMIAROWANIE  
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
 
Krokiew 5/24 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - brak) 
Smukłość 

y = 54,3  <  150 

z = 34,6  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 



decyduje kombinacja: K13 stałe-max+wiatr z prawej+0,90·śnieg-wariant II 
M = -0,93 kNm,  N = 3,42 kN 
fm,y,d = 16,62 MPa,  fc,0,d = 14,54 MPa 

m,y,d = 1,93 MPa,  c,0,d = 0,28 MPa 
kc,y = 0,795,    kc,z = 0,974 

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,141  <  1 

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,137  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K10 stałe-max+wiatr z lewej+0,90·śnieg-wariant II 
M = -0,29 kNm,  N = 4,07 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 

m,y,d = 0,78 MPa,  c,0,d = 0,39 MPa 

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,072  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K13 stałe-max+wiatr z prawej+0,90·śnieg-wariant II 
M = -0,93 kNm,  N = 3,42 kN 
fm,y,d = 16,62 MPa,  fc,0,d = 14,54 MPa 

m,y,d = 1,93 MPa,  c,0,d = 0,28 MPa 

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,117  <  1 
Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr z lewej 
ufin = 1,33 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4700/ 200 = 23,50 mm     (5,6%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr z lewej 
ufin = 0,98 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1013/ 200 = 10,13 mm     (9,6%) 
 
 
Jętka 5/16 cm z drewna C24 
Smukłość 

y = 56,2  <  150 

z = 97,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K14 stałe-max+montażowe jętki 
M = 0,79 kNm,  N = 1,91 kN 
fm,y,d = 12,92 MPa,  fc,0,d = 11,31 MPa 

m,y,d = 3,72 MPa,  c,0,d = 0,24 MPa 
kc,y = 0,769,    kc,z = 0,328 

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,315  <  1 

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,352  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K14 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 2,85 mm  <  unet,fin = l / 200 = 2555/ 200 = 12,77 mm     (22,3%) 
 
Murłata 18/10 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 8,36 kN/m,  qy,max = 5,81 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej 
Mz = 0,90 kNm 
fm,z,d = 11,08 MPa 

m,z,d = 1,659 MPa 

m,z,d/fm,z,d = 0,150  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 8,36 kN/m,  qy,max = 5,81 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej 



My = 2,54 kNm,  Mz = 1,77 kNm 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fm,z,d = 11,08 MPa 

m,y,d = 8,48 MPa,  m,z,d = 3,27 MPa 
km = 0,7 

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,972  <  1 

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,831  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 2,66 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·780/ 200 = 7,80 mm     (34,1%) 
 
 
 
 
 

OBLICZENIA BELKI STROPOWEJ  
 
 
SCHEMAT  BELKI 

3,56 2,79
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Parametry belki: 
 
OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 

Przypadek P1: Przypadek 1 (f = 1,15, klasa trwania - stałe) 
Schemat statyczny: 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 



 
Przypadek P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 
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ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa użytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem 
Ugięcie graniczne przęsła unet,fin = lo / 300  
 
WYNIKI OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
 

z

z

y y

 
Przekrój prostokątny 5 / 22 cm  
                         Wy = 403 cm3,  Jy = 4437 cm4,  m = 3,85 kg/m 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
 
Belka 
Zginanie 
 Przekrój x = 3,56 m 
 Moment maksymalny Mmax = -1,84 kNm 

  m,y,d  = 4,57 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa 
 Warunek nośności: 

  m,y,d / fm,y,d  = 0,41   <   1 
 Warunek stateczności: 
  kcrit = 1,000 

  m,y,d  = 4,57 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 11,08 MPa     (41,2%) 
Ścinanie 
 Przekrój x = 3,56 m 



 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -3,01 kN 

  d = 0,41 MPa   <  fv,d = 1,15 MPa     (35,6%) 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RB = 5,62 kN 
  ap = 12,0 cm,    kc,90 = 1,18 

  c,90,y,d = 0,94 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,36 MPa     (69,0%) 
Stan graniczny użytkowalności  
 Przekrój x = 1,57 m 
 Ugięcie maksymalne  ufin =  uM + uV =5,15 mm 
 Ugięcie graniczne  unet,fin = lo / 300 = 3560 / 300 = 11,87 mm 
  ufin = 5,15 mm  <   unet,fin = 11,87 mm     (43,4%) 

 

OBLICZENIA SŁUPKA ŚCIANKI SZKIELETOWEJ  
 
Element 1 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 5,0 cm 
Wysokość   h = 18,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Wysokość słupa   lcol = 2,73 m 
Współczynniki długości wyboczeniowej: 

 - względem osi y  y = 0,70 

 - względem osi z  z = 0,70 
Obciążenia: 
Siła ściskająca   Nc = 9,00 kN 
Moment zginający   My = 1,00 kNm 
Moment zginający   Mz = 0,00 kNm 
Klasa trwania obciążenia:   stałe 
 
WYNIKI: 
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Zginanie ze ściskaniem: 
 Nc = 9,00 kN;    My = 1,00 kNm 
Warunek smukłości: 

 y = 36,78  <   c = 150     (24,5%) 

 z = 132,40  <   c = 150     (88,3%) 
Warunek nośności: 
 kc,y = 0,962;   kc,z = 0,183 

 c,0,d = 1,00 MPa,     fc,0,d = 9,69 MPa 

 m,y,d = 3,70 MPa,     fm,y,d = 11,08 MPa 



 c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,107 + 0,334 = 0,442  <  1 

 c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,564 + 0,334 = 0,898  <  1 
Warunek stateczności: 
 kcrit,y = 0,997 

 m,y,d = 3,70 MPa   <  kcrit,y·fm,y,d = 11,04 MPa     (33,5%) 
 

 
OBLICZENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 

Wymiary fundamentu : 
Typ:  płyta fundamentowa 
B = 6,52 m  L = 11,64 m  H = 0,25 m 
 

Przyjęte obciążenia: 

 obciążenia stałe: 

- ciężar budynku 210,14 kN x γf 1,35= 283,69 kN 

- płyta fundamentowa 454,31 kN x γf 1,35= 613,32 kN 

 obciążenia zmienne: 

- obciążenia od śniegu 153,96 kN 

 obciążenie użytkowe:  3,5 kN/m2 x γf  1,5 = 5,25 kN/m2 

 

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA 
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: z = 0,23 m 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 18172,5 kN 
  Nr = 1418,47 kN   <  m·QfN = 0,81·18172,5 kN = 14719,73 kN  (9,6%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,01 cm 
  s = 0,01 cm   <  sdop = 5,00 cm  (0,2%) 

 

 

 

Sporządził: 
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Budowa budynku użyteczności publicznej (kancelarii podwójnej) wraz z 

uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi  
 

OBIEKT: 

Budynek kancelarii na potrzeby leśnictwa - kategoria obiektu: XVI 

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe- kategoria obiektu: VIII 

Studnia - kategoria obiektu: VIII 
 

INWESTOR: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37 

21-500 Biała Podlaska 
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Część działki nr ewid.: 945/18 
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 

GEODEZYJNY 945/18, POŁOŻONEJ W WÓLCE PLEBAŃSKIEJ (GM. 

BIAŁA PODLASKA) 

 
 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kancelarii podwójnej na potrzeby 

leśnictwa wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi (bezodpływowy zbiornik na 

nieczystości ciekłe, studnia i wlz (przewód elektryczny do budynku), ogrodzeniem terenu).  

Na działce planuje się budowę utwardzenie terenu (dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe) oraz 

miejsce gromadzenia odpadów stałych. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

 

Na działce nr geod. 945/18 nie znajdują się obiekty budowlane, działka niezabudowana. Teren 

objęty opracowaniem posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 954), 

planowanym zjazdem. W południowo-zachodniej części działki (poza zakresem opracowania) 

znajdują się tereny leśne. Pozostały teren zagospodarowany zielenią niską – trawy i krzewy. 

Teren o płaskim ukształtowaniu. Działka nieutwardzona, i nie ogrodzona. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki  

Na części działki nr ewid. 945/18 projektuje się budynek kancelarii leśnictwa. Budynek 

parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Dach o 

konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty blachą płaska na rąbek stojący. 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 

Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia- studni. 

Ścieki z budynku będą odprowadzane poprzez instalacje kanalizacyjną do projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności użytkowej 8,98 m3. 

Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną z sieci energetycznej poprzez planowaną 

wewnętrzną linię zasilającą (wlz) – wg projektu technicznego.  

 

Na działce planuje się utwardzone miejsce gromadzenia odpadów o wymiarach 1,0x2,0 m. 

Odpady gromadzone będą w pojemnikach plastikowych okresowo wywożone na wysypisko 

śmieci.  

Na działce planuje się utwardzenie terenu z kostki betonowej (miejsca parkingowe, dojścia i 

dojazdy. Na utwardzeniu terenu przewidziano 7 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m  i 1 

miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. 

 

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

Ścieki z budynku będą odprowadzane poprzez instalację kanalizacyjną do projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności użytkowej 8,98 m3. 

 

c) Układ komunikacyjny 

Planowane jest wejście i zjazd na teren inwestycji od wschodniej strony działki z drogi 

publicznej - gminnej, dz. nr 954. Dla obsługi budynku przewidziano 8 miejsc parkingowych (w 

tym 1 dla osób niepełnosprawnych). Wejście do budynku oraz pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych od strony wschodniej. 



d) Sposób dostępu do drogi publicznej 

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej -gminnej (dz. nr 954), poprzez planowany zjazd i 

zejście.  

 

e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Ścieki z budynku będą odprowadzane do projektowanego bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o pojemności użytkowej 8,98 m3 instalacją z rury PCV160.  

Zaopatrzenie w wodę z własnej studni wierconej, poprzez instalację zewnętrzną z rury PE32. 

Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną z sieci energetycznej poprzez kabel WLZ YKY 

4x10 mm2 (wg projektu technicznego). 

 

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Odprowadzenie wód opadowych z obiektu promieniście na teren własnej działki. 

Tereny pozostałe zagospodarowane zielenią niską - krzewy i trawa. Ukształtowanie terenu 

wokół projektowanego zamierzenia budowlanego pozostaje bez zmian. 

 

4. Zestawienie powierzchni terenu (bilans terenu) 

Bilans terenu: 

 obszar objęty opracowaniem (A-B-C-D-A) - 1855,00 m2 = 100% 

 pow. projektowanej zabudowy -   79,68 m2 = 4,30 % 

 pow. projekt. schodów i pochylni  -   17,94 m2 = 0,97% 

 pow. projekt. utwardzeń terenu -   299,00 m2 = 16,12% 

 pow. biologicznie czynna -                  1458,38 m2 = 78,61% 

 

5. Informacje i dane  
 

a) Rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu  

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Przeprowadzono analizę zgodności projektowanej inwestycji z decyzją o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego wydaną przez Wójta Gminy Biała Podlaska  z dn. 28.02.2023 r. określająca 

poniższe warunki planowanej zabudowy: 

 rodzaj zabudowy: zabudowa usług administracji leśnej inwestycja celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym (gminnym)- warunek spełniony, projektowany budynek kancelarii na 

potrzeby leśnictwa o znaczeniu lokalnym (gminnym); 

 nieprzekraczalne linie zabudowy w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 

teren inwestycji z zastrzeżeniem odległości określonych w przepisach techniczno- 

budowlanych, w tym od granicy lasu na działce objętej decyzją- nieprzekraczalna linia 

zabudowy została zachowana; 

 wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji do 6%- 

warunek spełniony (projekt. wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 4,30%); 

 szerokość elewacji frontowej budynku do 12,5m- warunek spełniony projektowana (szer. 

elewacji frontowej wynosi 12m);  

 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do 3,4m – warunek spełniony, 

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (do okapu głównego dachu) 

wynosi 3,28m; 

 geometria dachu: główny dach dwuspadowy o kącie nachylenia do 45° z dopuszczeniem 

lukarny- warunek spełniony (główny dach dwuspadowy o kącie nachylenia 45° z lukarną 

na elewacji frontowej);  



 wysokość głównej kalenicy do 7,80m – warunek spełniony (wysokość głównej kalenicy 

wynosi 7,32m); 

 

b) Informacja czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie podlega ochronie 

konserwatorskiej czy archeologicznej. 

 

c)  Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego  

Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.  

 

d)  Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), 

nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

W związku z realizacją projektowanej inwestycji nie przewiduje się powstania zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia.  

Działka objęta opracowaniem nie jest położona w obszarze zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Masy ziemne powstałe w wyniku wykopów zostaną zagospodarowane we własnym zakresie. 

 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami 

technicznymi 

 

Budynek kancelarii parterowy, niepodpiwniczony.  

Powierzchnia zabudowy budynku – 79,68 m².  

Wysokość budynku do kalenicy – 7,32m. 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.  

Obiekt zaliczony do kategorii budynków niskich – N. 

Podział budynku na strefy pożarowe - jedna strefa pożarowa. 

Budynek zaprojektowano z materiałów spełniających klasę D odporności pożarowej. 

Ściany i dach budynku zaprojektowano jako „NRO”. 

Nie planuje się umieszczania w budynku materiałów łatwopalnych powodujących zagrożenie 

wybuchem. Budynek niezagrożony wybuchem. 

Jako drogę pożarową traktuje się drogę publiczną gminną- dz. nr 954. 

Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne nie są wymagane. 

 

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
 

Budynek kancelarii, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku drewniana- 

szkieletowa. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachą płaską na rąbek.  

Budynek o wymiarach zewnętrznych 6,88x12,00m. 

Obiekt o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu - budynek na cele użyteczności 

publicznej (usługi administracji leśnej). 

 



Projektowane zagospodarowanie działki i usytuowanie budynku jest zgodne z decyzją o 

ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
Teren inwestycji obejmuje część działki nr ewid. 945/18 w Wólce Plebańskiej. Przedmiotowa 

działka graniczy z działką nr ewid. 954 (droga publiczna- gminna) oraz z działkami o nr ewid. 

945/17, 945/12 i 945/13. Na części działki nr ewid. 945/18 projektowany jest budynek 

kancelarii wraz z uzbrojeniem terenu i urządzeniami budowlanymi. 

Minimalna odległość projektowanego budynku od granic z działkami sąsiednimi wynosi 8,00m 

ścianą z otworami okiennymi.  

Po przeanalizowaniu wysokości budynku i odległości od granic – stwierdza się, że budynek nie 

będzie powodował zacienienia działek sąsiednich. Budynek nie będzie powodował 

przysłaniania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na sąsiednich 

działkach. W projektowanym obiekcie nie planuje się instalowania urządzeń powodujących 

drgania i nadmierny hałas. 

Na działce planuje się budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 

użytkowej wynoszącej 8,98 m3. Lokalizacja projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe 

spełnia paragraf §36 Warunków Technicznych dotyczące minimalnych odległości urządzeń 

sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3. 

 

Z dokonanej analizy wynika, że obszar oddziaływania projektowanych obiektów (budynek 

kancelarii, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe) mieści się w całości na działce na 

której zostały zaprojektowane, czyli na działce nr geod. 945/18, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 

- bezpieczeństwo użytkowania – art. 5 

2)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

- odległości od granic - § 12 

- przesłanianie - § 13 pkt 1 

- zacienianie - § 60 

- ochrona środowiska - § 98/12 

- bezpieczeństwo pożarowe § 271,272,273 

- odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych §36 

 

 

             Sporządził: 

mgr inż. arch. Michał Piotr Perczak 

nr uprawnień: St-565/82 

spec. architektoniczna 
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OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawa Budowlanego, 

oświadczam, że projekt zagospodarowania działki, budowy budynku kancelarii 

podwójnej wraz z uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi, 

lokalizowanego na części działki nr 945/18 w Wólce Plebańskiej (gm. Biała 

Podlaska), został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Funkcja Imię i Nazwisko Nr 

uprawnień 

Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż. arch. 

Michał Perczak 

St-565/82 architektoniczna  

Projektant mgr inż.  

Andrzej Migasiuk 

810/BP/97 instalacyjna w 

zakresie sieci, 

instalacji i 

urządzeń 

sanitarnych 

 

Projektant  mgr inż.  

Józef Szabłowski 

324/BP/86 instalacyjna w 

zakresie sieci, 

instalacji i 

urządzeń 

elektrycznych 

 

 

 

 

 

 

 
 

  





 

 

  





Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Michał Piotr PERCZAK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr St-565/82,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-1244.

Członek czynny od: 02-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 10-08-2023 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1244-CBY1-33A2-7C3D-687C

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02
adres zamieszkania m. Cicibór Duży 175, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-A86-XU9-4SR *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Pan Józef Szabłowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2196/01
adres zamieszkania Rakowiska ul. Brzozowa 9, Rakowiska, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-XG9-M1F-84P *



U S Ł U G I   P R O J E K T O W E 

               Andrzej Borkowski 

         ul. Jana Stapińskiego 19  

          21-500 Biała Podlaska 

   tel. kom. 694690841 
 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

 
 

 
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Budowa budynku użyteczności publicznej (kancelarii podwójnej) wraz z 

uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi  
 

 

OBIEKT: 

Budynek kancelarii na potrzeby leśnictwa - kategoria obiektu: XVI 

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe- kategoria obiektu: VIII 

Studnia - kategoria obiektu: VIII 
 

 

INWESTOR: 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Podstawa opracowania  
- art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 1994 r. – Prawo budowlane, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 

120). 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Na części działki nr ewid. 945/18 projektuje się budowę budynku użyteczności 

publicznej – kancelarii podwójnej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. 

Konstrukcja budynku drewniana- szkieletowa. Dach o konstrukcji drewnianej, 

dwuspadowy pokryty blachą płaska na rąbek. Projektuję się również 

bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz studnię.  

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na części działki nr geod. 945/18 nie znajdują się obiekty budowlane, działka 

niezabudowana.  

   

3)  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie stwierdzono elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia: 

Roboty budowlane przy projektowanej inwestycji, których charakter, organizacja 

lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to w szczególności: 

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

(montaż więźby dachowej, układanie pokrycia dachowego, roboty elewacyjne); 

- przysypanie ziemią, podczas wykonywania wykopów pod fundamenty; 

- roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi (układanie izolacji przeciwwilgociowych, roboty malarskie); 

- porażenie prądem elektrycznym. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik 

budowy zapewni fachowy instruktaż zatrudnionych na budowie pracowników, w 

celu zapoznania ich z zagrożeniami występującymi na placu budowy i metodami 

przeciwdziałania tym zagrożeniom; 



- pracownicy zatrudnieni na budowie winni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

posiadać aktualne badania lekarskie, łącznie z badaniami dopuszczającymi pracę 

na wysokościach; 

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni być wyposażeni w ubrania robocze 

oraz sprzęt ochrony osobistej. 

 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- po podpisaniu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 

przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy przez inwestora, należy 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zawierać będzie 

omówienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 

Wnioski końcowe: 

Zakres realizacji robót przy budowie budynku użyteczności publicznej 

(kancelarii podwójnej) wraz z uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi, 

uzasadnia konieczność opracowania „planu bioz”, za sporządzenie którego 

odpowiada kierownik budowy. 

 
 

          Sporządził: 

 

        mgr. inż. Michał Perczak 

        upr. nr:  St-565/82 

 

 

 





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późn zm.) 

 

Zadanie: Budowa budynku użyteczności publicznej (kancelarii podwójnej) wraz z 

uzbrojeniem terenu i urządzaniami budowlanymi 

 

Kod CPV:  45200000-8  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części  

 

Inwestor :     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Biała Podlaska 

ul. Warszawska 37 

21-500 Biała Podlaska  

 

Lokalizacja :  Część działki nr ewid.: 945/18 

Wólka Plebańska, gm. Biała Podlaska 

Id działki: 060103_2.0043.945/18  

 

Zawartość:  

ST-0 Wymagania ogólne  

ST-1 Roboty ziemne  

ST-2 Roboty związane z betonem i stalą  

ST-3 Roboty ciesielskie, roboty pokrywcze, roboty dociepleniowe  

ST-4 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe   

ST-5 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  

ST-6 Ściany i sufity z płyt włóknowo-gipsowych  

ST-7 Okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, malowanie  

ST-8 Opaska i utwardzenie terenu  

ST-9 Balustrady przy schodach zewnętrznych  

ST-10 Roboty sanitarne- instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, szczelny zbiornik   

             na ścieki, przepływowe podgrzewacze wody, grzejniki elektryczne   

ST-11 Roboty elektryczne - instalacje wewnętrzne, przyłącze kablowe zalicznikowe  

ST-12 Ogrodzenie terenu – ogrodzenie panelowe i ogrodzenie z siatki 

 

  

Opracował:  mgr inż. Andrzej Borkowski 

 

 

Biała Podlaska, listopad 2023 r.  



ST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE  

  

1.  WSTĘP  

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00  

Specyfikacje  Techniczne  ST-00  zawierają  informacje  oraz  wymagania  wspólne  dotyczące 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach budowy budynku kancelarii 

podwójnej na potrzeby leśnictwa, lokalizowanego w Wólce Plebańskiej na działce nr 945/18. 

  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  

Specyfikacje  Techniczne  należy  odczytywać  i  rozumieć  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót opisanych 

w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej.  

  

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi  

 

1.3.1.   Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi Specyfikacjami 

odnoszącymi się do poszczególnych rodzajów robót. Opis realizowanych obiektów na temat zakresu 

robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej.  

  

1.3.2.   W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i  

standardów.  Przywołane  normy  i  standardy  winny  być  traktowane  jako  integralna  część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są  

wymienione.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomi  się  z  ich  zawartością  i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 

przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.  

Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  obowiązującymi regulacjami,  

normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach Technicznych.  

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie Odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie Prawodawstwo.  

  

1.4.  Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  w każdym 

przypadku następująco:  

Specyfikacja Techniczna lub Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – należy każdorazowo rozumieć, 

jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,  

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną, jakości materiałów i robót,  

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie    z  dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  Inspektora. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Wyceniony Przedmiar Robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego 

oferty.  

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z 

zamawiającym. 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną . 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.  



Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.  Reprezentuje on interesy inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości  

  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.  

  

1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi Uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz 

Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. Na 7 Dni przed przekazaniem terenu robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące kierownika budowy, 

umożliwiające dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót.  

  

1.5.2.   Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej:  

1) Projekt zagospodarowania terenu  

2) Projekt architektoniczno-budowlany  

3) Projekt techniczny  

  

1.5.3.   Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu  

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 zestaw Dokumentacji Projektowej.  W okresie Przygotowywania 

ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  

  

1.5.4.   Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

1.   Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.  

2.   Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację techniczno-ruchową 

dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych.  Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 

w cenach jednostkowych Robót.  

3.   Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

  

1.5.5.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

1.   Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora są 

istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 

samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.  

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych według 

skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 

względem ważności:  

Specyfikacje Techniczne,  

Dokumentacja Projektowa.  

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 

Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 

Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.  

2.   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, 

rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 

materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz   w Specyfikacjach Technicznych.  



3.   Cechy Materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego  przedziału tolerancji.  Przedział 

tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.  

4.   W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt wykonawcy.  

  

1.5.6.   Zabezpieczenie Terenu Budowy  

1.   Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy przez cały okres 

realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.  

2.   Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały.  Wykonawca 

zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających.  

3.   Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inwestora 

przed ich ustawieniem.  

4.   Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  

  

1.5.7.   Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem:  

1.  Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.  Tablica będzie podawała 

podstawowe informacje o budowie.  Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest 

uwzględniony w cenach jednostkowych Robót.  Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez 

Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  

  

1.5.8.   Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót  

1.   Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia Robót.  

2.   W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  

A) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 

zniszczeń w środowisku naturalnym;  

B) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

- możliwością powstania pożaru.  

C) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 

środowisku naturalnym poza Placem Budowy.  

3.   Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych    w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

  

1.5.9.   Ochrona przeciwpożarowa  

1.   Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

2.   Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, 

3.   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

4.   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym  w 

efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

 

 



1.5.10   Materiały szkodliwe dla otoczenia  

1.   Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 

użycia.  

2.   Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu 

większym, niż dopuszczalne.  

3.   Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwo  dopuszczenia, wydane  

przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

  

1.5.11   Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

1.   Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy  dotyczące 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  

i  bezpieczeństwo  swych  pracowników  i  zapewni  właściwe  warunki  pracy  i warunki sanitarne.  

2.   Wykonawca   zapewni   i   utrzyma   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające   oraz   sprzęt  i  

odpowiednią  odzież  dla  ochrony  osób  zatrudnionych  na  Terenie  Budowy  oraz  dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

3.   Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

pracującego na Terenie Budowy.  

4.   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  są 

uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  

  

1.5.12   Ochrona własności publicznej i prywatnej  

1.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub    zniszczeniem własności 

publicznej oraz/lub prywatnej.  

2.   Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 

to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

3.   W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną, 

Wykonawca  powiadomi  Inwestora  oraz  władze  konserwatorskie  i  przerwie  Roboty  do czasu 

otrzymania dalszej decyzji.  

4.   Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  i  instalacje podziemne  i  

naziemne  o  prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te instytucje  wszelkich  

niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Placu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w  programie  Robót.  

Wykonawca  okaże  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie wymienionych robót.  

5.   Zakłada  się,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  robót  wymienionych  w  pkt.  4 powyżej 

i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione w 

pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed  podpisaniem  Umowy,  nie  

mogą  być  podstawą  do  zmiany  terminu  realizacji przedmiotu umowy.  

6.   W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i/lub  urządzeń podziemnych  

lub  nadziemnych,  Wykonawca  natychmiast  powiadomi o tym  fakcie odpowiednią instytucję 

użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń,  a  także  Inwestora.  Wykonawca  

będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii   z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7.   Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  

niewykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez Zamawiającego/Inwestora  

i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 

pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.13   Wymagania dotyczące ruchu pojazdów  

1.   Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem 

związanym  z  wykonywaniem  Robót  i  naprawi  lub  wymieni  wszystkie  uszkodzone elementy na 

własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  

 



1.5.14   Opieka nad Robotami  

1.   Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  opiekę  nad Robotami  i  za  wszystkie Materiały i Sprzęt 

używany do Robót.  

2.   Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie,  to na 

Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty.  

3.   W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe  

utrzymanie  znaków  geodezyjnych.  Uszkodzone  lub  zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 

odtworzy na własny koszt.  

  

1.5.15   Przestrzeganie prawa  

1.   Wykonawca  ma  obowiązek znać  wszystkie  ustawy i  rozporządzenia  władz centralnych  i władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.  

2.   W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  regulacje 

wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.    

  

1.5.16   Prawa patentowe  

1.   Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub  innym  

prawem  własności,  to  Wykonawca  powinien  spełnić  wszystkie  wymagania określone  prawem,  

dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia, materiału lub metody.  

2.   Wymagania  określone  w  pkt.1  powinny  być  spełnione  przez  Wykonawcę  przed przystąpieniem 

do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały  lub  metody.  

Wykonawca  powinien  poinformować  Inspektora  o  uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, 

a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.  

3.   Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  pkt.  1  i  2  spowoduje  następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.  

  

2.  MATERIAŁY, URZĄDZENIA  

2.1.  Wymagania ogólne  

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być nowe i 

nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm 

i przepisów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.  

  

Inne wymagania:  

•  Materiały  użyte  do  budowy  przyłączy  winny  posiadać  certyfikaty  zgodności  z  PN i dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie i atesty PZH.   

•  Zastosowanie  materiału  lub  wyrobu  używanego  do  uzdatniania  i  dystrybucji  wody,  przed 

wbudowaniem,  wymaga  uzyskania  oceny  higienicznej  właściwego  Państwowego  Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego.   

 

2.2.  Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń  

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 

Materiałów  i  Urządzeń  przeznaczonych  do  realizacji  Robót,  Wykonawca  przedstawi Inspektorowi  

do  zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  ich  pochodzenia, odpowiednie  świadectwa,  

atesty,  certyfikaty,  świadectwa  badań  laboratoryjnych  i  próbki, zgodnie z wymaganiami.  

Zatwierdzenie  partii  Materiałów,  Urządzeń  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego 

zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane  

z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania  Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.  

  

 



2.3.  Pozyskiwanie Materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskania  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na pozyskanie 

Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  Inspektora  i  

jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty przed przystąpieniem do 

eksploatacji tych źródeł.  

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   do   zatwierdzenia   raporty   z   badań   terenowych  i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 

wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót.  

  

2.4.  Inspekcja wytwórni Materiałów  

Wytwórnie  Materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inwestora  i  Inspektora w  celu  

sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  W  celu sprawdzenia 

właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 

akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.  

W  przypadku,  gdy  Inspektor  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane 

następujące warunki:  

W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

Materiałów,  

Inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie odbywa 

się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

  

2.5.  Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom  

1.  Materiały,  Urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione 

z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor  zezwoli  

Wykonawcy  na  użycie  tych  Materiałów  do  innych  Robót  niż  te,  dla których  zostały  zakupione,  

to  koszt  tych  Materiałów  zostanie  przewartościowany  przez Inspektora.  Każdy  element  Robót,  w  

którym  znajdują  się  nie  zbadane  bądź  nie zaakceptowane  Materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  

własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego odrzuceniem i niezapłaceniem należności.  

  

2.6.  Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń  

1.   Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla 

wykonywanych  Robót)  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swą jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

2.   Miejsca  czasowego  składowania   będą   zlokalizowane   w   obrębie   Terenu   Budowy   w  

miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  -  w  miejscach 

zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  przez  niego  opłaconych.  Po  zakończeniu  Robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  

2.7.  Wariantowe stosowanie Materiałów  

1.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to Wykonawca  

powiadomi  Inspektora  o  swym  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie przed użyciem  wariantowego  

rodzaju  Materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  to  będzie konieczne  dla  prowadzenia  badań  

przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj Materiału, Urządzenia nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora.  

  

3.  SPRZĘT  

1.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  Sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  

organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;      



w  przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych  dokumentach,  Sprzęt  winien  być  uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora.  

2.   Liczba  i   wydajność   Sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   Robót   zgodnie z  

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych i wskazaniach 

Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.  

3.   Sprzęt,  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  będzie utrzymywany  

w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4.   Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.  

5.   Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacje  Techniczne  przewidują  możliwość użycia  

sprzętu  wariantowego  przy  wykonywanych  Robotach, to Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem.  Wybrany  i  

zaakceptowany  sprzęt  nie  może  być  później  zmieniony  bez  zgody Inspektora.  

6.   Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia,  które  nie  gwarantują  zachowania  warunków  Kontraktu, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.  

  

4.  TRANSPORT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  nie wpłyną  

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  na  właściwości  przewożonych Materiałów.  

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  

w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach Inspektora oraz w 

terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wszelkie  wymagania  dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na 

polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.  

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

1.   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.  

2.   Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi      

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.  

3.   Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i  

wyznaczeniu  Robót  zostaną  poprawione,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  przez Wykonawcę 

na własny koszt.  

4.   Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5.   Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  bądź  odrzucenia  Materiałów  i  Urządzeń  lub elementów  

Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji   Projektowej   

i   Specyfikacjach   Technicznych,   a   także   w   normach i wytycznych.  

6.   Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż  w  

terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki finansowe z tego 

tytułu będzie ponosił Wykonawca.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

1.   Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu  

zapewnienia  jakości  (PZJ)  dla  Robót,  w  którym  zaprezentuje  on  zamierzony sposób          

wykonywania Robót,  możliwości techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  

Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  Poleceniami  i  

ustaleniami  przekazanymi  przez Inspektora.  



2.   Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a)   część ogólną podającą:  

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

zasady BHP,  

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  

system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych Robót,  

wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów,     

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;  

b)   część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:  

-   wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,  

-   rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,  

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,  

-   sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

-   sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót  

1.   Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  kierowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.  

2.   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  Robót  i  jakości  Materiałów,  

Urządzeń.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  obejmujący  personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 

Robót.  

3.   Wykonawca   będzie   przeprowadzał   pomiary   i   badania   Materiałów   oraz Robót z    

częstotliwością    zapewniającą    stwierdzenie,    że     Roboty    wykonano     zgodnie z wymaganiami 

kontraktowymi.  

4.   Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt badawczy  

posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  wytycznych określających 

procedury badań.  

5.   Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 

niedociągnięciach  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeśli niedociągnięcia  

te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  natychmiast  wstrzyma  

użycie  badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do   użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .  

6.   Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

  

6.3  Pobieranie próbek  

1.   Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania próbek.  

2.   Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

3.   Na  polecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych 

Materiałów,  które  budzą  jego  wątpliwości  co  do  ich  jakości.  Koszty  tych  dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca.  

4.   Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez Inspektora będą 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  

 

 

 



6.4.  Badania i pomiary  

1.   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  W  

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  badania  wymaganego  w  Specyfikacjach Technicznych,  

stosować  będzie  można  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury zaakceptowane przez Inspektora.  

2.   Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.  

  

6.5.  Raporty z badań  

1.   Wykonawca  będzie  przekazywał  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 

najszybciej,  nie  później  jednak,  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia jakości.  

2.   Kopie  wyników  badań  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według dostarczonego 

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  

  

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora  

1.   Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony  do  dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym 

wszelką potrzebną pomoc.  

2.   Inspektor  będzie  oceniał  zgodność  Materiałów,  Urządzeń  i  Robót  z  wymaganiami Dokumentacji  

Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznych  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

3.   Inspektor  może  na  własny  koszt  pobierać  próbki  Materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  

Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenia  badań  

powtórnych  lub  dodatkowych,  albo  oprze  się  wyłącznie  na własnych  badaniach  przy  ocenie  

zgodności  Materiałów  i  Robót  z    Dokumentacją Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi.  W  

takim  przypadku  koszty  powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca.  

  

6.7  Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu  

1.   W  przypadku  Materiałów,  Urządzeń,  dla  których  atesty  są  wymagane,  każda  partia tych 

Materiałów  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadała  atest  określający  w  sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

2.   Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte wynikami  

przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopie  tych  wyników  będą  dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi.  

3.   Inspektor  może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich     pełną     

zgodność     z     warunkami     kontraktu.     Materiały     posiadające  atesty, a urządzenia  -  ważne  

legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeśli  zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  

6.8.  Dokumenty budowy  

6.8.1.   Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do dnia potwierdzenia gotowości  do  

odbioru  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa 

na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu       

bezpieczeństwa   ludzi i   mienia  oraz spraw  technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.  

Każdy  wpis  do  Dziennika  Budowy  będzie  opatrzony  datą,  podpisem  osoby,  która  dokonała wpisu  

z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Wpisy  będą czytelne, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.  

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  



-   Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

-   Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,  

-   Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,  

-   Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,  

-   Przebieg Robót, trudności i  przeszkody w  ich prowadzeniu, okresy i  przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora,  

-   Daty i przyczyny wstrzymania Robót,  

-   Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, odbiorów częściowych 

(jeśli takie będą występować) i końcowych,  

-   Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

-   Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,  

-   Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji Projektowej,  

-   Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,  

-   Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,  

-   Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,  

-   Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis  dokonany  przez  Projektanta  obliguje  Inspektora  do  zajęcia  stanowiska.  Projektant  nie  jest 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.  

  

6.8.2.   Księga Obmiarów  

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  umożliwiający  rozliczenie  faktycznych  ilości wykonanych 

Robót.  

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.  

  

6.8.3.   Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne 

wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.  

  

6.8.6   Pozostałe dokumenty budowy  

1.   Do    dokumentów    budowy     zalicza     się     –     oprócz     wymienionych     powyżej    

w pkt. 6.8.1. – 6.8.5. – następujące dokumenty:  

-   protokoły przekazania Terenu Budowy,  

-   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

-   Świadectwa Przejęcia Robót,  

-   protokoły z narad i ustaleń,  

-   korespondencja na budowie.  

  

6.8.7.   Przechowywanie dokumentów budowy  

1.   Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  

2.   W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast odtworzyć 

w formie przewidzianej prawem.  

3.   Inspektor  będzie  miał  stały  dostęp  do  wszystkich  dokumentów  budowy.  Należy  też  je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady Obmiaru Robót  



1.   Obmiar   Robót    będzie    określał    faktyczny    zakres    wykonanych    Robót    zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych  w Wycenionym 

Przedmiarze Robót.  

2.   Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.  

3.   Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub 

Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia wszystkich Robót. 

Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.  

4.   Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wynikającą z płatności 

na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora.  

  

7.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów  

1.   Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.  

2.   Jeżeli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  podają  tego  inaczej,  to 

objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

3.   Ilości,  które  mają  być  obmierzane  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  - zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

4.   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i  jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełniane 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca  w  Księdze,  

szkice  te  będą  dołączone  w formie  odrębnego  załącznika do Księgi.  

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.  

  

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

1.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich 

użyciem.  

2.   Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Będą  one  posiadać ważne 

świadectwa atestacji.  

3.   Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót.  

   

7.4  Wagi i zasady ważenia  

1.   Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.  

 

7.5  Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów  

1.   Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  Przejęciem  Robót,  a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót.  

2.   Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.  

3.   Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów  

1.   W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego:  

-   odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

-   odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót odpowiednio  

dla odcinka lub całości Robót),  

-   odbiory przewodów  kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych  

-   odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru końcowego).  

  

 

 



8.2  Dokumenty Przejęcia  Robót  

 

1.   Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  Odbioru  Robót  jest  Protokół  Odbioru  Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.  

2.   Dla  celów  Odbioru  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące dokumenty:  

-   Oświadczenie  kierownika  budowy  o   zgodności  wykonania   obiektu  budowlanego z  projektem  

budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  doprowadzeniu  do należytego stanu i porządku 

terenu budowy także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej ,budynku lub lokalu  

-   Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  

-   dokumentację  powykonawczą  podaną  w  pkt.  1.5.4  powyżej,  w  tym  dokumentację geodezyjną  

umożliwiającą  naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów i budynków i ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą,  

-   Specyfikacje Techniczne,  

-   uwagi  i  Polecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających i ulegających zakryciu 

oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,  

-   receptury i ustalenia technologiczne,  

-   Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,  

-   wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości,  

-   atesty,  certyfikaty  jakościowe  wbudowanych  Materiałów,  Urządzeń, zgodnie z wymogami 

przepisów prawa w tym zakresie.  

-   opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań     

i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze  

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,  

-   sprawozdanie techniczne,  

-   instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych,  

-   instrukcje eksploatacji  

-   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

3.   Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:  

-   zakres i lokalizację wykonanych Robót,  

-   wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora,  

-   uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

-   Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.  

 

8.3.  Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji  

1.   Sporządzenie  i  podpisanie  przez  Wykonawcę,  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji.  

2.   Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  po  wygaśnięciu  Okresu  Gwarancji  (okresu odpowiedzialności  

za  usterki)    nastąpi    po    usunięciu    wszystkich    usterek  odnotowanych    w  Świadectwie  Przejęcia  

oraz  tych,  które  wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

3.   Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  będzie  dokonane  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 

uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.  

  

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

  

Zgodnie z Umową  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce.  



Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały  ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

Gdziekolwiek  następują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie odpowiednich  

norm  krajów  Unii  Europejskiej  w  zakresie  przyjętym  przez polskie prawodawstwo.  

  

11.  UWAGI KOŃCOWE  

  

Integralna  częścią  specyfikacji  jest  projekt  techniczny,  który  określa  parametry techniczne  i  

jakościowe  z  odwołaniem  do  aprobat  i  testów.  Podane  dane  należy uwzględnić  na  etapie  

przygotowania  oferty.  Wszyscy  oferenci  winni  wylistować urządzenia, które zamierzają zastosować 

oraz dołączyć do oferty atesty PZH na kompletne zestawy  technologiczne.  Dopuszcza  się  

zastosowanie  równoważnej  technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjętej w projekcie. W 

związku z powyższym w celu wykazania  równoważności  należy  dołączyć  do  oferty    karty    

katalogowe    urządzeń  zamiennych.    Niniejsze    dokumenty    musza    w  sposób  jednoznaczny  

stwierdzać równoważność proponowanej technologii w stosunku do przyjętej w projekcie ora zmusza  

być dołączone do oferty.  

Zgodnie  z  paragrafem  18  Rozporządzenia    Ministra  Zdrowia    z  dn.  29  marca  2007r.  w sprawie 

jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr  61  poz. 417) należy  stosować  

materiały  lub  wyroby  używane  do  uzdatniania  i  dystrybucji    wody  z  wymaganymi  ocenami  

higienicznymi  właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

  

  



ST-1 – ROBOTY ZIEMNE  

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami pod fundamenty.  

 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące  

wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  pod fundamenty.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na  celu  

wykonanie  wykopów  związanych  z  fundamentowaniem.  W  zakres  robót wchodzi:  

-   wykonanie wykopów pod fundamenty budynku  

-   wykonanie warstwy pospółki pod płytę fundamentową  

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi w  odpowiednich  

normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania ogólne”  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333; z 

późniejszymi zmianami),  

-   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

-   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).  

  

2.2 Geowłóknina - do odcięcia warstwy pospółki od gruntu rodzimego, zastosować geowłókninę o 

gramaturze min. 220g/m²  

  

3.  SPRZĘT  

Roboty  ziemne  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  pomocy dowolnego  sprzętu  

przeznaczonego  do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Sprzęt wykorzystywany  przez  Wykonawcę  

powinien  być  sprawny  technicznie  i  wymagania techniczne w zakresie BHP.  

  

4.  TRANSPORT  

Grunt  z  wykopów  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu  dopuszczonymi  do  

wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek    należy    równomiernie rozwieść    na     całej     

powierzchni     ładunkowej     i     zabezpieczyć     przed    spadaniem i  przesuwaniem.  Wszelkie    

zanieczyszczenia   lub    uszkodzenia    dróg    publicznych  i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.  



  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  z  

danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar sytuacyjno-

wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie warunków  gruntowych.  

W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora  i  Projektanta  oraz  

wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę:  

-   opinii    Projektanta    co    do    sposobu    dalszego    prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,  

-   skutków   finansowych   wynikających   z   wykonania   dalszych   robót   w   sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego.  

  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 

budowę.  

Sposób  wykonania  dojazdu  do  obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robót opracowany 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemne związane z wykonywaniem  

wykopów  należy  poprzedzić  wykonaniem  przekopów  kontrolnych  w  celu zlokalizowania  

infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Sposób  zabezpieczenia  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową, a jeżeli dokumentacja  

projektowa  nie  zawiera  takiej  informacji  to  sposób  zabezpieczenia  powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z:  

-   wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

-   ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

-   wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

-   niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  

  

5.3. Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - 

Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  

Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej 

projektowanego  poziomu  posadowienia.  Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad 

projektowanym   poziomem   posadowienia   powinna   być    usunięta  bezpośrednio  przed wykonaniem 

fundamentu.  

Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.  

  

5.4. Wykopy  

Wykopy można wykonywać do  głębokości 4,00  m od poziomu terenu otaczającego wykop.  

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  

-   w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  

-   w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,  

-   w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,  



W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  

-   w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości    równej    3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych,  

-   naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń.  

5.5. Odwodnienie wykopów  

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar wykopu.  

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

± 15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie,  

± 2 cm   -   dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  

±10%  -   dla nachylenia skarp wykopów.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania  dla  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  podano w punkcie 5.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

•   sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją  

•   kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  

•   sprawdzenie przygotowania terenu,  

•   kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

•   sprawdzenie wymiarów wykopów,  

•   sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową 

jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne".  Roboty ziemne   

związane    z    wykonaniem    wykopów    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie   z  dokumentacją  

projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

  

  

  



ST-2 –ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  na  roboty  budowlane  związane z  wykonaniem fundamentów 

żelbetowych.  

  

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące  

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  żelbetowych związanych  z  

budową  budynku  kancelarii  na  potrzeby  leśnictwa. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.  Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elementów żelbetowych w budynku:  

W zakres robót wchodzi:  

-  wykonanie fundamentów (płyta fundamentowa, stopy fundamentowe)  

  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi w  odpowiednich  

normach  i  wytycznych  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania ogólne".  

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia  

wiotkimi  prętami  stalowymi  w  ilości  mniejszej  od  minimalnej  dla  konstrukcji żelbetowych.  

Konstrukcje  żelbetowe  -  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych.  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa -  mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym  

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 

montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.  

Deskowania   -   pomocnicze    budowle   służące  do   formownia    elementów   betonowych 

wykonywanych na miejscu.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją  projektową,  SST  

i  poleceniami  Inspektora. 

  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki  

określone w:  

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.1333; z 

późniejszymi zmianami),  

-   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

-   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).  



Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

  

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement  

a)   Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-

B-30000:1990 o następujących markach:  

•   marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20  

•   marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20  

b)   Wymagania dotyczące składu cementu  

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,  

c)   Oznakowanie opakowania  

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,  

wyraźny napis zawierający następujące dane:  

•   oznaczenie,  

•   nazwa wytwórni i miejscowości,  

•   masa worka z cementem,  

•   data wysyłki,  

•   termin trwałości cementu.  

d)  Świadectwo jakości cementu  

Każda  partia  dostarczonego   cementu  musi   posiadać  świadectwo  jakości (atest) wraz    z wynikami 

badań.  

e)   Warunki  magazynowania  i  okres  składowania:  Miejsca  przechowywania  cementu mogą być 

następujące:  

•   dla cementu pakowanego (workowanego):  

-   składy  otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami),  

-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach).  

2.2.1.2. Kruszywo do betonu  

Kruszywo      do      betonu      powinno      charakteryzować    się    stałością  cech  fizycznych  i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 

rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym  i     czystym     

podłożu  w  taki   sposób  aby  nie  ulegały  zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  

  

2.2.1.3. Woda  

Woda  do  produkcji  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy    PN-EN 1008:2004.  Zaleca  

się  stosowanie wody  wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie wymaga przeprowadzania badań. 

Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

2.2.2. Mieszanka betonowa  

Do wykonywania  elementów żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną  

samodzielnie  przez  Wykonawcę  lub  mieszankę  betonową  wykonywaną  w Wytwórni.  Klasa  betonu  

dla  wszystkich  wykonywanych  elementów  żelbetowych,  nie może być niższa niż C20/25.   

  

2.2.3. Stal zbrojeniowa  

Stal  do  zbrojenia  betonu  powinna  spełniać  wymagania  norm:  warunków technicznych, a ponadto 

norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998.  

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  

Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu  hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 

norm.  

Cechowanie  wiązek  i  kręgów  powinno  być  zgodne  z  postanowieniami  powyżej przytoczonych 

norm.  



Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub stojakach  z  

podziałem  wg  wymiarów  i  gatunków.  Należy  dążyć,  by  stal  była magazynowana    w    miejscu      

nie      narażonym      na      nadmierne      zawilgocenie      lub  

zanieczyszczenie.  

Do  wszystkich  elementów  żelbetowych  należy  zastosować  stal  A-IIIN (RB500)  z  prętów 

żebrowanych.  

  

2.2.4. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub /  oraz z tworzyw 

sztucznych.  

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane   do  prętów.  Nie  dopuszcza   się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

  

2.2.5. Deskowania  

Do  wykonywania  deskowań  należy  stosować  materiały  zgodne  z  wymaganiami normy.    Materiały    

stosowane      na    deskowania      nie      mogą    deformować    się      pod  wpływem  i  warunków  

atmosferycznych,  ani  na  skutek  zetknięcia  się  z  mieszanką betonową.  

  

2.2.6. Elementy żelbetowe  

•   Zbrojenia  oraz  wymiary  poszczególnych  elementów  żelbetowych zgodnie z dokumentacją 

projektową.   

  

3.  SPRZĘT  

Roboty  związane  z  wykonaniem  fundamentów,  wieńców,  nadproży  mogą  być wykonywane  ręcznie  

lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 

robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  

1)   do przygotowania mieszanki betonowej:  

-   betoniarkami o wymuszonym działaniu,  

-   dozownikami  wagowe  o  odpowiedniej  dokładności  z  aktualnym świadectwem legalizacji,  

-   odpowiednio przeszkoloną obsługą.  

2)   do wykonania deskowań:  

-   sprzętem ciesielskim,  

3)   do przygotowania zbrojenia:  

-   giętarkami,  

-   nożycami,  

-   prostowarkami,  

-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.  

4)   do układania mieszanki betonowej:  

-   pojemnikami do betonu,  

-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

  

4.  TRANSPORT  

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne technicznie  i  spełniać  

wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz  przepisów  o  ruchu drogowym.  

  

4.1. Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki  mieszanki  betonowej  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na  samochodach  

ciężarowych  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  

spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie zanieczyszczenia  dróg  publicznych  Wykonawca  będzie  

usuwał  na  bieżąco  i  na  własny koszt.  

  



5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zakres wykonania robót  

Roboty żelbetowe  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy.  

  

5.2.1.  Wykonanie deskowań  

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy dodatkowe można wykonać z 

drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  

pod  wpływem  warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Zaleca        się          

stosowanie    fazowania krawędzi  elementu   betonowego listwami     o wymiarach  od 2-4  cm  na  

stykach  dwóch  prostokątnych  do  siebie  ścian,    szczególnie    w  stykach  wklęsłych.  Można  takie  

fazowania  wykonywać  również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 

należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę  rozmieszczenia  zbrojenia.   Zmianę  rozmieszczenia   

zbrojenia  powinien zatwierdzić Inspektor.  

Przed    przystąpieniem    do   betonowania    należy    usunąć    z    powierzchni    deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  Dopuszczalne  

odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem należy przyjmować zgodnie z 

odpowiednimi normami.  

  

5.2.2.  Przygotowanie zbrojenia  

Pręty  i  walcówki  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,  oliwa)  lub  farbą  

olejną  należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi,  aż  do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

Dopuszczalna  wielkość   miejscowego   wykrzywienia   prętów   nie   powinna  przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

  

5.2.3. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

Stosowanie  innych  sposobów  zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów stalowych 

jest niedopuszczalne.  

Układ  zbrojenia  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny beton.  Po        

ułożeniu        zbrojenia        w        deskowaniu,        rozmieszczenie        prętów    względem    siebie  i 

względem deskowania nie może ulec zmianie.  

  

5.2.5.  Wbudowanie mieszanki betonowej  

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność  rzędnych  

z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.  

  

5.2.6.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.  

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż +5°C,  zachowując  

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.  

  

 



5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

  

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony przed  zamarznięciem  

przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co  najmniej 15MPa.  

5.2.7.  Pielęgnacja betonu  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola  jakości  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  polega   na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

  

6.2. Zakres kontroli i badań  

6.2.1.  Deskowania  

Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  

przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

  

6.2.2.  Zbrojenie  

Kontrola  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być  dokonana  

przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

  

6.2.3.  Kontrola sprzętu  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej  

SST. Sprawdzenie polega na:  

kontroli  miejsca  przechowywania  czynników  produkcji,  sprawdzeniu  urządzeń  do  

ważenia  i  mieszania,  sprawdzeniu  betoniarki,  sprawdzeniu  samochodów  do  przewozu  

mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych  

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również      

autor      projektu      przy      udziale      przedstawiciela Wykonawcy robót.      Po  zakończeniu  

wszystkich  robót  należy  dokonać  komisyjnego  odbioru końcowego. Wymagana jakość materiałów 

powinna być potwierdzona przez producenta przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  

jakości  zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania ogólne”(ST-0).  

   

  

  



ST-3  –  ROBOTY  CIESIELSKIE,  ROBOTY  POKRYWCZE,  ROBOTY DOCIEPLENIOWE  

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty ciesielskie, pokrycie dachowe, roboty  

dociepleniowe 

 

1. WSTĘP  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót ciesielskich  (ściany,  

strop,  konstrukcja  dachu),  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z obróbkami  blacharskimi  oraz  

roboty  dociepleniowe  związane  z  budową  budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa. 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty,      których      dotyczy      specyfikacja,      obejmują      wszystkie   czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianych, wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 

blacharskimi oraz robót dociepleniowych.  

Dodatkowe roboty na dachu:  

-   wykonanie konstrukcji ścian nośnych i działowych  

-   wykonanie konstrukcji stropu  

-   wykonanie konstrukcji dachu  

-   wykonanie pokrycia dachowego  

-   montaż rur spustowych i rynien z blachy powlekanej  

-   wykonie obróbek blacharskich: pas nad i pod rynnowy, kominów z blachy płaskiej  

powlekanej  

-   wykonanie docieplenia ścian, stropu i dachu  

-   wykonanie elewacji z deski szalówki  

  

Ogólne wymagania  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  

specyfikacją  techniczną,  artykułami  ustawy  Prawo  budowlane  i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Konstrukcja drewniana  

  

•   konstrukcja  ścian nośnych   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24 o konstrukcji 

szkieletowej. Ściany wykonane z elementów drewnianych o wym. 5x18 i 5x12cm zgodnie z 

dokumentacja techniczną  

•   konstrukcja  ścian działowych   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o konstrukcji 

szkieletowej. Ściany wykonane z elementów drewnianych o wym.  

3,2x8cm zgodnie z dokumentacja techniczną  

•   konstrukcja  stropu   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o konstrukcji  szkieletowej.  

Ściany  wykonane  z  elementów  drewnianych  o  wym. 5x22cm zgodnie z dokumentacja techniczną   

•   konstrukcja  dachu   -   drewniana     z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o konstrukcji szkieletowej. 

Elementy dachu: krokwie o wym. 5x24cm, słupy 18x18cm, belek 18x18 i 10x18cm oraz jętek o wy. 

5x16cm  zgodnie z dokumentacja techniczną  

•   drewno konstrukcyjne: czterostronnie strugane, fazowane oraz suszone komorowo  

do wilgotności maksymalnej 18%  

  

Zabezpieczenie drewna  

•   drewniane    elementy  dachu    przewidziano    do  zabezpieczenia    ogniochronnego środkiem 

„ANTY-PAL"  lub  „FOBOS  M-2"  prod.  Zakładów  Chemicznych  Luboń  S.A  do stopnia  trudno  

zapalności.  zgodnie  z  technologią  i  instrukcją  producenta  środka zabezpieczającego.  

•   elementy drewniane wewnątrz należy zabezpieczyć solnymi preparatami grzybobójczymi np. 

FUNGIT B  



2.2. Izolacje cieplne stropu  

Strop należy docieplić matami z wełny mineralnej gr. 22cm i współczynniku l=0,039W/mK+ gr. 10cm 

i współczynniku l=0,039W/mK  

2.3. Izolacje cieplne ścian  

Ściany  nośne  ocieplone  wełną  mineralną  o  grubości  gr.  18cm  i  współczynniku  l=0,039W/mK  +  

wełna mineralna gr. 12cm i współczynniku l=0,039W/mK  

2.4. Izolacja dachu  

Wełna mineralna gr. 24cm i współczynniku l=0,039W/mK  

2.5. Pokrycie dachu budynku  

Dach pokryć blachą panelową,  powlekaną, w kolorze grafitowym, gr. 0,55mm  

  

Blacha stalowa powlekana wg PN-EN 10202:2003  

2.6. Rynny o średnicy 12cm i rury spustowe o średnicy 9cm, stalowe według instrukcji producenta – 

np. „Stalowy System Rynnowy FLAMINGO” lub równoważny  

2.7. Wykończenie zewnętrzne ścian  

Ściany od zewnątrz należy wykończyć deską szalunkową z drewna sosnowego lub świerkowego gr. 

2,1cm, wykończone listwami maskującymi o szerokości min. 12cm i grubości min. 2,0cm   

2.8 Docieplenie cokołów  

Docieplenie  cokołów  metoda  lekką-mokrą,  styropian  XPS  gr.  5cm  o  współczynniku l=0,038W/mK, 

siatka zbrojąca - siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie.  

Dopuszczone do stosowania są siatki z włókna szklanego. Gramatura siatki – min. 175 g/m2. 

,Masa  zbrojąca – hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca.  

Tynk mozaikowy o uziarnieniu do 2mm o oporze dyfuzyjnym w kategorii V2 oraz współczynniku 

przenikania wody W2.  

3.  SPRZĘT  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4.  TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 

normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Konstrukcja drewniana  

  

•   konstrukcja  dachu   -   drewniana   wielospadowa   z   drewna   sosnowego   klasy   C-24  o konstrukcji 

krokwiowo-jętkowej. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

Deski wieńczące grubości 32mm.  

   

5.2. Wykonanie obróbek blacharskich  

Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  pochylenia  połaci, roboty  blacharskie  

z  blachy  stalowej  ocynkowanej  można  wykonywać  o  każdej  porze roku,  lecz  w  temperaturze  nie  

niższej  od  -15 °C.  Roboty  nie  można  wykonywać  na oblodzonych podłożach.  

 

5.3. Rynny z blachy powlekanej  

*   rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  składany  w  elementy wieloczłonowe,  

*   powinny być łączone w złączach poziomych,  

*   rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi   w odstępach 

nie większych niż 50 cm,  

*   spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  

*   rynny powinny mieć odpowiednie wpusty do rur spustowych, 

  

5.4. Rury spustowe - z blachy powlekanej  

*   rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w elementy wieloczłonowe,  



*   rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m  

*   uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie zaświadczeń   

o   jakości   wystawianych   przez   producenta   stwierdzających   zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi  

6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:  

-   sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót pokrywczych.  

-   roboty  pokrywcze,  jako    roboty    zanikające,    wymagają    odbiorów    częściowych.   

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

-   podłoża  

-   jakości zastosowanych materiałów,  

-   dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

-   badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).  

 

  



ST-4 – IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  

Szczegółowa  specyfikacja techniczna robót związanych  z wykonaniem izolacji  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z izolacją .  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   definicjami   zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie    materiały    stosowane    do    wykonania    robót    muszą    być zgodne  z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333; z 

późniejszymi zmianami),  

-   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,  poz. 881),  

-   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:  

•     membrana wiatrochronna na dach i ściany o gramaturze min. 180g/m²  

•     folia  paroizolacyjna  na  fundamenty,  posadzki,  ściany  i  dach  grubości  0,2mm,  wymagany  

współczynnik oporu dyfuzyjnego nie gorszy niż 3,9*1011[(m2*s*Pa)/kg]  

•     ściany konstrukcyjne odizolowane od fundamentów dwoma pasami papy gr. 3mm, maksymalna  

siła rozciągająca – wzdłuż [N]: (600 ± 150) N/50mm – w poprzek[N]: (250 ± 100) N/50mm   

•     w  miejscach  narażonych  na  rozlanie  wody  tj.  posadzka  w  łazience,  ściany  przy  natrysku,  

umywalce i wc – izolowane dodatkową warstwa folii w płynie o ciężarze właściwym 1,45g/cm³,  

zawartości ciał stałych 75%, oraz pH 9,0  

2.2.1. Izolacje  

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

materiałów.  

 

 

 

  



3.  SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach  

betonowych,  żelbetowych  i  stalowych  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub mechanicznie  przy  użyciu  

dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonania zamierzonych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

  

4.  TRANSPORT  

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne technicznie  i  spełniać  

wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP  oraz  przepisów  o  ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".  

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów.  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +  5°C  do  

+35°C  i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność względna powietrz w 

czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  

5.2. Zakres wykonywania robót  

5.2.1.  Wykonanie warstwy izolacyjnej  

Prace  związane  z  wykonaniem  izolacji  winny  być  prowadzone  z  zachowaniem wymagań   

dokumentacji    projektowej,    odpowiednich    norm,    kart    technicznych  Producenta   i aprobat 

technicznych.  

5.2.6.    Wykonanie warstwy ochronnej  

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 

wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST  dotyczącej  

wykonywania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych,  jak  i  niniejszej SST. 

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola robót obejmuje:  

-   stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

-   sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

-   sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania  

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

-   kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  

-   kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z  

oceną  jednorodności  wykonania  powłok,  stwierdzeniem  braku  pęcherzy,  złuszczeń  lub  

odspojeń itp.),  

-   kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  

-   kontrolę wykonania warstwy ochronnej,  

-   oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"(ST-0). Jednostką 

obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

 

 

 



8.  ODBIÓR ROBÓT  

Podłoże  oraz  każda  nanoszona  warstwa  powinna  być  odebrana  przez  Inspektora.  Przystąpienie  

od  kolejnych  etapów  robót  może  nastąpić  po  dokonaniu  odpowiedniego wpisu przez Inspektora do 

Dziennika Budowy.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).  

  

  

  



ST-5. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  

 

1.  WSTĘP  

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem        niniejszej         Specyfikacji        Technicznej        są     wymagania         dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  i 

wewnętrznej w budynku kancelarii na potrzeby leśnictwa.  

  

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty,          których          dotyczy          specyfikacja,   obejmują          wszystkie          czynności 

umożliwiające  i mające na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie      montażu      stolarki       okiennej       i       drzwiowej       w      zakresie   określonym w 

dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 

robót:  

-   montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej  

-   montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej  

  

1.4. Ogólne wymagania  

-   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  

specyfikacją  techniczną,    poleceniami    nadzoru    autorskiego  i inwestorskiego  oraz  zgodnie z art. 

5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

  

2.  MATERIAŁY  

Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych.  

Wbudowana  stolarka  okienna  i  drzwiowa  musi  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu  akceptację  

Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami.  

  

2.1.  Stolarka  

•      okna  drewniane,  sosnowe,  o  współczynniku  U=0,9W/m²K,  wyposażone  w  automatyczne 

nawiewniki  higrosterowane  -  Maksymalna  wydajność  nawiewnika  min.  30  m³/h.  Po  ustawieniu  

przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik powinien dostarczać minimalną ilość powietrza 6 m³/h.   

•      drzwi  wejściowe  drewniane,  dębowe,  pełne,  o  współczynniku  U=1,3W/m²K,  wyposażone  w  

zamek antywłamaniowy  

•   drzwi wewnętrzne płycinowe, ościeżnica regulowana MDF w kolorze skrzydła  

  

2.2.  Parapety zewnętrzne  

-   zewnętrzne parapety z blachy powlekanej o gr. 0,55mm  

2.3.  Parapety wewnętrzne  

- drewniane, dębowe, grubości min 4cm  

   

3.  SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

 

 

  



  

4.  TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 

dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 

stateczności.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

5.1.1. Przygotowanie otworu w ścianie budynku  

Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary  odpowiednio  

większe  od  zewnętrznych  wymiarów  ościeżnicy  okna  lub  drzwi.   

Otwór  powinien  być  szerszy  o  2-4cm  od  szerokości  ościeżnicy  (po  1-2cm  z  każdej strony). 

Przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1cm.  

Wszystkie  powierzchnie  wewnętrzne  otworu  powinny  być  możliwie  gładkie,  bez ubytków. Dolna      

powierzchnia      otworu      powinna być   jednolita,   równa, zbudowana  z warstwy materiału, na 

którym stabilnie można oprzeć okno.  

  

5.1.2. Ustawienie ościeżnicy   

Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina 

między konstrukcja z obydwu stron powinna być jednakowa.  

   

5.1.3.  Mocowanie okna  

Okna  i  drzwi  zaleca  się  mocować  za  pomocą  kotew  stalowych  i  wkrętów  ze  stali nierdzewnej  

lub  ocynkowanej.  Zamocowanie  musi  gwarantować  kompensację  dylatacji termicznej  konstrukcji.  

Po  każdej  stronie  konstrukcji  należy  stosować  co  najmniej  2 punkty mocowania.  

Z  wolnej  przestrzeni  pomiędzy  przylegającą  częścią  ościeżnicy  a  ścianą  usunąć elementy  

pomocnicze  montażu  (klocki  drewniane).  Wolną  przestrzeń  pomiędzy przylegającą częścią 

ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem uszczelniającym,  

np.    pianką  poliuretanową.  Skrzydło  nałożyć  na  ościeżnicę.  Skontrolować  równomierne doleganie 

uszczelki. Po zaschnięciu pianki usunąć jej naddatek. Wykonać izolacje z taśm paroszczelnych i paro 

przepuszczalnych. Dokonać obróbki od obu stron.   

Po  zewnętrznej  stronie  wykonujemy  izolację,  szczególnie  starannie  wzdłuż  dolnej ramy, naroży i 

styku z obróbką blacharską z blachy ocynkowanej. Należy pamiętać, aby zapewnić  bardzo  dobrą  

izolację  na  przenikanie  pary  po  stronie  wewnętrznej  szczeliny montażowej.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie zaświadczeń      

o      jakości      wystawianych      przez      producenta      stwierdzających zgodność   z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2.   Badanie gotowych elementów powinny obejmować:  

-   sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń  

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  

6.3.   Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

-   sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości i spoziomowania,  

-   sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

-   sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

-   sprawdzenie działania części ruchowych,  

-   stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają 

odbiorowi.  

  

7.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej „Wymóg  

Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  lub ulegających zakryciu.  

Odbiór    obejmuje    wszystkie    materiały    podane    w    punkcie    2,    oraz    czynności podane  w 

punktach 5 i 6. Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  



projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy.  

W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Odbiór powinien obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową  

  

8.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

0.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-0.  

  

  

   

  



ST-6 ŚCIANY I SUFITY Z PŁYT WŁÓKNOWO-GIPSOWYCH  

  

1.  WSTĘP.  

  

1.1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót związanych z obiciem  ścian i  sufitów płytami włóknowo-gipsowymi.  

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Ustalenia    zawarte    w    specyfikacji    obejmują    wszystkie    czynności  umożliwiające          i  

mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z ścian działowych oraz obiciem sufitów 

płytami włóknowo-gipsowymi Obejmują prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem    i  

wykończeniem  robót wykonywanych na miejscu.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu:  

1.3.1.   montaż płyt włóknowo-gipsowych na ścianach i sufitach.  

W zakres tych robót wchodzą:  

•  sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów,  

•  montaż drewnianej konstrukcji nośnej, rusztu drewnianego  

•  wykonanie      montażu      w      koordynacji      z      wykonawcą      branży   teletechnicznej    i  

elektrycznej  montowanych  nad  sufitami  urządzeń, wykonania przejść przez sufity,  

•  montaż płyt gipsowo-włóknowych  (w tym oklejanie połączeń z przylegającymi elementami 

budowlanymi),  

•  montaż narożników ochronnych,  

•  wykonanie dylatacji.  

  

1.3.2.   montaż okładzin na ścianach nośnych   

Okładziny ścian z płyty kartonowo-gipsowej na ruszcie drewnianym.  

W zakres tych robót wchodzą:  

•  sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu ścian,  

•  montaż drewnianej konstrukcji nośnej, rusztu drewnianego,   

•  wykonanie   montażu   w   koordynacji   z    wykonawcą   branży teletechnicznej i elektrycznej 

montowanych w ścianach urządzeń,  

•  montaż  płyt gipsowo-włóknowych (w tym oklejanie połączeń z przylegającymi elementami 

budowlanymi),  

•  montaż narożników ochronnych,  

  

 1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt.1.5.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 2. Wykonawca    robót    jest    odpowiedzialny    za    jakość    ich    wykonania    oraz  zgodność    

z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami Inspektora  nadzoru.  

Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego  

realizacją  umowy.  Przed przystąpieniem do wykonywania ścian działowych, sufitów na ruszcie, 

montażu kabin  wc,  powinny  zostać  zakończone  wszelkie  roboty  stanu  surowego  wraz  z montażem  

instalacji  elektrycznych  i  teletechnicznych.  Pomieszczenia  powinny być suche i przewietrzone.  

  

 

 



2.  MATERIAŁY.  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt.4.  

Przy wykonywaniu prac związanych z montażem ścian działowych proponuje się zastosowanie 

systemów: Farmacell lub równożedny 

  

2.1.1.  Opłytowanie:  

1x płyty gipsowo-włóknowych Farmacell gr.12,5 mm  

  

2.2. Okładziny sufitu i ścian nośnych  

Sufit  o  konstrukcji  z rusztu drewnianego  z  opłytowaniem  gr.  12,5  mm.    

  

2.2.1.  Opłytowanie:  

1x płyty gipsowo-włóknowych Farmacell z czterema fazowanymi krawędziami gr.12,5 mm,  

  

Płyty gipsowe:  

  
  

 

 



2.2.2. Mocowanie: 

•  wkręty 3,5x60mm – mocowanie rusztu do elementów nośnych,  

•  wkręty 3,5x35 mm  - do mocowania płyt do konstrukcji rusztu drewnianego  

  

2.2.3. Szpachlowanie:  

•  masa szpachlowa Start, o szybkim wiązaniu, czas do nałożenia kolejnej warstwy max 2 godziny  

•  taśma spoinowa o grubości min. 4mm  

•  masa szpachlowa (szpachlowanie końcowe), o szybkim wiązaniu, czas do nałożenia kolejnej warstwy 

max 2 godziny . 

  

2.3. Wyłaz strychowy  

Wyłaz strychowy, składany, klapa drewniana, ocieplana o współczynniku U=1,1W/(m²K), schody 

stalowe, maksymalne obciążenie 200kg, grubość klapy 3,6cm w tym 3,00cm warstwy ocieplenia . 

  

3.  SPRZĘT.  

  

3.1.  Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaje 

sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się w uznaniu wykonawcy.  

  

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  

•  rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,  

•  pistolet do wyciskania mas uszczelniających,  

•  wiertarka, mieszadło ocynkowane,  

•  naczynia do wody i zapraw,  

•  wałki, pędzle,  

•  kielnia, paca,  

•  łaty, poziomice.  

  

4.  TRANSPORT.  

  

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  

  

4.2. Transport materiałów.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który pozwoli  uniknąć  

uszkodzenia  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  

Załadunek, transport  i  rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  zgodnie  z przepisami    BIOZ  i  

przepisami  o  ruchu  drogowym.  Rodzaj  i  liczba  środków transportu, musi gwarantować ciągłość 

prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące  w  skład  zestawu  do  wykonywania  sufitów  

podwieszanych  należy przechowywać  i  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  

zniszczeniem, zabrudzeniem  i  uszkodzeniem  mechanicznym,  zgodnie  z  wytycznymi  ich 

producentów. Płyty  gipsowo-kartonowe oraz płyty z wełny  mineralnej powinny być przechowywane 

w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty  z  wełny  mineralnej  (systemu  

OWA)  wyjmować  należy  z  paczki  zawsze dwie  na  raz,  licem  do  siebie.  Wyroby  wchodzące  w  

skład    zestawu    do  wykonywania  sufitów  powinny  być  dostarczane w oryginalnych opakowaniach  

producentów.  Na  każdym  opakowaniu  powinna  być  umieszczona  etykieta podająca, co najmniej 

następujące dane:  

•  nazwę i adres producenta,  

•  oznaczenie ( nazwę handlową),  

•  wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do  

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

   

 

 



5.  WYKONANIE ROBÓT.  

  

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.1.  

  

5.1.1.  Mocowanie płyt g-k do rusztu drewnianego.  

Na okładziny sufitowe najczęściej stosuje się płyty Farmacell o grubości 12,5. Płyty mocujemy z 

wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.  

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować :  

•  kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych 

zalecanych przez dostawców systemu),  

•  kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu,  

•  kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), 

prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach,  

•  kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny).  

 

Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli:  

  

    
  

6.2.  Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót.  

  

Kontrola  dostarczonych  na  budowę  zestawów  wyrobów  oraz  wyrobów budowlanych  polega  na  

sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  

z  dokumentami  odniesienia.  

Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych wyrobów (oznakowanie 

znakiem B i znakiem CE).  

•  aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  

•  2.europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja. Po stwierdzeniu 

formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności  asortymentowej,  ilościowej  

i  pośrednio  jakościowej  w  oparciu  o zaświadczenia  (atesty)  z  kontroli  producenta.  Wyniki  kontroli  

powinny  być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  

 

 

 

 



7.  OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.  

  

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

  

  

  

  



ST-7– ROBOTY PRZY WYKONANIU OKŁADZIN ŚCIAN I PODŁÓG Z PŁYTEK 

CERAMICZNYCH, MALOWANIE 

  

1.  WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin podłóg z płytek ceramicznych i 

malowaniem ścian i sufitów. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia  zawarte w specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem płytek ceramicznych i uzupełnieniem wykładziny 

PCV. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 

wykonywanych na miejscu. 

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie: 

•      okładziny ścian z płytek ceramicznych 

•      okładziny podłóg z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach. 

•      malowanie ścian i sufitów 

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  okładzin  przy  użyciu  kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej, SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.   

 okładziny – pokrycie ścian i podłóg, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotycz 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 2. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 

4. 

Materiały stosowane do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, 

umożliwiające ich identyfikację, określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy 

i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany 

numer normy lub świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek 

ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących 

instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z 

podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.  

 

 

 



2.1.1. Właściwości. 

- odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być  odporne na gwałtowne zmiany 

temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę  wymiarów  pod  

wpływem  wilgoci.  W przeciwnym   wypadku   pod    wpływem    powyższych    czynników    w 

tworzywie i szkliwie płytki mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby spowodować spękanie 

szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie płytek od podłoża, a nawet ich zniszczenie. Spękanie to 

wada czasami "jawna"  tzn. widoczna, a czasami „ukryta” tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od 

ułożenia. W drugim przypadku przyczyną może być wada płytek pozbawionych „odporności na 

spękania” albo błędy podczas układania np. niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej, 

- wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytka 

łamie się. Jest on niezwykle istotny przy płytkach podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają 

się z dużym obciążeniem, lecz także ściennych, które mogą być narażone na uszkodzenia podczas 

transportu i montażu, a na ścianie mogą się spotkać z nieprężeniami wywołanymi ruchami ścian 

budynku. 

- własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, zużycie podczas chodzenia. 

Szczególnie odporne mechanicznie muszą być płytki podłogowe. Twardość - czyli odporność na 

zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa się na 

skutek czynników ścierających. 

- odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków chemicznych, które mogą 

zostawiać plamy. Płytki odporne na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji 

zmieniać połysku ani barwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi środkami. 

- właściwości związane z bezpieczeństwem - główną z nich jest odporność na  poślizg,  bardzo   

ważna   dla   płytek   przeznaczonych   na   posadzki  w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnętrzne. 

 

2.2. Stosowane materiały. 

2.2.1. Okładziny podłóg i ścian proponuje się wykonać z płytek gresowych: 

• płytki podłogowe gresowe - gres szkliwiony matowy w kolorze 60x60cm.  

Parametry płytek nie gorsze niż: 

- nasiąkliwość wodna- E ≤ 0,5 %, 

- klasa ścieralności powierzchni, PEI 5, 

- grubość – min. 6mm, 

- antypoślizgowe 

Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania 

temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne. 

2.2.2. Zaprawa klejowa, uelastyczniona, stosowana do wewnątrz . Parametry zaprawy nie gorsze niż: 

wytrzymałość złącza- przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm²  

2.2.3. Masa do fugowania – elastyczna, wodoodporna w kolorze szarym do stosowania do wewnątrz. 

2.2.4. Listwy progowe- listwy aluminiowa o szerokości 38 mm, mocowana czteroma kołkami 

rozporowymi. Stosować listwy w kolorze stalowym/szarym bez rowkowe (w celu łatwego czyszczenia). 

2.2.3. Farba  

Farby  niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

•   malowanie ścian i sufitów –farby lateksowe , rozcieńczane wodą, zakres stosowania od +10 do +30ºC, 

o maksymalnej zawartości LZO 5g/l. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, narzędzia lub urządzenia mechaniczne 

do cięcia płytek, 

 szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 



 kielnie, 

 mieszarki mechaniczne do zapraw, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

 poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej pkt. 6. 

 

4.2. Transport materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i  rozładunek  materiałów  

należy  prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba 

środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Materiały 

posadzkowe można przewozić samochodami dostawczymi, zabezpieczając je przed przesunięciem, 

pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 

najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, oznaczenie (nazwę handlową), 

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i - 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt. 2.1. 

Wykonawca prowadzący roboty posadzkowe podlega przepisom prawa  budowlanego. 

 

5.2. Okładziny z płytek ceramicznych. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 

Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu  lub  drugiego rzędu 

płytek. Należy ustalić i nanieść poziom do którego będzie odniesiony poziom układania płytek.  

Następnie  przygotowuje się (zgodnie  z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada 

się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 

całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 

wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek  

rozpoczyna się od skraju ścian. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana,  układanie   należy   zacząć   od   

przyklejenia   drugiej   całej   płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 

ułożeniu płytki, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 

wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  

płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.    Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki  tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

  



5.3. Spoinowanie. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Wszystkie spoiny powinny być wodoszczelne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt. 7. 

Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio   przed   przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości zawilgocenia, 

  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając  w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowąłatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do1mm, 

 sprawdzenie  prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do  konstrukcji  posadzek  na podstawie protokołów  

międzyfazowych  i  zapisów   w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian 

polega na: 

• sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  

• sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,  

• sprawdzeniu przylegania do podkładu, 

• sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami, sprawdzeniu obłożenia stopni, 

• sprawdzeniu wykonania cokolików, 

• sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych. 

Dopuszczalne nierówności badane  przy  przyłożeniu  dwumetrowej  łaty  kontrolnej w dowolnym 

kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni  posadzki  od  

płaszczyzny  poziomej  nie  powinno  być  większe  niż    2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, zgodności dokumentów 

dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. 

Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania  poszczególnych   wyrobów   (oznakowanie   

znakiem B i znakiem CE). 

 aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

 europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności    

asortymentowej,    ilościowej    i    pośrednio    jakościowej    w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 

kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

 

 



7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin z płytek cermicznych  oraz 1 mb dla 

ułożonych cokołów, i 1m2 (metr kwadratowy) dla malatur. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. 

Przy wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych konieczny 

jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także  nadzór  inwestorski  i  

autorski.  W  czasie  wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące 

jakości podłoża, warstwy wyprawy z płytek gres, wykonania fugowania. 

 

8.1.1. Odbiór techniczny. 

8.1.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych   lub   świadectw    dopuszczenia    do    stosowania    w budownictwie. Sprawdzenie 

materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych   przeprowadzić   pośrednio    na    podstawie    

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 

8.2. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2. 

 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

 

• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

• PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

iznakowanie 

• PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<=3%. GrupaBI 

• PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<=6%. Grupa BIIa 

• PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<=10%. Grupa BIIb 

• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

GrupaBIII 

• PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-75/C-04630  Woda 

do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

• PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 

• PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

• PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

  



ST-8– ROBOTY PRZY WYKONANIU OPASKI DOOKOŁA BUDYNKU I UTWARDZENIE 

TERENU  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania opaski dookoła budynku kancelarii na potrzeby leśnictwa i utwardzenie placu oraz 

wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i mające na 

celu wykonania utwardzenia:  

-   wykonanie opaski betonowej z kostki brukowej gr. 6cm wokół budynku na szerokość 0,5m  

-   wykonanie utwardzenia placu  

-   wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów  

 

2.  MATERIAŁY   

Opaska betonowa i utwardzenie placu, podjazd, schody  

      

Warstwy przy wykonaniu opaski:  

-   Podbudowa – piasek zagęszczony – 12cm  

-   Chudy beton – 5cm  

-   Podsypka piaskowo-cementowa – 5cm  

-   Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 6cm  

Powierzchnia opaski ograniczona będzie obrzeżem betonowym 6x20cm  ustawionych na  

ławie betonowej grubości 15cm.  

  

    Warstwy przy wykonaniu utwardzenia:  

-   Podbudowa – piasek zagęszczony – 12cm  

-   Chudy beton – 10cm  

-   Podsypka piaskowo-cementowa – 5cm  

-   Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 6cm lub kratka rzymska 8cm  

Powierzchnia  utwardzenia  ograniczona  będzie  obrzeżem  betonowym  6x20cm  

ustawionych na ławie betonowej grubości 15cm.  

  

Z utwardzeń należy wydzielić miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, o wym.  

3,60x5,00m,  oznakowane  znakiem  poziomymi  P-24,  oraz  pionowymi,  znak  D-18a  + tabliczka T-
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Warstwy przy wykonaniu schodów i podjazdu:  

-   Podbudowa – piasek – 38-52cm  

-   Chudy beton – 5cm  

-   Podsypka piaskowo-cementowa – 5cm  

-   Nawierzchnia  -kostka brukowa betonowa – 6cm  

Do wykonania schodów i podjazdu należy zastosować palisady 10x10cm i wysokości min. 40cm.  

Głębokość  posadowienia  palisady  nie  powinna  być  mniejsza  niż  1/3  wysokości  

palisady.  

Charakterystyka podjazdu:  

Maksymalne nachylenie: 8%  

Szerokość toru jazdy – 120cm  

Prześwit pomiędzy barierkami – 100cm  

Wysokość krawężnika – 7cm  

  



Charakterystyczne parametry dla elementów utwardzenia (kostka, kratka rzymska, palisady):  

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: > 3,60MPa  

Nasiąkliwość maksymalna – 6,00%  

Reakcja na ogień – A1  

Odporność na poślizg > 50  

Odporność na ścieranie < 20mm  

  

3.  SPRZĘT  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

  

4.  TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT   

Położenie kostki brukowej betonowej  

Korytowanie.  

Tak  nazywa  się  usuwanie  wierzchniej  warstwy  gruntu  pod  przyszłą  nawierzchnię. Wybiera się 

warstwę grubości ok. 30 cm - tym większą, im większe będą przewidywane obciążenia  nawierzchni;  

uwzględnia  się  również  rodzaj  gruntu.  Po  dokładnym oczyszczeniu wykopu z korzeni jego dno 

wyrównuje się i zagęszcza (ubija, aby zapobiec w przyszłości osiadaniu gruntu pod wpływem obciążeń). 

Jeśli grunt w rejonie przyszłej nawierzchni  jest  mocno  wilgotny,  może  być  konieczne  zastosowanie  

pod  nią  warstwy podkładu z kruszywa lub tzw. geosyntetyków.  

  

Niwelacja.  

Dno  wykopu  należy  uformować  z  uwzględnieniem  docelowych  spadków  nawierzchni oraz  linii  

odwadniających.  Dokładne  wyrównywanie  dna  jest  bardzo  ważne  i  może zdecydować o trwałości 

nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno się więc powierzyć doświadczonej ekipie wyposażonej w 

specjalistyczne maszyny: równiarkę, zagęszczarkę dynamiczną,  płytę  wibracyjną,  niwelator,  a  nawet  

spychacz.    Tylko    na    niewielkich powierzchniach  roboty, te wykonuje się ręcznie.  

  

Podbudowa.  

Od niej zależy bezpieczne przeniesienie na grunt obciążeń z nawierzchni, to znaczy  sił nacisku i tarcia. 

Materiał na podbudowę powinien być przepuszczalny dla wody - mogą to  być  tłuczeń,  żwir,  grys,  

żużel  lub  pospółka  (mieszanina  żwiru  z  piaskiem).  Grubość tej warstwy  powinna  być  dobrana  do  

przewidywanego  obciążenia  nawierzchni  o  gr.  20cm.  

Podbudowę  układa  się  warstwami  grubości  około  10  cm,  każdą  z  nich  zagęszczając  i wyrównując,    

aby    miały    taką    samą    grubość    na    całej    powierzchni    podjazdu    czy    ścieżki.  

  

Podsypka.  

Na  podbudowie  układa  się  warstwę  wyrównawczą,  czyli  podsypkę.  Ma  ona  zapewnić dobre  

osadzenie  każdej  kostki  brukowej,  a  także  niwelowanie  ewentualnych, dopuszczalnych  różnic  w  

ich  grubości.  Na  podsypkę  stosować  materiały  (piasek  z cementem gr.4cm)  

Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki.  

  

Układanie kostki  

Zaczyna się zawsze od obramowania nawierzchni. W zależności od jej obciążenia stosuje się do tego 

różne materiały.  

Układanie  kostki  rozpoczyna  się  od  brzegu  nawierzchni  ku  środkowi,  aby  nie  niszczyć 

przygotowanego wcześniej podłoża. Układa się ją tak, by jej górna powierzchnia znalazła się  około  1  

cm  powyżej  docelowego  poziomu,  ponieważ  na  koniec  osiądzie  wskutek ubijania. Bardzo ważne 



jest staranne ułożenie pierwszych rzędów, bo wtedy decyduje się o tym, czy konieczne będzie 

przycinanie kostek, czego oczywiście powinno się unikać.  

Uwaga!  W  trakcie  układania  kostki  dobrze  jest  po  nią  sięgać  z  przynajmniej  trzech różnych  

palet.  Zapewnia  to  równomierne  rozłożenie  na  całej  powierzchni  materiału  o odmiennych  

odcieniach.  Różnice  w  kolorystyce  są  rzeczą  naturalną,  ponieważ  do produkcji  kostki  stosowane  

są  naturalne  kruszywa,  które  ze    swej    natury    nie    są  całkowicie  jednorodne.   Cały czas należy 

kontrolować szerokość spoin, a także spadki układanej  przestrzeni.  Dobremu  łączeniu  poszczególnych  

kostek  służą  też  specjalne wypustki  w  ich  bocznych  ściankach.  Szczeliny  między  kostkami  

wypełnia  się  suchym piaskiem  o  frakcji  1-2  mm.  Na  końcu  suchą    i  zamiecioną  nawierzchnię  

zagęszcza  się płytą  wibracyjną  ze  specjalną  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  (PVC  lub  twardej  

gumy), która zapobiega uszkodzeniom kostek. Pracę tę wykonuje się kilkakrotnie, od brzegów do 

środka, za każdym razem ponownie zapełniając szczeliny i zamiatając powierzchnię.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  

o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub innym równorzędnym 

dokumentem.  

6.2.   Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie odpowiadają  

wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

6.3.   Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót (cieplnych,  

wilgotnościowych).  Sprawdzić  prawidłowość  wykonania  podkładu, posadzki,  dylatacji.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

7.1.   Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  sprawdzenie  właściwości technicznych  tych  

materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku zastrzeżeń  co  do  zgodności  

materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez producenta - powinien być on zbadany 

laboratoryjnie.  

7.2.   Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie odpowiadają  

wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

  

7.3.   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy.  

7.4.   Odbiór powinien obejmować:  

-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, Wymagana  

jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

  

8.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne" 

ST-00  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 

ST-00  

  

  

  

    

  



ST-9 – ROBOTY PRZY WYKONANIU BALUSTRADY PRZY SCHODACH 

ZEWNĘTRZNYCH  

  

1. WSTĘP  

1.1  Przedmiot i zakres robót budowlanych  

  

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu balustrad stalowych.  

  

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji montażu balustrad przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, związanych z budową 

budynku kancelarii na potrzeby leśnictwa. 

  

1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  montażu  balustrad 

stalowych, w tym:  

−  wykonanie w wytwórni konstrukcji elementów stalowych, balustrad przy podjeździe dla osób 

niepełnosprawnych  

−  zamontowanie elementów zgodnie z projektem.  

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 

wykorzystywanych  do  powyższych  robót,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  i 

zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.  

  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt. 1.  

  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.7.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST pkt. 2.  

Wszystkie  użyte  materiały  powinny  mieć  aktualne,  wymagane  przepisami  znaki  i  świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w 

OST pkt. 2.1.  

2.2  Balustrady stalowe  

Balustrada wykonana z okrągłych kształtowników zamkniętych fi 3,2cm , grubość ścianki 3mm oraz 

prętów gładkich gr. 1cm, całość konstrukcji spawana, cynkowana ogniowo, spawy szlifowane i 

szczotkowana, malowana farbami antykorozyjnymi, mocowanie balustrad za pomocą dybli stalowych 

o wym. min. Ø12 i długości 10cm, minimum trzy dyble na każdy słupek.  

  

Farba antykorozyjna - o niskiej zawartości LZO / VOC - 45 g/l, ochrona przed korozją: min. 1440h  

testu solnego przy grubości powłoki 200 mikrometrów  

 

3. SPRZĘT  

1.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST pkt. 3.  

    

1.2  Sprzęt do wykonania robót  

Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, 

spawarki, zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice.  

  



4. TRANSPORT  

4.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST pkt. 4.  

4.2  Transport materiałów  

Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.  

Osprzęt i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych 

fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  

widłowego  o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST pkt. 1.7.  

−  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  balustrad  należy  dokładnie  sprawdzić  wymiary  i geometrię 

schodów, na których prowadzone będą roboty montażowe.   

−  Przy  przemieszczaniu  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  osadzenia  w elementach 

budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już  wykonanych.  

−  Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów metalowych 

należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

−  Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich;  

5.2  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest:  

−  przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem,  

−  sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

5.3  Jakość wykonania  

W celu oceny jakości montażu balustrad i pochwytów należy sprawdzić:  

−  zgodność wymiarów,  

−  jakość materiałów użytych do wykonania elementów,  

−  prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów,  

−  prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt. 6.  

6.2  Badania w czasie odbioru robót  

    

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:  

−  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

−  kompletności montowanych elementów,  

−  prawidłowości osadzenia i montażu,  

−  dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  

−  zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4. i wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  

  

 



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 

(OST) pkt. 7. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru  robót  dokonuje  się  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  podanymi  w  Ogólnej  Specyfikacji 

(OST) pkt. 8.  

8.1  Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

8.2  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  się  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  podanymi  w  Ogólnej 

Specyfikacji (OST) pkt. 8.5.  

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

Wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli 

chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  nie  powinny  być  przyjęte.  W  takim wypadku  

należy  jeżeli  to  możliwe  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.4 i przedstawić roboty ponownie do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

−  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

−  ocenę wyników badań,  

−  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

−  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym  a Wykonawcą.  

  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (OST) 

pkt. 9. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona w sposób ustalony w umowie.  

  

  

  



ST-10 – ROBOTY SANITARNE - instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, szczelny 

zbiornik na ścieki, przepływowe podgrzewacze wody, grzejniki elektryczne.  

Szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji 

wodociągowej , instalacji kanalizacyjnej, przepływowych podgrzewaczy wody oraz grzejników 

ektrycznych. 

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji wody  

wodociągowej,  instalacji  kanalizacyjnej,  przepływowych  podgrzewaczy  wody, grzejników  

elektrycznych  w  projektowanym  budynku  kancelarii  na  potrzeby leśnictwa.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji  - należy  przez  to  

rozumieć  opracowanie  zawierające  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu wykonania  robót  

budowlanych,  obejmujące  w  szczególności  wymagania  właściwości materiałów,  wymagania  

dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania poszczególnych  robót  oraz  

określenia  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.   

  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem w  

zakresie  instalacji  wodociągowej,  instalacji  kanalizacyjnej,  montażu  przepływowych podgrzewaczy  

wody  oraz  grzejników  elektrycznych  w  zakresie  ustalonym  przez  Inwestora zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych  Warunków  

Zamówienia,  Dokumentacją  Projektową,  a  także  ogólnie obowiązującymi:  prawem  polskim  i  

europejskim,  polskimi  normami  technicznymi  i branżowymi oraz wiedza techniczną.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących instalacji:  

•  instalacja wody zimnej PE-RT/Al (np.system KAN-Press)   

•  instalacja wody ciepłej – poprzez montaż przepływowych podgrzewaczy wody  

•  instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej, do szczelnego zbiornika na ścieki  

•  instalacja  centralnego  ogrzewania  -  realizowana  poprzez  montaż  grzejników elektrycznych    

•  montażu armatury białej, wraz z armaturą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych  

•  kontrola jakości  

 

1.3.1 Roboty inwestycyjne  

•  wykonanie poziomów wody zimnej z rur PE-RT PE-RT/Al (np.system KAN-Press)  

lub polipropylenowych  wraz z armaturą  

•  wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8  

•  wykonanie przyłącza do studnie z rur PE40 SDR11 PN10  

•  wykonanie pionu kanalizacyjnego  

•  montaż czyszczaków i wywietrzników na pionie kanalizacyjnym  

•  montaż zaworów napowietrzających  

•  wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia  

•  montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików wraz z osprzętem (dostosowanie 

do potrzeb osób niepełnosprawnych)  

•  montaż grzejników elektrycznych z osprzętem  

• wykonanie izolacji z pianki PE (polietylenowej) z wzdłużnym nacięciem  

 o przenikaniu pary wodnej µ>3500-1400 oraz gęstości 30-40 kg/m 3   

•  montaż kominków wentylacyjnych DN120 mm  (dopuszcza się kominki DN125) 

•  montaż przewodów wentylacyjnych wywiewnych do kominków wentylacyjnych  

  

 

 



1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać  

i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.  

  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Placu  Budowy oraz  

robót  poza  tym  terenem  w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż  do  zakończenia  i odbioru 

końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  

związane  z  budową  i  nienaruszalności  ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  także zabezpieczy Plac 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Wykonawca  wyznaczy  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót,  posiadającego 

odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć  

wg  ustawy  „Prawo  Budowlane”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  

otrzymanej  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i  elementów  budowli  muszą  być  

jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  

mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  

takie  materiały  będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie użyteczności publicznej należy wziąć  to 

szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania  

dotyczące  warunków  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przebywających  tam osób.  

  

Wykonawca,  realizując  roboty  remontowe,  jest  zobowiązany  do  zagwarantowania,  by wykonany 

zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

•  bezpieczeństwa użytkowania  

•  odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

•  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

•  warunków BHP  

  

Wykonawca jest zobowiązany do:  

•  zabezpieczenia miejsca przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  

•  urządzenia  Placu  Budowy  –  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  prac   

i  wykorzystania  instalacji  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  użytkowania  oraz  

warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno  

dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych   

•  sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  

a)  czynniki mogące stwarzać zagrożenia  

b)  wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy  

c)  oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia montażu  

d)  zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót  

e)  zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.  

f)  zapewnienie BHP  

g)  zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego  

przy prowadzeniu robót remontowych  

h)  zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej  

•  dla  prowadzenia  robót,  bezpiecznego  ich  wykonywania,  zakłada  się  stały  nadzór  

Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  Wykonawcy poszczególnych robót 

odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Ogólne  

dane  zawiera  „Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzony  przez Wykonawcę Robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

  

2. MATERIAŁY  

Roboty należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  w  szczególności   



w wyniku:  

•  wydzielania się gazów toksycznych  

•  obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu  

•  niebezpiecznego promieniowania  

•  nieprawidłowego usuwania dymu i spalin  

•  nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie  

dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  

otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  

pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań technologicznych wbudowania.  

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.  

  

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej  

Materiały  zastosowane  do  wykonania  instalacji  wodociągowej,  oraz  armatura,  urządzenia  i  

wyposażenie  powinny  mieć  świadectwo  Państwowego  Zakładu  Higieny  o  dopuszczeniu  do 

kontaktu z wodą do picia.  

  

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat  

na  znak  bezpieczeństwa  oraz  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur PE-RT/Al. na ciśnienie 

maksymalne 10  Bar  i  temperaturę  maksymalną  95ºC    lub  Polipropylenowych  (PP)  bądź  stalowych  

ocynkowanych  zgodnie  ze  średnicami  podanymi  w  projekcie  budowlanym.  Instalację wyposażyć 

w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.  

Przewody zimnej wody i przewody prowadzone w bruzdach należy zaizolować otuliną z  pianki  

polietylenowej  z  wzdłużnym  nacięciem  o  przenikaniu  pary  wodnej  µ>3500-1400 oraz gęstości 30-

40 kg/m 3  W  miejscach  przejść  przez  przegrody  przewody  prowadzić  w  tulejach  osłonowych  z  

rur  z tworzyw sztucznych. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń 

pomiędzy tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na materiał 

rur. Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów 

w oplocie metalowym.   

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:  

- zawory kulowe mosiężne za i przed wodomierzem max. temp 100 ºC PN10  

   z uszczelnieniem kuli PTFE wykończeniem kuli chromowanym, polerowanym  

- zawór zwrotny typ EA DN25 np. EA251 Socla do montażu w dowolnym położeniu PN10  

temp. Max. 80 ºC  

   Zespół  zamykania:  podwójne  prowadzenie  zwierciadła  (osiowe  i  boczne)  wspomagane     

sprężyną  

- zawór czerpalny  

Woda ciepła doprowadzona jest pod wszystkie baterie umywalkowe i wannowe, która wytwarzana  jest  

w  przepływowych  podgrzewaczach  wody  o  mocach:  umywalkowy  PP2-3,7kW zlewozmywakowy 

PP1-4,5kW, prysznicowy/wannowy PP3-55kW. W  pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności  (3  

Łazienka)  należy  zamontować grzejnik  elektryczny  posiadający  obudowę  bryzgoszczelną  bądź  

przeciwbryzgową pozwalającą  na  zastosowanie  w  wilgotnych  pomieszczeniach.  Każdy  grzejnik  

posiada indywidualne zasilanie elektryczne zgodnie z częścią elektryczną opracowania. Grzejniki są 

wyposażone  w  płynnie  regulowany,  kapilarny  termostat,  który  umożliwia  regulację  

temperatury pomieszczenia od +5°C do +26°C.  

  

Podczas  montażu,  rozruchu  i  eksploatacji  instalacji  wody  stosować  się  do  zaleceń „Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t.II”. Całość instalacji wykonać 

zgodnie z PT obowiązującymi PN i BN, p.poż. oraz „WT części I Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

  

 

 



2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Materiały,  elementy  i  urządzenia  przeznaczone  do  wykonania  instalacji  kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać  decyzje  

dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  COBI INSTAL.  

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń projektuje się wykonać z rur PVC-U SN8 lita 

ciśnienie maksymalne 0,5 bara i temperatura max. 75°C odporność chemiczna rur i kształtek oraz 

uszczelek jest zachowana dla o ph 2-12 U  podstawy  pionu  kanalizacyjnego  należy  zainstalować  

rewizję  kanalizacyjną.  Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.  

  

Ścieki z budynku kierowane będą do zbiornika o wymiarach zewnętrznych 350 cm x 250 cm x 195 cm   

o pojemności użytkowej 8,98m³ (dopuszcza się szambo MAGBET o wymiarach zewnętrznych 

3,5x2,45x1,7m lub inny równoważny) 

Osadnik na nieczystości ciekłe bytowe, jednokomorowy o konstrukcji żelbetowej, posadowiony na 

głębokości - 2,80 m w stosunku do poziomu istniejącego terenu (powyżej poziomu wody gruntowej). 

 

W ścianie zewnętrznej celem wprowadzenia rury kanalizacyjnej PCV160 zamontować tuleję ochronną 

o średnicy 200 mm. Przestrzeń między rurą a tuleją należy uszczelnić betonem wodoszczelnym W6.  

W płycie górnej zaprojektowano otwór włazowy o średnicy 80cm oraz otwór do osadzenia rury 

wywiewnej. Komora osadnika wentylowana rurą wywiewną  PCV o średnicy 160 mm wyprowadzoną 

ponad teren na wysokość 105 cm. 

Na zewnętrzną oraz wewnątrz izolację powłokową płyty dna i ścian oraz płyty górnej i zew. kominów 

włazowych. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika należy izolować R+2P (gruntowanie 

rzadki + 2x półgesty). W przypadku wykonanie zbiornika z betonu wodoszczelnego W8 zbiornik można 

zaizolować 2x masą kauczukowo-asfaltową. 

Zalecenia wykonawcze 

1. Do betonowania ścian i płyty dennej należy stosować beton z dodatkami uplastyczniającymi i 

uszczelniającymi uzyskując klasę wodoszczelności  betonu W6 lub W8. 

2. Należy zachować ciągłość robót betonowych przy wykonywaniu płyty dennej i ścian osadnika. 

Zastosowany  przez  inwestora  zbiornik  powinien  obowiązkowo  posiadać  atest  higieniczny.  

 

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania  

Dla ogrzewania poszczególnych pomieszczeń przyjęto grzejniki elektryczne naścienne  o mocy  0,5kW-

0,75kW z wbudowanym termostatem, awaryjnym ogranicznikiem przed przegrzaniem  i  

zabezpieczeniem  przeciwmrozowym. Grzejniki  należy  rozmieścić  pod oknami zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania.  W projekcie dobrano grzejniki DIMPLEX: 4T 07 -750W, 4T 05 – 500W i 2T 

05 – 500W SLIM – można przyjąć grzejniki równoważne. 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienka - pom nr 1.3) należy zamontować grzejnik 

elektryczny  posiadający  obudowę bryzgoszczelną bądź przeciwbryzgową  pozwalającą na 

zastosowanie  w  wilgotnych  pomieszczeniach.  Każdy  grzejnik musi posiadać  indywidualne  zasilanie 

elektryczne  zgodnie  z  częścią  elektryczną  opracowania.  Grzejniki  są  wyposażone  w  płynnie 

regulowany, kapilarny termostat, który umożliwia regulację temperatury pomieszczenia od min . +7°C 

do min. +26°C. 

Podstawowa podstawowe wymagania:  

- pokrycie odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym  

- bezgłośny, bezwonny, zmniejszający ryzyko powstawania alergii  

- łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni 

grzejnika  

- zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu  

  

2.4. Instalacja wentylacyjna  

Wentylację zaprojektowano jako naturalną (grawitacyjną) realizowaną za pomocą kanałów  

wywiewnych przeznaczonych dla poszczególnych pomieszczeń wg części graficznej wyprowadzonych 

ponad dach w formie wywietrzaków dachowych (kominków). Nawiew realizowany za pomocą 

nawiewników okiennych.  



Kominki wentylacyjne dachowe ∅120 (ewentualnie dopuszcza się o średnicy 125mm), izolowane, 

mocowane do blachy płaskiej, regulowane z wbudowaną poziomicą, z kompletem uszczelniającym i 

wbudowanymi skraplaczami. 

Przewody DN120mm (lub ewentualnie 125mm) do kominków wykonać z aluminiowych, elastycznych 

rur izolowanych termicznie i akustycznie, składające się z: 

- płaszcza zewnętrznego: 1 warstwa aluminium i 2 warstwy poliestru 

- izolacja: wełna szklana grubości 25mm i gęstości 16kg/m3 

- bariera: 1 warstwa poliestru 

- płaszcz wewnętrzny: 3 warstwy aluminium i 2 warstwy poliestru z zatopioną spiralą z drutu 

sprężystego.  

 

3. SPRZĘT  

Sprzęt  używany  do  wykonywania  instalacji  nie  powinien  mieć  niekorzystnego  wpływu na  jakość  

wykonywanych  robót  i  środowisko  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być używany  zgodnie  

z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości gwarantującej  przeprowadzenie  

robót  dobrej  jakości  w  ustalonym  terminie.  Ma  być  stale utrzymywany  w  dobrym  stanie  

technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Musi  on  odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i 

przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.  

  

4. TRANSPORT  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą uniknąć  

uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów  i  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  

wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Ilość  używanych środków  

transportu  musi  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca  będzie  usuwać  na  swój  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  w  wyniku  

ruchu  jego  pojazdów  na  drogach  publicznych  oraz  w  rejonie  dojazdu  do  terenu budowy.  

  

4.1 Rury   

Rury  muszą  być  transportowane  samochodami  o  odpowiedniej  wysokości  burt  oraz zabezpieczone 

pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie 

zachować następujące wymagania:  

•  przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C  

•  wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m  

•  rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami  

 

4.2 Armatura i urządzenia  

 Transport  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu.  Armatura  transportowana  

luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy  

realizować zgodnie z :  

•  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II  

•  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem  

•  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  centralnego  Ogrzewania  COBRI  

  INSTAL  

•  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL  

  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe.  



5.1 Instalacja wodociągowa  

Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów,  w odstępach 

nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego 

wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy  i  trwały  montaż  instalacji,  

odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 

przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w 

kierunkach prostopadłych lub równoległych do  krawędzi  przegród.  Trasa  przewodów  powinna  być  

zinwentaryzowana  w  dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.   

Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnienia instalacji  

w  jednym  lub  kilku  punktach  oraz  możliwość  odpowietrzenia  przez  najwyżej położone punktu 

czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.  

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji.  

Po  wykonaniu  instalacji  wodociągowej  należy  poddać  ja  płukaniu  wodą  o  prędkości  co najmniej 

1,5 m/s.  

Próba szczelności  instalacji:  

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające  1,5-krotnej  wartości  najwyższego  dopuszczalnego  ciśnienia  roboczego, podnieść  

ciśnienie  do  0,9  MPa.  Po  30  minutach  ciśnienie  próbne  nie  może  obniżyć  się  o  więcej  niż  0,6  

bar.  Nie  mogą  wystąpić  żadne  nieszczelności.  Bezpośrednio  po  próbie wstępnej  należy  wykonać  

próbę  główną  na  2  godziny,  w  tym  czasie  ciśnienie  próbne  nie  może  obniżyć  się  o  więcej  niż  

0,2  bar.  Po  próbie  wstępnej  i  głównej  instalację  należy poddać próbie impulsowej, polegającej na 

wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. Dodatkowo  instalację  ciepłej  wody  należy  poddać  

badaniu  temperatury  strumienia wypływającej wody.  

  

5.4 Instalacja kanalizacyjna  

Przy  ułożeniu  instalacji  sanitarnej  podposadzkowej  należy  zachować  spadki,  przekroje 

poszczególnych  rurociągów,  posadowienie  na  rzędnych  zgodnie  z  dokumentacją,  należy wykonać  

połączenia  z  pionami  sanitarnymi  oraz  wykonać  podejścia  pod  poszczególne urządzenia sanitarne.   

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przewody  należy  układać  w  odcinkach  prostych,  równolegle  do  najbliższej  ściany  i  w  

odpowiedniej  od  niej  odległości.  Zmiany  kierunków  przewodów  należy  wykonać  za pomocą 

kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od  10  średnic  rur  

przewodowych  głównych  i  od  5  średnic  rur  przewodów  drugorzędnych.  

Przewody  boczne  powinny  się  łączyć  z  przewodem  głównym  pod  kątem  nie  większym  niż 60 

st.  

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN.  

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rury  muszą  być  skontrolowane  pod  względem ewentualnych  

uszkodzeń.  Rury  łączy  się  poprzez  wciśnięcie  do  oporu  bosego  końca  rury,  po  wcześniejszym  

posmarowaniu  środkiem  antyadhezyjnym,  w  kielich  rury  uprzednio położonej.   

Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub obejm.   

  

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania  

Grzejniki montować poziomo, równolegle do powierzchni ścian. Odstęp grzejnika od ściany  5  cm,  od  

podłogi  10  cm.  Grzejniki  należy  zawiesić  na  wspornikach  przymocowanych  do ściany uchwytami 

wg katalogu producenta.  

  

5.6 Dostosowanie armatury do osób niepełnosprawnych  

Projektuje się miskę ustępową wiszącą z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych z automatycznym  

systemem  spłukującym  i  zestawem  odpływowym  o  długości  minimalnej miski  70cm  o  wysokości  

montażu  46-48cm  od  górnej  krawędzi  miski  do  posadzki.  

Bezpośrednio  przy  misce  ustępowej  należy  zamontować  uchwyt  na  papier  toaletowy osiągalny 

bez zmiany pozycji siedzącej.  



W  W.C  dla  osób  niepełnosprawnych  zamontować  umywalkę  przeznaczoną  o wymiarach ok. 

550x550mm. na wysokości górnej krawędzi maks. 80cm. Zastosować baterię łokciową  w  połączeniu  

z  ogranicznikiem  temperatury  maksymalnej  strumienia  wody  45°C.  

Odległość armatury od przedniej krawędzi umywalki max. 40cm. Po obu stronach umywalki 

zamontować uchwyty uchylne ścienne wg części rysunkowej i zestawienia materiałów PT.  

Po  prawej  stronie  miski  ustępowej  należy  zamontować  uchwyt  uchylny  ze  stali nierdzewnej  INOX 

o wytrzymałości na obciążenie punktowe min. 1kN na przednim końcu poręczy  na  wysokości  górnej  

krawędzi  poręczy  28cm.  nad  powierzchnią  siedzenia.  Poręcz uchylna o długości min. 15 cm. dłuższej 

od miski ustępowej.  

Po lewej stronie miski ustępowej zamontować uchwyt stały ze stali nierdzewnej INOX  od długości od 

80 cm. na wysokości 85cm. Uchwyty o śr. 32 mm. mocowane przy pomocy rozet 71 mm. z otworami 

dla 3 śrub mocujących.   

Kabina prysznicowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o wym. 90x90 z brodzikiem płaskim  

90x90x3,5  cm  antypoślizgowym  z  montażem  na  posadzce  i  z  możliwością  

wpuszczenia w posadzkę i stworzenia bezprogowego wejścia. 

Do  umywalki  i  bateri  prysznicowej,  podłączyć  przepływowe  podgrzewacze  wody  o mocy wg 

części rysunkowej. Odpływ z umywalki PVC40 włączyć do instalacji kanalizacyjnej za pomocą 

typowych kształtek kanalizacyjnych.  

Płuczkę  zbiornikową  WC  podłączyć  do  instalacji  wodociągowej,  a  odpływ  z  miski ustępowej  

wykonać  z  rur  PVC110  do  istniejącego  pionu  kanalizacyjnego  za  pomocą typowych kształtek 

kanalizacyjnych.  

  

6. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na  budowie,  

metodami  zalecanymi  w  Polskich  Normach  odpowiednich  dla  danego  rodzaju robót.  

  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  

urządzenie  lub  sprzęt  używany  do  pomiarów  wymagają  badań atestujących, to Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót  

zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania,  a  robót  podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  

będą  wykonywane  w  sposób zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  

lub  objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.  

  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:  

m – dla instalacji rurowych sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia  

  

Poszczególne  jednostki  obmiarowe  i  ilości  podane  są  w  PRZEDMIARZE  ROBÓT,  który stanowi 

odrębne opracowanie.    

  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i  jakości  

wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  

Powinien  on  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek  

bez  hamowania  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  

wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.  

•  odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót  

•  odbiór  ostateczny  –  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  

do  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do  odbioru  ostatecznego  

będzie  stwierdzone  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  



powiadomieniem  Inspektora.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru  

ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania  robót  uzupełniających  i  

poprawkowych.  W  przypadku  nie  wykonania  w/w  robót  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  

ustali  nowy  termin  odbioru ostatecznego.   

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  

tolerancji  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  

komisja  dokona  potrąceń, oceniając  pomniejszona  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.   

  

•  odbiór  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  –  polega  na  ocenie  wykonanych  robót związanych  z  

usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym  

  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

•  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót  

•  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ewentualne  uzupełniające  lub zamienne)  

•  Dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów,  zainstalowanego wyposażenia  

•  Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia  

•  Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych  

•  Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń  

•  Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń  

•  Oświadczenie  Kierownika  Robót  o  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  i ustalonymi 

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy   

•  Przy  odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić  zgodność  wykonania  z  dokumentacją projektową,  

kosztorysem  ofertowym,  ustaleniami  z  Projektantem  i  Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną oraz z Polskimi Normami .  

  

8. ROZLICZENIE ROBÓT  

Według  szczegółowych  ustaleń  określonych  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Inwestorem a 

Wykonawcą.  

Dla  pozycji  wycenionych  kosztorysowo  podstawa  płatności  jest  wartość  podana  przez Wykonawcę.  

Kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie:  

•  robocizna wraz z jej kosztami  

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu  

•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami  

•  koszty pośrednie i zysk  

  

UWAGI KOŃCOWE  

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 

instalacji sanitarnych.  

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 

sanitarnych oraz z przedmiarem robót.   

  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II  

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL  

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL  

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  



PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura  

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne  

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych  

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury   

i urządzeń. Wymagania i badania  

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń   

o kubaturze do 600 m3  

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne  

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza  

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne  

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność  

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary  

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego   

i użyteczności publicznej. Wymagania  

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo 

użytkowania.  

Wymagania i badania  

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego  

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne  

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

  

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane  

rozporządzenia  

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane  

rozporządzenia  

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  

Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas  

wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  

Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w  

dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  

Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 

eksploatacji  

maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 

powiązane  

rozporządzenia  

  

  

    



ST-11 - ROBOTY ELEKTRYCZNE - instalacje wewnętrzne, wlz kablowa zalicznikowa, 

instalacje alarmowe (przeciwwłamaniowe), instalacja przyzywowa.  

Szczegółowa  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych montażem instalacji 

elektrycznej i wlz kablowej zalicznikowej oraz instalacji alarmowej (przeciwwłamaniowej), instalacji 

przyzywowej.  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 

związanych  z  budową instalacji elektrycznych wewnętrznych w  budynku kancelarii na potrzeby 

leśnictwa wraz z przyłączem kablowym zalicznikowym (wlz).  

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  w    budynku  kancelarii  na potrzeby  leśnictwa  

wraz  z  wlz  kablową  zalicznikową  w  zakresie  określonym  w  dokumentacji technicznej. Niniejsza 

specyfikacja dotyczy zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:   

●  układaniem kabli i przewodów elektrycznych, montowanych poza rozdzielnicą,   

●  montażem urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża  i  robotami    

towarzyszącymi.  SST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu wykonanie robót związanych 

z:   

●  kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,   

●  wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża   (w  szczególności    

roboty  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze  montaż  elementów  osprzętu  instalacyjnego itp.),   

●  ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją  techniczną,   

●  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów 

wyznaczonych w dokumentacji,   

●  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych kabli 

i przewodów,   

●  przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami kwalifikującymi 

montowany element instalacji elektrycznej.   

●  kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)  

rozdzielnicy,   

●  wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  potrzebnych  do  przygotowania  obudowy 

rozdzielnicy  (w  szczególności  roboty  ślusarsko-spawalnicze  i  malarskie)  oraz  montażu wyposażenia 

rozdzielnicy,   

●  zamontowaniem  wszystkich  elementów,  aparatów  i  urządzeń  rozdzielnicy  w  sposób  i  w miejscu 

zgodnym z dokumentacją techniczną.   

●  dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, przy użyciu  materiałów oraz środków w 

dokumentacji technicznej,   

●  wykonaniem  wewnętrznych  połączeń  ochronnych  oraz  połączeń  ochronnych  konstrukcji  

pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,   

●  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów  

rozdzielnicy  zawartych w dokumentacji,   

●  przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami kwalifikującymi 

prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,   

●  opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,  montażem rozdzielnicy w 

miejscu określonym w dokumentacji technicznej,   

●  przeprowadzeniem  wymaganych  prób,  badań  i  pomiarów  ze  sporządzeniem  protokołów  

kwalifikujących instalacje do eksploatacji.   

●  wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień   



●  uzyskanie  od  producentów,  bądź  opracowanie  wszelkich  dokumentów  koniecznych  do  uzyskania 

aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów 

budowlanych w Polsce  

●  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  ukazującej  szczegółowy  faktyczny  przebiegu i 

wszystkich  przewodów,  rozmieszczenie  pozostałych  elementów  instalacji,  ich  wymiary,  średnice,  

parametry  i  wszystkie  elementy  niezbędne  do  prawidłowej  eksploatacji   i ewentualnej przebudowy 

instalacji.  

●  zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym  

●  instrukcje obsługi i konserwacji  

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej Realizacja w/w robót winna 

być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych związanych z zakupami 

materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montażowych, aby nie 

spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji.  

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 

specyfikacją  techniczną,  artykułami  ustawy  Prawo  budowlane,  Warunkami  technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych.   

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  nie  mogą  powodować  obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości 

eksploatacji.   

 

3. MATERIAŁY  

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  dokumentacji  oraz  specyfikacji  

służą  ustaleniu    pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów 

technicznych założonych w  dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:   

●  spełniania tych samych właściwości technicznych,  

●  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,      

  dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).   

3.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano    w  

ST  Wymagania  ogólne.  Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych   i odbiorników 

energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt  oraz  

aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie.  Za  

dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których producent lub jego 

upoważniony  przedstawiciel:   

●  dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,   

●  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję Elektrotechniczną  

(IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,   

●  oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,   

●  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu umieszczonego  

w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa,   

●  wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do   

jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  

nie  wymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  

w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  

elektroenergetycznych  w  obiekcie budowlanym.   



3.2.Rodzaje materiałów   

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

3.2.1. Kable i przewody   

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  i  w  ziemi  posiadały  izolację  wg 

wymogów  dla  rodzaju  pomieszczenia  lub  terenu  i  powłokę  ochronną.  Jako  materiały przewodzące 

należy stosować miedź.  Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV.   

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 

stałe, osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 

rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V,  

Jako materiały przewodzące należy stosować miedź.  

3.2.2. O sprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach 

przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 

konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio 

na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury  

instalacyjne, listwy podłogowe).   Rury i listwy instalacyjne - wykonane z tworzyw sztucznych, ze 

względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od -5 do + 60ºC.   

3.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt Uchwyty do mocowania kabli 

i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym  stałym lub zaciskowym, wbijane i 

mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane 

głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).   

Końcówki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

elektryczny jak miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 

zastosowanie ułatwia  podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do 

instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 

systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.   

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup  

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.   

3.2.6 Obudowy  

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są  elementem  

instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są  

elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał 

obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają 

prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym 

obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. Należy 

przestrzegać stosowania   tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 

referencyjna. Wykonujący prefabrykację  powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy 

(lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Wymagania ogólne 

dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, 

PN-EN 62208:2005 (U).Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w 

zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i 

wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub 

usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych  materiałów złącznych i 

uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe 

montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane 

pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta 

kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów 

po obróbce mechanicznej (zaprawki).  

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 

60446:2004.  

3.2.7. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnicy  

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 

prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego 



posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. Należy przestrzegać 

stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako  

marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty 

zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia     

wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 

elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły powyżej 4 mm  

należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.  

Rozdzielnica TP-1  

Projektowana rozdzielnica zlokalizowana zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych. Projektuje się  

rozdzielnicę  w  II  klasa  izolacji,  IP30.  Rozdzielnica  TP-1  szafka  modułowa  naścienna 4x24M  

(750x575x183)  II  klasy  ochronności  Rozdzielnica  zostanie  zasilona  ze  kablowo-licznikowego  ZK-

3L+1P  kablem  YKY  4x10  mm2. 

Wyposażenie  rozdzielnicy  wg  schematu ideowego.  

W rozdzielnicy TP-1 znajdą się:  

•  rozłącznik obciążenia,   

•  ochronnik przepięciowy typ 1+2,  

•  lampki kontrolne,  

•  wyłączniki różnico-prądowe o prądzie wyzwalającym 30mA,  

•  zabezpieczenia obwodów odbiorczych wyłącznikami nadprądowymi.  

 3.2.8  Wewnętrzny i zewnętrzny osprzęt ochronny  

Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone 

są  wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną 

przedstawia. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych (wewnętrznych).   

Ograniczniki przepięć i zwody instalacji odgromowej - stanowią ochronę urządzeń końcowych 

aparatów i instalacji elektrycznych przed  niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone 

do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej 

wewnętrznej lub wybranych elementów.  

     

3.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych    

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:   

●   są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,   

●   są właściwie oznakowane i opakowane,   

●   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,    

●   producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów  również  

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania  wyrobów.   

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia.   

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

  

3.4 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 

przechowywać na bębnach (oznaczenie B) lub w krążkach (oznaczenie K), końce przewodów producent 

zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 

ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).   

Pozostały sprzęt, wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 

kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 

deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.   

  

 

 



4. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

 

5. TRANSPORT i SKŁADOWANIE  

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie.  

Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.   

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny 

być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiały takie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

suchych.   

 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za  jakość zastosowanych 

materiałów i jakość wykonanych robót.   

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 

nadzoru.  

6.2. Rodzaje i wymagania dotyczące robót  

-przygotowanie pomieszczeń   

-montaż przewodów instalacji elektrycznych  

-montaż opraw oświetleniowych  

-montaż osprzętu  

-montaż rozdzielnicy TP-1  

-wykonanie wlz kablowej nn zalicznikowej ze złącza kablowo-licznikowego  ZK-3L+1P  

-montaż okablowania strukturalnego  

-montaż instalacji przyzywowej 

-montaż instalacji alarmowej (przeciwwłamaniowej) 

-pomiary  

6.2.1 Roboty montażowe przewodów, urządzeń i odbiorników energii w instalacjach elektrycznych   

Zakres robót obejmuje:   

●   przemieszczenie w strefie montażowej,   

●   złożenie na miejscu montażu wg projektu,   

●   wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu  urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej,   

●   roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak osadzenie przepustów oraz rur 

osłonowych z tworzyw sztucznych   

●   osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,  konsoli,     

●   montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów,   

●   łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez  wyginanie rur w  

trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie  może być większe niż 15% 

wewnętrznej średnicy rury.  

Trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i  schematem.  

Instalacja oświetlenia  

Oświetlenie wewnętrzne w budynku wykonane zostanie oprawami - typy i lokalizacja zgodnie z 

rysunkami  instalacji  oświetlenia.  Stopień  ochrony  dobrany  do  charakteru  pomieszczeń 

(pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 

pomieszczenia IP20).   

Oprawy mocowane  w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi – w modułach 600x600 (G/K), w 

pozostałych natynkowo. 

Oświetlenie  wewnętrzne  w  budynku  wykonane  zostanie  oprawami  -  typy  i  lokalizacja  zgodnie                  

z  rysunkami  instalacji  oświetlenia.  Stopień  ochrony  dobrany  do  charakteru  pomieszczeń 



(pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 

pomieszczenia IP20).  Oprawy mocowane  w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi – w modułach 

600x600 (G/K),   

Stosować oprawy ze źródłem światła LED:  

−  600x600mm, 3x3000K, 27W  

−  595x595mm, 3000K, 31W  

−  420x420mm, 3000K, 21W  

−  CIRCLE LED G/K, 3000K, 27W  

w pozostałych na tynkowo – oprawa ze źródłem światła LED 3000K, 10W  

Na zewnątrz – oprawa plafoniera ze źródłem światła LED 4000K, 22W, IP66  

Przyjęte wartości natężenia oświetlenia do obliczeń:  

- pomieszczenia biurowe   500 lx  

- pomieszczenie socjalne       300 lx  

- wiatrołap                  200 lx  

- łazienka             200 lx  

- poczekalnia         300 lx  

- pomieszczenia gospodarcze,    200 lx  

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez tradycyjne łączniki instalacyjne montowane pod 

tynkowo na wys. 1,4 m od posadzki.    

Stosować  należy  łączniki  o  stopniu  ochrony  uzależnionym  od  przeznaczenia  pomieszczenia 

(pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki, WC - stopień ochrony IP44, pozostałe 

pomieszczenia  IP20).  Instalacja  oświetleniowa  wykonana  przewodami  YDY  2/3/4x1,5mm2 

układanymi  w  rurach  elektroinstalacyjnych  karbowanych  RVS  16/20  peszel  pod  lub w elementach 

konstrukcji i wykończenia budynku.  

Przewody YDY  

Przewód  ten  najczęściej  instalowany  jest  natynkowo  lub  podtynkowo.  Zastosowanie  zarówno                        

w  instalacjach  przemysłowych,  jak  i  domowych.  Sprawdza  się  w  suchych  oraz  wilgotnych 

miejscach, montowany w rurach lub w betonie. Odpowiednio chroniony przed słońcem, przewód nadaje 

się również do stosowania na zewnątrz. Kabel wykonany został w 1 klasie. Składa się z 2/3/4 żył 

miedzianych, okrągłych: zielono-żółtej, która chroni przed porażeniem, niebieskiej oraz brązowej.  

Przewód  wyprodukowany  z  zachowaniem  wszystkich  obowiązujących  norm,  w  tym normy  EN  

60332-1-2.  Dzięki  temu  użytkownik  zyskuje  pewność,  że  kabel  nie  rozprzestrzenia płomienia. 

Przekrój żył wynosi 2, 5mm2; 1,5 mm2. Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu to 10,2/10,4/11 mm. 

Zarówno izolacja, jak i powłoka wykonane zostały z poliwinitu (PVC). Kolor izolacji  biały.  Przewód  

może  pracować  w  zakresie  temperatur  od  -30°C  do  +70°C  przy maksymalnej temperaturze zwarcia 

wynoszącej 160°C.  

Oświetlenie awaryjne  

Oświetlenie awaryjne należy wykonać w poczekalni i wiatrołapie: za  pomocą  opraw  oświetlenia  

ogólnego  z  modułami  awaryjnymi  ze  źródłami  światła  LED z optyką do dróg ewakuacyjnych . 

Dla  potrzeb  zapewnienia  sprawnej  ewakuacji,  na  drogach  ewakuacyjnych,  nad  wyjściami                       

w wiatrołapie, należy zainstalować oprawę oświetlenia awaryjnego ze źródłami światła LED ze znakiem  

bezpieczeństwa  podświetlanymi  wewnętrznie  (tzw.  oświetlenie  kierunku  ewakuacji)  z odpowiednim 

piktogramem („Drzwi ewakuacyjne). Oprawy powinny być wyposażone w moduł zasilania awaryjnego 

o czasie podtrzymania min. 1h. Moduły te muszą też posiadać możliwości nadzoru (gotowość – praca 

– awaria).  

Oprawy  awaryjnego  oświetlenia  ewakuacyjnego  zostały  rozmieszczone  w  sposób  spełniający 

warunki postanowień PN-EN 1838 („Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”) oraz PN-EN  

50172  („Systemy  awaryjnego  oświetlenia  ewakuacyjnego”).  Średnie  natężenie  oświetlenia 

awaryjnego  przy  urządzeniach  przeciwpożarowych  jest  większe  niż  5lx.  Średnie  natężenie 

awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsze niż 1 lx. Czas podjęcia pracy przez 

inwertery po zaniku napięcia zasilania podstawowego musi być mniejszy niż 2 sekundy.  

Rozmieszenie opraw oświetlenia kierunkowego z dobranymi piktogramami pokazano na rysunku 

instalacji  oświetlenia,  wysokość  zamontowania  opraw  min.  2  m  nad  podłogą  pozostałe  oprawy 

oświetlenia awaryjnego montowane na sufitach.  



Oprawy  awaryjne  (tzw.  oświetlenie  kierunków  ewakuacji)  pracują  tylko  po  zaniku  napięcia                   

z  sieci.  Oprawy  zostaną  zasilone  z  obwodów  oświetlenia  podstawowego  tych  samych  co 

poszczególne pomieszczenia z pominięciem łączników.   

Instalacja gniazd wtykowych  

Do zasilania obwodów gniazd wtykowych 230V zastosować przewody typu YDY 3x2,5 mm2 

układanymi pod  tynk  w  pomieszczeniach  ze  ścianami  murowanymi  w  pozostałych  przypadkach  

w  rurach elektroinstalacyjnych  karbowanych  RVS  16/20  peszel  pod  lub  w  elementach  konstrukcji                        

i  wykończenia  budynku.  Gniazda  montować  na  wysokości    oznaczonej  indywidualnie  przy 

poszczególnych  gniazdach,  bądź  na  wysokości  0,3  m  w  pozostałych  przypadkach.  W  

pomieszczeniach technicznych  gniazda  montować  na  wysokości  1,1  m.  Należy  stosować  gniazda  

o  stopniu  ochrony  IP zgodnie  z  oznaczeniami  na  rysunkach  (pomieszczenia  o  podwyższonej  

wilgotności  jak  łazienki,  WC  - stopień ochrony IP44,  przy grzejnikach IP40, pozostałe pomieszczenia 

IP20).  

6.2.2 Montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej   

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń.    

Urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowane na ścianach.  mocować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych montowanego na lub w 

ścianach. Przed zamocowaniem należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.   

Osprzęt  podtynkowy.   

6.2.3  Ochrona od porażeń i instalacja połączeń wyrównawczych  

W sieci zasilającej – układ TN-C  

Zasilane rozdzielni TP-1; układ TN-C  

Rozdzielenie przewodu PEN na przewód PE i N w rozdzielnicy głównej TP-1  

Ochrona od porażeń realizowana za pomocą:  

- wyłączników różnicowo-prądowych.  

- wyłączników nadprądowych  

Dla  wszystkich  obwodów  odbiorczych  należy  stosować  wyłącznik  różnicowoprądowy  30mA. Przy  

wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  przestrzegać  należy  postanowień  norm    PN-IEC60364.  

Uziemienie punktu rozdziału PEN na PE i N o wartości R < 10Ω  

W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porażeń zastosować samoczynne i szybkie wyłączenie 

zasilania w układzie TN-C-S za pomocą wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników 

instalacyjnych. W instalacjach wewnętrznych stosować oddzielny przewód ochronny PE. Przewód 

ochronny i neutralny nie może być zabezpieczany i rozłączany. W rozdzielni TP-1 połączyć przewód 

neutralny N  i ochronny PE, uziom ochronników oraz uziemić przewód PEN. Dla projektowanej 

rozdzielnicy TP-1 w budynku przewiduje się wyizolowanie obudowy poprzez zastosowanie 

rozdzielnicy II klasy ochronności. Kolor przewodu ochronnego żółto zielony a neutralnego niebieski.   

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:  

głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego dla części przewodzących,  

jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 

wyrównawczy.   

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 

przewodzącymi innych instalacji. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 

centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu głównej szyny uziemiającej.   

Wszystkie  połączenia  i  przyłączenia  przewodów  ochrony  przeciwporażeniowej  powinny  być 

wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. Przewody ochronne PE  i 

wyrównawcze  winny być oznaczone kolorem żółto- zielonym.  

Główną szynę uziemiającą uziemić przez połączenie z uziomem instalacji odgromowej; wartość 

uziemienia ze względu na zastosowany ogranicznik przepięć nie może przekraczać 10 Ω.  

6.2.4 Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej  

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 

uwzględniający  wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 

ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane 

dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja 



wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 

załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia 

rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 

nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć.  

Po  skompletowaniu wszystkich  potrzebnych  wg  specyfikacji  elementów  rozdzielnicy  należy 

dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.  

Przy  skomplikowanych  układach  wyposażenia  należy  sporządzić  kartę  technologiczną  dla 

prefabrykacji,  stanowi  ona  załącznik  do  protokółu  zdawczego  rozdzielnicy.  Prefabrykacja 

rozdzielnicy  elektrycznej  powinna  uwzględniać  wszelkie  wytyczne  projektanta  co  do wymaganych 

cech obudowy, a w szczególności:   

●   stopień ochronności,   

●   wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,   

●   typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu:  wnękowa    

●   typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, słaboprądowa,   

●   sposób zasilania i odpływu: od góry lub od dołu.  

●   typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie   

  bezpośrednie,   

●   sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe,  

szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439- 

2:2004,   

●   rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,   

●   sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy 

PN-EN 60439-3:2004,   

●   kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,   

●   kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej     

    rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,   

●   oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny  

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,    

●   w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń  przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy.   

Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spełniać  wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej  z  

międzynarodową  IEC-  439-1).  Wymagane  jest  świadectwo  badań  dla  prefabrykowanej rozdzielnicy  

lub  sterownicy,  zgodne  z  ww.  wymogami  normy.  Rozdzielnica  (sterownica) przeznaczona do 

zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN-EN60439-5:2002.  

Rozdzielnica  (sterownica)  powinna  być  wyposażona  w  maskownicę z  tworzywa  sztucznego,  

chroniącą  przed  skutkami  napięcia  dotykowego,  jeśli  występuje możliwość  kontaktu  

bezpośredniego  z  elementami  pod napięciem.  Na  drzwiach  rozdzielnicy (sterownicy) winien 

znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą  rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania 

budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.  

6.2.5 Montaż rozdzielnic elektrycznych  

Zakres robót obejmuje:   

●   przemieszczenie w strefie montażowej,   

●   rozpakowanie,   

●   ustawienie na miejscu montażu wg projektu,   

●   wyznaczenie miejsca zainstalowania,   

●   trasowanie,   

●   wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne,   

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,   

●   osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z   

zabetonowaniem,  

●   montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania  (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy),   

●   podłączenie uziemienia,   

●   sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 

minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,    



●   sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,    

●   przeprowadzenie prób i badań.   

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 

odpływowe  wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli 

odpływowych.  

6.2.6  Zasilanie, pomiar i rozdział energii elektrycznej  

Zasilanie  budynku  wlz  kablową  nn  zalicznikową  ze  złącza  kablowo-licznikowego  ZK-3L+1P               

zlokalizowanego  na  granicy  działki.  Ze  złącza  kablowo-licznikowego  wykonać  wlz  do  TP-1                

w projektowanym budynku kablem YKY 4x10mm2.  

Charakterystyka kabla:  

−   przekrój żyły: mm2 

−  ilość żył: 4  

−  rodzaj żyły: drut miedziany  

−  kolor izolacji: czarny  

−  oznaczenie: YKY 4x10mm2  

Zastosowanie: Kabel  przeznaczony  do  układania  na  stałe,  wewnątrz  i  na  zewnątrz  pomieszczeń,  

bezpośrednio  w  ziemi  i  w  obudowach  betonowych,  odporne  na  promieniowanie  UV. Niniejszy  

wyrób  może  być  instalowany  wyłącznie  przez  osoby  posiadające  niezbędne  wykształcenie i  

uprawnienia  w  zakresie  prac  elektroinstalacyjnych.  Konstrukcja  wyrobu  jest  zgodna  ze  

wskazanymi normami  przedmiotowymi.  W  trakcie  prac  instalacyjnych  wymagane  jest  stosowanie  

się  do obowiązujących przepisów w tym zakresie.  

Kabel wlz układać na głębokości min. 0,7 m na warstwie piasku o grubości 10 cm. Kabel układać w 

wykopie linią falistą z zapasem (3 % długości wykopu).  

Kabel na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 

10 m oraz przy podejściu do złącza  Na oznacznikach nanieść w sposób trwały informacje określające:   

- nazwę linii  

- typ kabla i nazwę producenta  

- napięcie znamionowe linii  

- użytkownika kabla  

- rok budowy  

Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu   o grubości 15 

cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego a następnie zasypać rodzimym gruntem.  

Przed  zasypaniem  kabel  zgłosić  do  odbioru  przez  użytkownika  oraz  wykonać  inwentaryzację 

geodezyjną.  Przy  wprowadzeniu  do  złącza  kablowo  licznikowego  i  zasilanego  budynku kabel 

chronić rurą KR Φ 50. Rura osłonowa KR 50/50 karbowana wewnątrz i na zewnątrz. Kolor niebieski. 

Przeznaczona do ochrony kabli w miejscach o małych obciążeniach. Stosowana jako kolanko. Średnica 

zewnętrzna 50mm, średnica wewnętrzna 42mm.  

6.2.7  Okablowanie strukturalne   

Okablowanie  strukturalne  wykonać  przewodami  U/UTP  4x2x0,5  kat.  6  do  zintegrowanych punktów 

abonenckich ZPA (2xRJ45, 2x230V Data).  

Parametry techniczne przewodów U/UTP:  

−  Ekran  8719605016935  

−  liczba żył  8  

−  materiał powłoki zewnętrznej     PVC  

−  przybliżona średnica zewnętrzna [mm]  6.2  

−  wiązki  pary  

−  znamionowy przekrój żyły [mm2]  0.259  

−  ekran na wiązkach  brak  

−  rozmiar AWG  23  

−  izolacja żyły    PE (polietylen solid)  

−  identyfikacja żył  kolor  

−  kategoria  6  

−  średnica żyły [mm]  0.574    

−  kolor izolacji   niebieski  

−  dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od  -20  



−  nierozprzestrzeniający płomienia  zgodnie z EN 60332-1-2  

−  dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do  60  

−  materiał żyły   z miedzi (Cu)  

Przewody  te  doprowadzić  do  szafki  teleinformatycznej  (punkt  dostępowy  PD).  Gniazda  230V 

Data  w  zestawach  ZPA  zasilić  przewodami  YDY  3x2,5mm2  z  rozdzielni  TP-1.  Montaż  gniazd                  

i układanie przewodów jak  w. pkt. 6.2.1.   

6.2.8  Instalacja odgromowa  

Instalacje odgromową należy wykonać w następujący sposób:  

•  przewody odprowadzające na ścian bocznych nienaprężane z pręta ocynkowanego FeZn ɸ 8     

mocowanego na typowych wspornikach.   

•  złącza kontrole typowe do połączeń pręt – płaskownik  w typowych obudowach złącza kontrolnego 

do gruntu.   

•  do połączenia poszczególnych elementów instalacji stosować typowe zaciski  i uchwyty  

•  uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 układanej w rowie kablowym na gł. min. 0,6m  

     w odl. min. 1m od budynku.  

•  uziom instalacji odgromowej połączyć z uziomem przewodu PEN w TP-1 i uziomem  

    ochronnika    

•  przewody uziemiające od złącz kontrolnych z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4.   

•  prace wykonywać z zachowaniem środków bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu  

•  Instalacje ochrony odgromowej wykonać zgodnie z PN-EN 62305 i PN-EN 50164                                                           

•  oraz obowiązującymi przepisami.  

•  zwody poziome(metalowe pokrycie dachu) i pionowe połączyć drutem FeZn ɸ 8 złączami  

     skręcanymi i rynnowymi   

•  zachować rezystancje uziemienia <=10Ω.  

Po  wykonaniu  instalacji  odgromowej  należy  wykonać  pomiar  rezystancji  uziomu  oraz  ciągłości 

zwodów  poziomych  i  przewodów  odprowadzających.  W  przypadku  nie  uzyskania  wymaganej 

rezystancja uziemienia przy złączach kontrolnych wykonać dodatkowe uziom np. z prętów 5//8”  

Przewody uziemiające od złącz kontrolnych z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Przewody 

uziemiające  w  ziemi  do  20  cm  chronić  przed  korozja  przez  malowanie  lakierem  asfaltowym.  

Miejsca  spawane  również  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  dwukrotne  malowanie  lakierem 

asfaltowym.   

6.2.9  Instalacja przyzywowa  

Instalację przyzywową wykonać przewodem YTKSY 3x2x0,5 układanymi pod tynk w rurach 

elektroinstalacyjnych karbowanych  RVS  16/20  peszel  pod  lub  w  elementach  konstrukcji  i  

wykończenia  budynku. Zasilacz systemowy 230/24V zamontować w obudowie modułowej 1x12 

podtynkowej. Do  zasilania  zasilacza zastosować  przewody  typu  YDY  3x2,5  mm2, układanymi w 

sposób opisany powyżej. 

6.2.10  Instalacja alarmowa (przeciwwłamaniowa) 

Do  zasilania  centrali  alarmowej  zastosować  przewody  typu  YDY  3x2,5  mm2  układanymi  pod  

tynk w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych  RVS  16/20  peszel  pod  lub  w  elementach  

konstrukcji  i  wykończenia  budynku. Instalację  przeciwwłamaniową  wykonać  przewodami  YTDY  

8x0,5mm2 i U/UTP  kat.  6,  4x2x0,5mm2, układanymi w sposób opisany powyżej. 

  

6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym 

oraz:  

- Dokumentacją projektową;  

- Polskimi Normami;  

- Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych;  

- Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej  

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji 

robót i zagospodarowania placu budowy sporządzony przez generalnego wykonawcę i jego 

podwykonawców.  



Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną.   

Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach budynku zgodnie z 

dokumentacją techniczną przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, dopuszcza się 

korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją, zwartością, 

likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta.  

6.4  Urządzenia w budynku powinny być montowane w położeniu wymaganym przez DTR 

producentów poszczególnych urządzeń.  

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji    powinna  być  przeprowadzona w  

czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  „Warunkami technicznymi  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  V  Instalacje elektryczne”.   

•  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.   

•  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających   

8.1.1. Odbiór międzyoperacyjny   

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

wykonanie dalszych prac.   

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:   

●   przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów,   

●   urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,    

●     instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne  

      branże lub  odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji  

      elektrycznej.  

8.1.2. Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe  częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń,  

które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),  uniemożliwiając  ocenę prawidłowości  ich  

wykonania  po  całkowitym  ukończeniu  prac.  Podczas  odbioru  należy sprawdzić prawidłowość 

montażu oraz zgodność z  obowiązującymi przepisami i projektem.  

8.1.3. Odbiór końcowy   

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 

po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.   

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:   

● dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,   

●parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  PN-IEC  

     60364-6  61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000; TSB 67; TSB 72. Wyniki badań trzeba zamieścić  

     w protokole odbioru końcowego.   

●  izolacji torów głównych,   

●  izolacji torów pomocniczych,  

●  działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,    

●  działania mechanicznego łączników, blokad itp.,   

●  instalacji ochronnej.   

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent  dostarczył protokół z 

tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 

rozdzielnice   o napięciu do 1 kV . induktorem, sprawdzając  tylko rezystancję izolacji. Badania działania 

obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów  zabezpieczeń,  

sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i  samoczynnego załączania  rezerwy.  Badania  należy  

przeprowadzić  według  programu,  który  powinien  być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.  Badania 



działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach  łączników oraz  związanych  

z  nimi  blokadach  mechanicznych.  Należy  wykonać  5  normalnych  cykli roboczych (zamknięcie . 

otwarcie) każdego łącznika.    

W  rozdzielnicach  dwuczłonowych  należy  wykonać  5  cykli  przestawień  każdego  członu ruchomego 

od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.  Łączniki  

sterujące  wyposażeniem  członu  należy  zamykać  i  otwierać  w  stanie  pracy     i  w  stanie  próby.  

W  trakcie  próby  trzeba  także  sprawdzić  prawidłowe  działanie  blokad  tego członu.  Badania należy 

przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 

końcowego:  

 

9. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar nie będzie wykonywany.   

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wynagrodzenie ryczałtowe.  

 

11. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY  

11.1 Normy  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.   

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.   

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.   

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie .środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.   

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.   

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.    

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.   

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia  elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje  

oświetleniowe.   

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.   

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).    

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.   

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach  dostępnych 

do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe  

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części  

niebezpiecznych czynnych   

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze   

PN-E-04405 Pomiary rezystancji  

PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył 

zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.  

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapięciowe.  



PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo  

użytkowania.  

PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i  

badania.  

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.  

Ogólne wymagania i badania.  

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy  

we wnętrzach  

PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

P-N-E06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.  

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi                      

i łączeniowymi.  

11.2 Inne akty prawne  

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r  poz. 1186)  

Dziennik  Ustaw  z  1997r.  Nr  129  poz.  844  -  Ogólne  przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  

Dziennik  Ustaw  z  2003r.  Nr  47  poz.  401  –  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 

06.02.2003 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Dziennik  Ustaw  z  1995r.  Nr  8  póz.  38  -  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej          

i  Budownictwa  z  dnia  30  grudnia  1994  roku  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych                 

w budownictwie z późniejszymi zmianami  

Dziennik  Ustaw  z  2001  r.  Nr  5  póz.  42  -  Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  roku  o  samorządach  

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z późniejszymi zmianami  

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 póz. 367 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia  

2002 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności  

cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa  

  

 

 

 

 

  



ST-12-  OGRODZENIE TERENU – OGRODZENIE PANELOWE I OGRODZENIE Z SIATKI 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  ogrodzenie ternu  związane  

z  budową  budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty,      których      dotyczy      specyfikacja,      obejmują      wszystkie   czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie ogrodzenia terenu z siatki i ogrodzenia panelowego przy przedmiotowej 

budowie budynku kancelarii na potrzeby leśnictwa.  

 1.4 Określenia podstawowe  

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią 

zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków 

montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. W skład tego systemu wchodzi 

również furtka i brama dwuskrzydłowa. Słupki zamocowane w betonowych fundamentach. 

Ogrodzenie z siatki- ogrodzenie te składa się z siatki ogrodzeniowej, słupków, drutów naciągowych 

oraz słupków stalowych mocowanych w betonowych fundamentach. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami (PN i EN‐PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 

i postanowieniami Umowy 

1.5 Ogólne wymagania  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  

specyfikacją  techniczną,  artykułami  ustawy  Prawo  budowlane  i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1 Fundamenty ogrodzenia 

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne betonowe jako wylewane stopy z betonu klasy C16/20. 

Fundamenty z wykopami wykonanymi ręcznie oraz wykonane wiertnicą o średnicy ∅25cm. 

 

2.2. Ogrodzenie panelowe  

Elementy ogrodzenia panelowego:  

 panel 3D (szer. 2500mm, h=1230mm, gr. drutu 4mm)  

 panel 3D (szer. 930mm, h=1430mm, gr. drutu 4mm) 

 słupek systemowy (40x60x2mm)  

 słupek systemowy (120x120x3mm) 

 słupek systemowy (60x60x2mm) 

 zawias systemowy (M20-dla bramy i M16-dla furtki) 

 daszek słupka (PCV) 

 uchwyt montażowy systemowy 

 śruba mocująca systemowa  

 kształtka podmurówki typu H (wys.-250mm) 

 płyta betonowa podmurówki (250x2460x50mm) 

 brama systemowa z kształtowników stalowych (60x40x2mm) z wypełnieniem z paneli typu 3D 

 furtka systemowa z kształtowników stalowych (60x40x2mm) z wypełnieniem z paneli typu 3D  

 

2.3. Ogrodzenie z siatki  

Elementy ogrodzenia z siatki:  

 



 słupek ogrodzeniowy stalowy z odkosami w rozstawie co max osmy słupek i w narożach 

ogrodzenia (słupki i odkosy z rury stalowej ∅42x2mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, u góry 

zakończony kapturkiem PCV) 

 słupek ogrodzeniowy stalowy, wraz z trzema uchwytami na drut naciągowy (słupki z rury stalowej 

∅42x2mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, u góry zakończony kapturkiem PCV). 

 drut naciągowy (stalowy o średnicy ∅3,6mm, ocynkowany, powlekany) 

 siatka ogrodzeniowa stalowa (siatka ocynkowana, powlekana, śred. drutu z powleczeniem ∅3,1mm 

oczko siatki 60x60mm, wysokości 150cm). 

 mechanizm napinający drutu naciągowego (na słupkach z odkosami  i narożnych/skrajnych z 

odkosami) 

 podmurówka betonowa prefabrykowana, o wym 246x25x50cm w kolorze szarym 

 ceownik stalowy do wsunięcia podmurówki o wym 25x5cm (typowy) 

 

3.  SPRZĘT  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4.  TRANSPORT  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 

normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie ogrodzenia panelowego 

Przed wykonaniem ogrodzenia teren przyległy do projektowanego ogrodzenia należy zniwelować i 

wyrównać.  Najpierw należy wykonać doły pod fundamenty słupków narożne, bramowe i na 

załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na długości po 2,58m dla 

ogrodzenia panelowego i co ok. 2,50m dla ogrodzenia z siatki. 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Fundamenty słupków dokładnie 

zabetonować do poziomu terenu betonem.  

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu 

naciągowego.  

Po wykonaniu słupków, należy zamontować prefabrykowaną podmurówkę betonową, a następnie 

wykonać zamontować panele ogrodzeniowe, oraz naciągnąć drut naciągowy i zamontować siatkę. na 

końcu zamontować furtkę i bramę wjazdową wraz z okuciami. 

Montaż ogrodzenia panelowego wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu 

ogrodzeń z zachowaniem wymiarów opisanych w dokumentacji projektowej.   

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie zaświadczeń   

o   jakości   wystawianych   przez   producenta   stwierdzających   zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi  

6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:  

 Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 

 Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów 

 Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 

 Poprawność ustawienia słupków 

 Prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki, prawidłowość 

montażu paneli) 

 Rozstaw słupków i ich zabetonowanie.  

 

 



7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” (ST-0).  

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 

ogrodzenia, wyłączając bramy, furtki, dla której jednostka obmiarowa to 1 komplet. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-0).  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 

 PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

 PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania 

 PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 



 

Załącznik nr 13 do SWZ 

Załącznik nr ….do umowy nr……………………… 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO* - Wykonawca 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które realizują niniejsza umowę jest Nadleśnictwo 

Biała Podlaska, zwany dalej Administratorem, tel.:83 343 23 79, e-mail: 

bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod 

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja i wykonanie procedury przetargowej 

oraz zawartej umowy cywilnoprawnej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.  

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 

dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator 

będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.  

7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 

profilowania (art. 22 RODO). 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych 

osobowych 

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych 

prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu 

akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

Osoba/osoby, które realizują niniejsza umowę, są zobowiązana do ich podania. Konsekwencja 

niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy 

cywilnoprawnej. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

mailto:bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl


Załącznik nr 14 do SWZ 
 

                                   .......………., dnia ……20... r. 
 

                                                     Oświadczenie o zatrudnieniu 
 

1.       Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1605 z późn. zm.) 
 

   …………………….……………………………………………………………………………… 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/podwykonawcy 

reprezentowanym przez Pana/Panią  
 

…....………………………………………………………………………………………………, 

      oświadczam, iż do wykonywania zamówienia p.n.: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii 

podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek" zatrudniam niżej wymienionych pracowników na 

podstawie umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy - zgodnie z warunkami SWZ i umowy.  
 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 

pracownika 

Rodzaj umowy o 

pracę i data jej 

zawarcia 

Kwalifikacje 

zawodowe/ 

Uprawnienia 

 

Wymiar etatu 

Zakres 

obowiązków 

pracownika 

      

      

      

      

      

 
  

      …………………………………………………………… 
          data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

       w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

 

 2.    Oświadczam, iż jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233   

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.), grozi od 6 

miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 
 

 

  ............................................................................................ 
       data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

     w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 
 

 

3.       W dniu ……….Wykonawca/Podwykonawca…………………..……............………..przedłożył  
                                                                                                                             dokładne określenie podmiotu  

                                                                                                                            składającego oświadczenie, nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy 

do wglądu dokument w postaci ..............................................................................potwierdzający                                                                                                       
określenie dokumentu  

                                                         wymogi w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - zgodnie z umową z dnia 

..............…………………….. nr……….......................…………………………….  

                                                                          

...............................................                                                    ...........................................                        
     data i podpis osoby uprawnionej                                                                           data i podpis osób ze strony            

do złożenia oświadczenia                                                                                          Zamawiającego 

     w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy  

                                                                                                                                                                  * niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 15 do SWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O  KTÓRYM MOWA 

 W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605  z póżn.zm) na zadanie II postępowanie na "Budowa 

budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek" 

Ja niżej podpisany _____________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz  ____________________________________________ 

oświadczam, że informacje zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej : „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą 
przez Wykonawcę, którego reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), 

-  art. 109 ust. 1 pkt 7PZP. 

 

__________________________ 

(podpis) 

 

Dokument może być przekazany:  
 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w 

postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w 

postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci 

papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub 

przez notariusza.  

 



Załącznik nr 16 do SWZ 

 

 

Karta gwarancyjna 

[oświadczenie gwarancyjne]  

 

Dotyczy zadania pn.: II postępowanie na "Budowa budynku kancelarii podwójnej na 

potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek" 

[zgodnie z umową nr ............................. z dnia ......................................, dalej : „Umowa”]  

 

Nazwa i adres Wykonawcy .............................................................. zwany dalej 

Gwarantem, będący Wykonawcą zadania w ramach umowy nr ...................... z dnia 

..................................  

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:  

Skarb Państwa – Nadleśnictwo Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. 

Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, reprezentowanym przez Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasza Bylinę , zwany dalej Zamawiającym. 

 

§1 

Gwarant udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz zapewnia, że roboty te zostały wykonane w wysokiej jakości [bez wad], 

zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§2 

1.Niniejsza gwarancja jakości obejmuje wady, które ujawniły się po odbiorze końcowym 

przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek 

usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione 

i zgłoszone Gwarantowi przed upływem okresu gwarancji jakości. W ramach niniejszej 

gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia wad i szkód, które 

zostały spowodowane przez te wady fizyczne, o których mowa w art. 556 i 5561  k.c., a 

także szkód powstałych w trakcie usuwania tych wad. 

2.Ponadto w okresie gwarancji i rękojmi Gwarant przyjmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji  zabudowanych urządzeń, 

instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

 

§3 

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ......... lat od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy  przedmiot Umowy 

lub jego część był już dwukrotnie naprawiana - do żądania wykonania całości bądź 

części przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta;  

b) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak                     

i utracone korzyści), za szkody jakich doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;  



c) żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, bądź rękojmi za wady w 

wysokości 0,2%wartości zamówienia [określonego w §3 ust. 3 Umowy] , za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy 

czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wykonanie całości bądź części 

przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wykonania całości bądź 

części przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;  

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 b); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt  2 c). 

 

   Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Ilekroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady" należy 

przez to rozumieć również wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy na nowo 

na koszt Gwaranta.  

 

§4 

1. Zawiadomienie o wadach zostanie zgłoszone Gwarantowi: faksem, pocztą elektroniczną 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na poniższe numery bądź adres Wykonawcy:  

Tel./faks: ......................... 

Adres: ...............................................................................................................................  

Adres elektroniczny: ……………………………..….  

2 Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.  

3. Wszelkie pisma kierowane do Stron należy wysyłać na adres podany w treści Umowy.  

4. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 3 powyżej Strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną.  

5. Gwarant jest zobowiązany do pisemnego niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację albo 

wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, zawieszenie działalności lub zmianie 

osób reprezentujących Gwaranta. 

§5 

1. Jeżeli Gwarant kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający określi 

dzień i miejsce oględzin miejsca ujawnienia się wad. 

2. Na okoliczność oględzin zostanie sporządzony protokół oględzin zawierający 

poczynione ustalenia.  

3. Niestawienie się Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 

§6 

1. Gwarant zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości usuwać wady 

ujawnione w wykonanym przedmiocie Umowy w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 



2. W przypadku, gdy wady te usunąć się nie dadzą Gwarant zobowiązuje   się do wykonania 

na nowo całości lub części wadliwych robót, na swój koszt.  

3. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty                          

lub trudności. 

§7 

Jeżeli Gwarant nie będzie wykonywał swoich obowiązków gwarancyjnych lub 

wykonywać je będzie nienależycie albo odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić podmiotom trzecim zastępcze usunięcie takich 

wad na koszt i ryzyko Gwaranta, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

upoważnienia właściwego Sądu  [wykonanie zastępcze]. Takie działanie nie zwalnia 

Gwaranta ze zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  

 

§8 

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru robót z usuwania wad [bez uwag].  

 

§9 

Zastrzeżone wyżej kary umowne, odszkodowanie lub koszty zastępczego wykonania 

płatne są przez Gwaranta w terminie 7 dni licząc od otrzymania wezwania do ich 

zapłaty. 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

2.  Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej 

zastrzeżonej  pod rygorem nieważności.  

 

 

................................., dnia ..............................r.  

 

 

……………………………………… 
                                                                                                            (podpis Gwaranta ) 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                    Załącznik nr 17 do SWZ  

 

______________________  

______________________   

______________________  

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

___________________________, dnia _____________ r.  

  

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY                                          

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                              

I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Zamawiającego- Nadleśnictwa Biała Podlaska w trybie podstawowym bez 

negocjacji o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień 

publicznych  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) na zadanie: II postępowanie na 

"Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, Zaścianek"  Ja niżej 

podpisany __________________________________________ działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________  

1. oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt  

1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.  

1129 z późn. zm.).  

  

JEŻELI DOTYCZY:  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. PZP (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art.108 lub art. 109 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące czynności:  

_____________________________________  

  

2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w dziale VIII SWZ dla ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

           

 Ponadto oświadczam, że w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w pkt ____________SWZ (wskazać właściwą jednostkę 

redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych  podmiotu/ów:  



______________________________________________________________ w następującym 

zakresie:_________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

  

  

                 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

  

____________________________  

(podpis)  

  

  

Dokument może być przekazany:    

  
(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę  lub  w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie 

dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 

podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.   

  

  



Załącznik nr 18 do SWZ 

 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA  

(ID POSTĘPOWANIA) 
 

 

Nadleśnictwo Biała Podlaska jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji p.n II postępowanie na 

"Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby Leśnictwa Rudka, 

Zaścianek"  

 

numer referencyjny: SA.270.10.2024  

 

identyfikator postępowania nadany przez eZamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/ 

to: 

 ocds-148610-73098c2c-e1f0-11ee-a01e-f641a8763d5f 

 

strona internetowa prowadzonego postępowania na portalu gov.pl : 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska/ii-postepowanie-na-

budowa-budynku-kancelarii-podwojnej-na-potrzeby-lesnictwa-rudka-zascianek 

 

Numer ogłoszenia w BZP: 

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00247861/01 z dnia  18.03.2024 r. 
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