OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

~Ocena stanu technicznego, wskazanie technologii napraw oraz opracowanie dokumentacji
projektowej remontu elementéw konstrukcyjnych wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad
autostradg A4 w km 213+893 w m. Magnuszowice”

JNI: 01010393 | Wojewddztwo: opolskie

Opole, styczen 2026 r.
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1. Cel i przedmiot zamoéwienia

1.1. Cel zamowienia

Celem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przeprowadzenie remontu elementéw konstrukcyjnych wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad
autostradg A4 w km 213+893. Dokumentacja obejmuje ocene stanu technicznego, okreslenie
technologii napraw oraz opracowanie projektu napraw wraz ze STWIiORB, przedmiarem,
kosztorysem, dokumentacjq zdjeciowq i raportem diagnostycznym.

1.2. Zakres przedmiotowy
Dokumentacja projektowa musi obejmowac:
- Czes$c¢ opisowq: opis stanu technicznego, klasyfikacje uszkodzen wg GDDKIiA, analize
przyczyn, zalecenia technologiczne, opis technologii napraw.

- Czes¢ rysunkowaq: rysunki inwentaryzacyjne, rysunki uszkodzen, rysunki
projektowanych napraw, przekroje przez nawierzchnie.

- Czesc¢ kosztowaq: przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, zestawienie materiatéw.

- Badania i zataczniki: protokoty odkrywek, wyniki badan materiatowych, dokumentacja
fotograficzna, raport diagnostyczny.

w zakrsie identyfikacji i klasyfikacji uszkodzen elementéw konstrukcyjnych wiaduktu
drogowego:

- dzwigaréw gtéwnych,
- przyczdtkow,
- elementoéw podparcia tozysk,

- nawierzchni jezdni na dojezdzie do obiektu.

Uwagi:

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie dokumentacji remontu o charakterze
zachowawczym, ktorego celem jest przywrdcenie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu bez zmiany klasy no$nosci i bez ingerencji w jego parametry
techniczne.

Zaktada sie, ze remont bedzie obejmowac wytacznie naprawy konstrukcji, w oparciu o wyniki
badan diagnostycznych i ekspertyzy technicznej.

Celem remontu jest przywrdcenie stanu technicznego, a nie poprawa parametrow
funkcjonalnych.

Zakres remontu zostanie precyzyjnie okreslony na podstawie wynikdw badan i inwentaryzacji
diagnostycznej, obejmujacych: pomiary karbonatyzacji, pomiary otuliny zbrojenia, ocene
stopnia korozji zbrojenia, badania wytrzymatosci betonu metodga sklerometryczna.

Ekspertyza techniczna stanowi dokument, ktéry: okresli szczegoétowo miejsca napraw, ilosci i
zakres rzeczowy roboét, wskazuje technologie napraw i wymagania materiatowe, stanowi
podstawe dla Projektu napraw oraz przedmiaru i kosztorysu.
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Zakres moze zostac¢ doprecyzowany/zmieniony w wyniku uzgodnien z Zamawiajacym oraz w
zwigzku z aktualnie obowigzujacymi przepisami, wytycznymi i normami.

2. Definicje i skroty
Zamawiajacy — GDDKIiA Oddziat w Opolu, ul. Niedziatkowskiego 6, 45-085 Opole

Wykonawca - podmiot realizujgcy zaméwienie

Dokumentacja projektowa - komplet opracowan opisowych, rysunkowych, kosztowych i badan.
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

WT GDDKIA - Wymagania Techniczne GDDKIA (WT-1, WT-2, WT-5, WT-6, WT-7).

Eurokody - PN-EN 1991-1998 (w zakresie wtasciwym).

3. Dane obiektu i lokalizacja
Lokalizacja: Wiadukt nad autostradgq A4 w km 213+893, Magnuszowice

Parametry obiektu:
- Obiekt w ciggu drogi: nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski
- Dtugosc¢ / szerokosc¢ obiektu: 64,45 m /9,80 m
- Rok budowy: 1985

- Nosnosc¢: 40 t

4. Podstawy formalne
Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 24.06.2022 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

- Rozporzadzeniem MRIT z 20.12.2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz PFU.

- WT GDDKIiA - WT-1, WT-2, WT-5, WT-6, WT-7 (aktualne wydania).
- Katalogiem Napraw i Wzmocnien Konstrukcji Betonowych GDDKIA.
- Wytycznymi diagnostyki obiektéw mostowych GDDKIA.

- PN-EN 1504 (naprawy betonu).

- PN-EN ISO 12944 (zabezpieczenia antykorozyjne).

- PN-EN 1991-1998 (Eurokody — w zakresie wtasciwym).

- Warunkami Technicznymi Utrzymania Drdég Publicznych.

- Przepisami Prawa budowlanego (ustawa 7.07.1994 r.) oraz przepisami wykonawczymi.
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- Zarzadzeniem nr 17 GDDKIA z 11.05.2009 r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji
projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan.

5. Wymagania dla projektowanej inwestycji

5.1 Wymagania ogolne
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania przepisdow techniczno-budowlanych dla drdg
publicznych.

Na kazdym etapie prac projektowych Wykonawca uzgadnia rozwigzania z Zamawiajacym
(Wydziat Mostéw); Wykonawca jest zobowigzany do biezacego zgtaszania problemow i
proponowanych rozwigzan.

Wykonawca uwzglednia ryzyko zmian przepisow i obowigzek ich zastosowania w opracowaniach
powstajgcych w toku realizacji zamdwienia.

6. Organizacja realizacji i zespot

6.1. Harmonogram

Wykonawca, w terminie 7 dni od podpisania umowy, przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram prac projektowych. Zadanie zostanie wykonane w ciaggu dwdéch miesiecy od daty
podpisania umowy.
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6.2. Uzgodnienia i narady

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ spotkania (w siedzibie lub online) dla omdwienia postepdw;
obecnos¢ Projektanta jest obowigzkowa.

Wykonawca sporzadza protokoty/notatki z narad i przekazuje je wszystkim uczestnikom.

6.3. Zespot projektowy

Wykonawca zapewni udziat oséb posiadajacych kwalifikacje, doswiadczenie i wymagane
uprawnienia zawodowe zgodnie z Prawem budowlanym. Zespd6t musi by¢ dostepny przez caty
okres realizacji zamowienia.

6.4. Zasady zatrudnienia

GDDKIiA wymaga, aby osoby wykonujace prace biurowe byty zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy (26.06.1974
r.).

6.5. Zasady prawne i licencyjne
Wykonawca zna i stosuje przepisy centralne i lokalne, regulaminy oraz wytyczne zwigzane z
opracowaniami projektowymi.

Wykonawca przestrzega praw patentowych i znakdw towarowych; ponosi odpowiedzialnos$¢ za
ewentualne naruszenia.

Oprogramowanie uzywane przez Projektantéw musi posiada¢ wazne licencje zgodne z zakresem
uzycia w projekcie.

6.6. Ochrona i archiwizacja
Wykonawca odpowiada za ochrone opracowan i materiatdw wyjsciowych do czasu przekazania
Zamawiajacemu.

Egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan przechowuje przez 10 lat od odbioru koncowego;
dla obiektow inzynierskich - do czasu rozbidrki.

7. Materiaty, badania, obliczenia

7.1. Materiaty do badan i prac projektowych
Materiaty musza spetniaé wymagania OPZ oraz polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty ich zakupu, transportu i wykorzystania.

7.2. Zakres i metody
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne pomiary, badania, inwentaryzacje i oceny
(ekspertyzy), miedzy innymi:

- pomiar gtebokosci karbonatyzacji betonu,

- pomiar otuliny zbrojenia,

- ocene stopnia korozji zbrojenia,

- pomiar wytrzymatosci betonu metoda sklerometryczng (mtotek Schmidta).

Minimalny zakres badan betonu, jaki Wykonawca musi przewidziec¢:
- sklerometria: minimum 10 punktéw pomiarowych na kazdy element konstrukcyjny
(dzwigary, przyczotki),
- karbonatyzacja: co najmniej 3 pomiary na element konstrukcyjny,
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- otulina zbrojenia: min. 10 pomiaréw na element,
- rdzenie betonowe: min. 2 rdzenie dla przyczotka oraz min. 2 dla dzwigarow (jezeli stan
elementu tego wymaga).

W przypadku ujawnienia dodatkowych okolicznosci technicznych, niezgodnosci lub potrzeby
uszczegotowienia zakresu napraw nalezy zwiekszy¢ ilos¢ wykonywanych badan. Wykonawca
zrealizuje je jako element $wiadczenia objetego umowa, bez prawa do zwiekszenia
wynagrodzenia, traktujac je jako niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

Metody pomiardéw i badan oraz metody obliczen i oprogramowanie muszg by¢ zgodne z
przepisami i normami. Oprogramowanie musi posiadac aktualne licencje.

Uwaga: Zamawiajacy na witasny koszt zapewni zabezpieczenie wykonywanych ogledzin,
pomiardéw w postaci wygrodzenia jezdni (organizacji ruchu) oraz udostepni zwyzke wraz z
operatorem. Wygrodzenie strefy prac i udostepnienie zwyzki przez Zamawiajgcego jest mozliwe
wytgcznie po uzgodnieniu Wykonawcy z Zamawiajacym harmonogramu zmiany czasowej
organizacji ruchu z dziesieciodniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze nie beda realizowane
pomiary (wylaczenia pasa), ktére beda powodowatly utrudnienia dla ruchu na A4 w
poniedziatki na pétnocnej jezdni autostrady (kierunek Katowice - Wrocltaw), w piatki
na potudniowej jezdni (kierunek Wroctaw - Katowice). Dotyczy rowniez organiazacji
ruchu na drodze w ciagu 1508.

Harmonogram prac oraz sposob prowadzenia robdt nalezy opracowac i realizowac w taki sposéb,
aby w maksymalnym stopniu minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu i zapewni¢ ptynnosé
komunikacji. Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy zatwierdzong organizacje ruchu, a Wykonawca
jest zobowigzany dostosowac technologie i kolejno$¢ robét do wymogoéw jej stosowania.

7.3. Materialy do zastosowania w obiekcie
W projektach nalezy przewidzie¢ nowoczesne materialy zgodne z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

8. Szata graficzna i format dokumentacji

8.1. Wymagania ogolne
- Czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci.

- Zgodnos¢ z przepisami, normami i wytycznymi.

- Rysunki wykonane zgodnie z zasadami rysunku technicznego.
- Kazdy rysunek oraz strony tytutowe muszg posiada¢ metryke.
- Catos¢ opracowania ztozona do formatu A4.

- Dokumentacja papierowa oprawiona w twarda oprawe, ze spisem tresci na odwrocie.

8.2. Wymagania dla wersji elektronicznej
- Czesci opisowe: edytor kompatybilny z MS Word.

- Obliczenia i ilosci robdt: arkusz kalkulacyjny kompatybilny z MS Excel.
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- Formaty do ogtoszenia przetargu:

e rysunki: PDF, DWG

e kosztorysy/przedmiary: XLS (Excel, z formutami)

e pliki tekstowe: PDF, TIF (monochromatyczny wielostronicowy), WORD

e pliki graficzne: PDF, TIF (= 300 dpi; dla TIF zalecane 24-bit kolor gdzie wymagane)
- Formaty do archiwizacji:

e czesS¢ rysunkowa/graficzna: DWG lub DGN

e kosztorysy, przedmiary: format zgodny z MS Excel

e czes$¢ opisowa: format zgodny z MS Word

e Uktad folderow na nosniku zewnetrznym odzwierciedla uktad teczek/zeszytow.

8.3. Parametry teczek (wersja papierowa)
- usztywnione oprawy z uchwytami,

- szerokos$¢ < 50 cm, wysoko$¢ < 35 cm, masa < 10 kg na teczke,

- gteboko$¢ dopasowana do zawartosci i wagi.

9. Wykonanie opracowan projektowych

9.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ =zastosowanych materiatdw, metod i
oprogramowania z OPZ oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Kserokopie warunkdéw/uzgodnien/opinii nalezy niezwiocznie przekazywaé Zamawiajgcemu, w
terminach umozliwiajacych ewentualne odwotania.

Ujawnione wady Wykonawca poprawia niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia.

9.2. Zawartos¢ dokumentacji
Zgodnie z Rozporzadzeniem MRIT z 20.12.2021 r. dokumentacja musi zawierac:

- Projekt techniczny/wykonawczy (w standardzie projektu wykonawczego),

- Przedmiar robot i kosztorys ofertowy (spojny z kosztorysem inwestorskim) - wersja
elektroniczna kosztorysu z zapisanymi formutami w formacie zgodnym z MS Excel.

10. Kontrola jakosci i nadzor

10.1. Nadz6r Zamawiajacego
Biezacy nadzor odbywa sie poprzez narady z Wykonawcg (w siedzibie lub wideokonferencja).

Celem narad jest prezentacja postepu, omowienie problemoéw, ustalenia i ewentualne decyzje
Zamawiajacego (w tym zmiany do umowy).
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Narady odbywajg sie wg potrzeb; Wykonawca prowadzi notatki/protokoty i przekazuje kopie
wszystkim uczestnikom.

10.2. System kontroli Wykonawcy

Wykonawca zapewnia odpowiedni system nadzoru, personel, laboratorium, sprzet i narzedzia do
kontroli jakosci.

Kontrole prowadzone z czestotliwoscig zapewniajacg wtasciwg realizacje umowy i zgodne
harmonogramem.

10.3. Dokumenty projektu (prowadzone przez Wykonawce)
- notatki i protokoty z narad,

- korespondencja Zamawiajacy < Wykonawca,

- oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytow/kontroli wraz z analizami.
Przechowywanie: bezpiecznie u Wykonawcy, zawsze dostepne do wgladu na zadanie
Zamawiajacego.

11. Etapowanie realizacji
Przedmiot zamoéwienia obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
(diagnostyka + projekt napraw), z podziatem na etapy:

Etap 1 - Inwentaryzacja i diagnostyka, badania, opracowanie technologii napraw i
projektu napraw.
A. Dzwigary giowne
- ocena spekan, rys, ubytkéw, odspojen,

- ocena korozji stali/degradacji betonu,

- pomiary ubytkow przekroju,

- badania otuliny i karbonatyzacji (dla zelbetu),
- ocena stanu powtok ochronnych,

- ocena stanu spoin i potaczen (dla stali),

- ocena stanu tozysk i stref podparcia.

B. Przyczoftki
- ocena spekan, rys, ubytkéw, odspojen,

- badania wytrzymatosci betonu (sklerometr),
- ocena stanu zbrojenia (otulina, korozja),

C. Nawierzchnia jezdni (dojazdy) - min. 2 badania na kazda strone obiektu
- ocena spekan, kolein, deformacji,

- ocena nos$nosci podbudowy,

- ocena odwodnienia i szczelnosci.

Etap 2 - Pelnienie nadzoru autorskiego nad przedsiewzieciem w czasie roboét
budowlanych.
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W ofercie Wykonawca przedstawi koszt za :
1) 2 pobyty na budowie (lub w siedzibie Zamawiajacego) w ramach nadzoru
autorskiego nad realizacjg robot na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
2) 2 nadzory w siedzibie jednostki projektowej w ramach nadzoru autorskiego nad
realizacjg robot na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Przewiduje sie petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét. Ostateczne rozliczenie
kwoty za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi po okresleniu faktycznej ilosci pobytow
projektanta na budowie i pracy w siedzibie projektanta.

Ptatne do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podstawg do
ztozenia faktury VAT jest ,,Wykaz nadzordéw autorskich” potwierdzajacy pobyty na
budowie/siedzibie Zamawiajacego w ramach nadzoru autorskiego lub prac w siedzibie jednostki
projektowej, podpisany przez Zamawiajgcego.

12. Odbidér opracowan projektowych

12.1. Rodzaje odbioréw
e Odbiér czesciowy - dla zakonczonych sktadnikéw dokumentacji (pozycje z Tabeli
wyceny etapéw umowy).

e Odbioér koncowy - dla catosci opracowan (lub wszystkich nie zakonczonych, w razie
przerwania umowy).

12.2. Odbioér czesciowy - zasady
e Wykonawca przekazuje Dokumenty do odbioru (komplet opracowan, os$wiadczenie
zgodnosci, protokdt zdawczo-odbiorczy).

e W razie zastrzezen - Wykonawca dokonuje wyjasnien/uzupetnien/korekt uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

e Brak zastrzezen — Zamawiajacy wyznacza date odbioru.

12.3. Odbiér koncowy - zasady
e GDDKIA dokonuje oceny Dokumentow do odbioru koncowego oraz realizacji ustalen
z odbioréow czesciowych.

e Zastrzezenia — Wykonawca zapewnia wyjasnienia/uzupetnienia/korekty.

e Brak zastrzezen — wyznaczenie daty odbioru; podpisanie Protokotu odbioru
koncowego.

12.4. Przedmiot odbioréw
e Opracowania uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg, gdy wszystkie elementy
kontroli daty wyniki pozytywne.

o Dokumentacje przekazuje sie w ilosciach zgodnych z Tabela wyceny etapéw umowy.
e Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane uzgodnienia przed przekazaniem.
e Wersja papierowa: dostarczona w odpowiednich teczkach (patrz pkt 8.3).

o Ilos¢ egzemplarzy: 3 egz. (papier) + nos$nik z wersjg elektroniczng (pkt 8.2).

12.5. Dokumenty do odbioru (wymagane)
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kompletne opracowania projektowe,

o$wiadczenie o zgodnosci z umowag, przepisami, normami i wytycznymi; bez wskazywania
znakow towarowych/patentow/pochodzenia; kompletne z punktu widzenia celu,

Protokét zdawczo-odbiorczy.

13. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajq uzgodnienia z Zamawiajacym.

W przypadku rozbieznosci danych wyjsciowych Wykonawca niezwlocznie informuje
Zamawiajacego i proponuje sposob weryfikacji/uzgodnienia.

Wykonawca zachowuje spéjnos$¢ wersji papierowej i elektronicznej; wersja
elektroniczna przekazywana na opakowanym i opisanym nosniku zewnetrznym (z
uktadem folderéw zgodnym z uktadem teczek).

Dla poszczegdlnych pozycji Tabeli wyceny etapéow umowy wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Tabeli
wyceny etapéw umowy, zaptacie podlegajg faktycznie wykonane opracowania projektowe.
Kwota ryczattowa poszczegdlnych pozycji Tabeli wyceny etapéw umowy bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Umowie. Ptatno$¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury
wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajacego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Catos$¢ dokumentacji powinna by¢ sporzgadzona wedtug stanu prawnego aktualnego na
dwa miesigce przed terminem umownym przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Przepisy prawne.
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. 2021r,
poz. 2458 ze zm.

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze Dz.U. z 2023r. poz.633 ze
zm.

[3.1] Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz.U 2012, poz.463 ze zm.

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Dz.U.2016 p0z.2033 ze zm.

[3.3] Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych Dz.U. 2020 poz. 2449 ze zm.

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U z 2025r. poz.647 ze
zm.

[4.1] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.

[4.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2023r poz. 1336 ze

zm.

[5] Ustawa z dnia 20 czerwcal997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2024r. poz. 1251 ze
zm.

[5.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Dz.U. 2017, poz. 784 ze zm.

[5.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Dz.U. 2021 poz. 2066 ze zm.

[6] Ustawa z dnia 9 maja 2014r o informowaniu o cenach towarow i ustug. Dz.U. 2023 poz.

168 ze zm.

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych. Dz.U. z 2024r. poz. 311ze zm.
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. z 2024r. poz. 320 ze zm.

[8.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 582, ze zm.

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U z 2024r. poz.1151
ze zm.

[9.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2022 poz. 1670
ze zm.

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Dz.U. z 2023r poz.344 ze
zm.

[10.1] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziatéw nieruchomosci Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663 ze zm.

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2025r. poz. 960 ze zm.
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[11.1] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi
$éciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.

[12] Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obciazenia obiektow mostowych usytuowanych w ciagach
drég publicznych.

[13] Ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. z 2021r. poz. 2333 ze zm.

[14] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne (Dz. U. 2023 poz. 1039 ze zm.)

Wytyczne i instrukcje.

[1] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomosci wydane przez GDDKIiA Warszawa, w tym:
[1.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogolne.
[1.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celéw projektowania drog.
[1.3] GG-00.01.04. - Pomiar odksztatcen i przemieszczen obiektéw mostowych
metodami geodezyjnymi.
[1.4] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
Zz nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe.
[1.5] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntdéw zajetych pod pasy drogowe w latach
ubiegtych.
[1.6] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu
nabywania nieruchomosci pod pasy drogowe,
[2] Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010
roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
[3] Zarzadzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.07.2010 r
w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej i organizacji ruchu
[4] Instrukcje badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
[5] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych/
[6] Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM
[7] Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego
[8] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
[9] Wymagania dla o$wietlenia drogowego — fundamenty, stupy, oprawy.
[10] Formularz SKNN
[11] Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektéw drogowych i
mostowych, obowigzujace w GDDKIA
[12] Wzorce i standardy: WR-M oraz WR-D
[13] Specyfikacje techniczne na projektowanie:
[13.1] SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla dokumentéw Wykonawcy
[13.2] SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych
[13.3] SP.10.30.10 - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko wymagany
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
[13.4] SP.40.20.00 - Projekt robdt geologicznych
[13.5] SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska
[13.6] SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych
[13.7] SP.40.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i czasowym korzystaniem z nieruchomosci
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[13.8] SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza

Wykaz nie zawiera pelnego katalogu przepisbw wymaganych do zastosowania przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej.

UWAGA: Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamdwienia powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktéore spetnia¢é majg opracowania projektowe, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogéow. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie
stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania
innych niewymienionych powyzej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert.
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