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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia dot. 

opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania 

w ciągu drogi krajowej nr 72 w m. Aleksandrów Łódzki w woj. łódzkim”. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla:  

(a) niżej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych 

Specyfikacjami na Projektowanie:  

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi  

i konserwacji, dokumentacja powykonawcza,  

SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,  

SP.30.30.00 – Wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic 

SP.30.40.00 – Mapa z pomiaru powykonawczego dróg wraz z odtworzeniem granic pasa 

drogowego 

(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w punkcie 2.2. Programu funkcjonalno-

użytkowego.  

 

1.3. Określenia podstawowe  

Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Określenie  

 

Definicja  

 

 

Zadanie  

 

Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa 

skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 72 w m. Aleksandrów 

Łódzki w woj. łódzkim” 

 

Umowa 

 

„Umowa” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i 

Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi 

krajowej nr 72 w m. Aleksandrów Łódzki w woj. łódzkim”  

W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty: Akt Umowy, Oferta 

Wykonawcy, Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik do Oferty - Wykaz 

Płatności, wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy.  

 

 

Gwarancja Jakości  

 

Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach 

Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz 

urządzeń i wyposażenia lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 

Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w 

ciągu okresu Gwarancji Jakości, zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu 

cywilnego, w związku z art. 656 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Zamawiający 

przejmie na podstawie protokołu odbioru zakres lub część Robót, 

stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to okres Gwarancji Jakości 

Dokumentów Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy przypisanych do tego 

zakresu lub części Robót, rozpocznie bieg odpowiednio od terminu 

przejęcia tego zakresu lub części Robót.  

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE                                                                                                         SP.00.00.00 

3 

 

(Rękojmia za wady - oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia 

wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robót, 

urządzeń  

i wyposażenia oraz Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu 

Okresu Rękojmi za wady. Okres Rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy 

liczonych od daty wskazanej w protokole odbioru), bez względu  

na odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach. 

 

 

Cena Oferty netto  

 

Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług VAT),  

po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 

Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą  

w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  

 

 

Cena Oferty brutto  

 

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek rachunkowych 

zgodnie z Art. 87 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie 

Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, 

zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych. Gdziekolwiek w Umowie jest używane określenie „Cena 

Oferty” oznacza ona Cenę Oferty brutto.  

 

 

Wykaz Płatności  

 

Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 

36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, wypełniony przez Wykonawcę, zawierający wartości 

elementów rozliczeniowych wyliczone przez Wykonawcę zgodnie  

z zasadami określonymi w opisie sposobu obliczenia ceny, wyrażone  

w Walucie Miejscowej i stanowiący część Umowy. 

 

 

Program 

funkcjonalno-

użytkowy  

 

Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oznacza dokument 

tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 

223 poz.1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  

użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072 z późn. zmianami) oraz 

wszelkie modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Umową. 

  

 

Dokumenty 

Wykonawcy  

 

Tam gdzie Umowa odnosi się do „Dokumentów Wykonawcy” należy 

czytać, jako „Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy”.  

W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów Wykonawcy 

wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623 z późn. zmianami) oraz 

inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania robót,  

w szczególności: Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, 

projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót i umożliwiające prawidłową ich 

weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w 

tym obliczenia oraz programy komputerowe i inne oprogramowanie, 

rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i 

prawnym wymienione w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz inne 

dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
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dostarczane przez Wykonawcę według Umowy. 

 

 

Dokumentacja 

Projektowa  

 

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do których 

wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie  

 

 

Specyfikacje na 

Projektowanie (SP)  

 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 

funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i organizacyjny 

Dokumentacji Projektowej, do wykonania której jest zobowiązany 

Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki 

poczynione w nich przez Inżyniera w porozumieniu z przedstawicielem 

Zamawiającego.  

 

 

Warunki Wykonania i 

Odbioru Robót 

Budowlanych 

(WWiORB)  

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 

Programu funkcjonalno-użytkowego i określają wymagania 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072 z 

późn. zmianami).  

 

 

Audyt 

Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego  

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. [pkt. 8.1 ppkt. 62] jest to 

integralna część procesu projektowania na etapie projektu wstępnego, 

projektu szczegółowego, przygotowania drogi do otwarcia oraz w 

początkowej fazie użytkowania. Audyt BRD jest formą sprawdzania 

wszystkich stadiów projektowych i wszystkich branż przez audytorów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia zagrożenia 

wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego. Audyt 

wykonywany jest zgodnie z ustawą [pkt. 8.1 ppkt. 4] oraz Instrukcja 

stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia [pkt. 8.2 ppkt. 2]  

 

 

Przedstawiciel 

Zamawiającego 

zwany zamiennie 

Kierownikiem 

Projektu  

 

 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów  

z Wykonawcą i Inżynierem.  

 

Inżynier zwany 

zamiennie 

Inspektorem 

Nadzoru 

Inwestorskiego  

 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie, wyznaczoną przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, 

która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego zespołu 

o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór 

nad wykonywaniem prac projektowych, budowlanych oraz postępem 

rzeczowo- finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Umową. 

 

 

 

Wykonawca  

 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, zobowiązaną  

do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania 

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.  
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Personel Wykonawcy  

 

Oznacza m.in.: Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót 

budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.  

 

 

Projektant  

 

Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, 

wchodząca w skład Personelu Wykonawcy, której prawa i obowiązki 

określa Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z późn. zmianami),  

w szczególności art. 20.  

 

 

Właściwy organ  

 

Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  

do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw  

w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 

architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 

ustawy prawo budowlane), jak również właściwy organ ochrony 

środowiska.  

 

 

Program zwany 

zamiennie 

Harmonogramem  

 

Oznacza dokument zatytułowany „Program”. W szczególności Program 

zawiera kolejność w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, 

włączając rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania i 

powstawania Dokumentów Wykonawcy.  

 

 

Materiały wyjściowe  

 

Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione  

w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

  

 

Element opracowania 

projektowego  

 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 

wyodrębnionych czynności.  

 

 

Elementami 

opracowania 

projektowego, w 

zależności od jego 

specyfiki, są: 

 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych  

obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do  

 uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,  

- przeglądy i odbiory 

 

 

Infrastruktura 

techniczna w pasie 

drogowym nie 

związana z drogą, 

zbiornikami p.poż.  

 

Obejmuje, w szczególności:  

- linie elektroenergetyczne,  

- linie telekomunikacyjne,  

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi i dla 

zbiorników p.poż.), gazowe i wodociągowe,  

- urządzenia wodnych melioracji,  

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,  

- ciągi transportowe  

 

Inne obiekty  

 

Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane  

do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak np.:  

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 

spiętrzającymi  

i zabezpieczającymi,  

- obiekty kubaturowe,  
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- wolnostojące maszty antenowe,  

- budowle ziemne,  

- itp.  

 

 

Konstrukcja obiektu 

budowlanego 

(konstrukcja 

obiektu)  

 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 

posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe  

z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.  

 

 

Konstrukcja obiektu 

drogowego (drogi)  

 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną 

drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność 

korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje 

oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, 

ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych 

powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [pkt. 8.1 ppkt. 

4d]. 

 

  

 

Konstrukcja obiektu 

inżynierskiego  

 

Oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 

zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.  

 

 

Korpus drogowy  

 

Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi  

i skarpami rowów.  

 

 

Nawierzchnia  

 

Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub 

zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

ruchu, który występuje na:  

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy 

włączania i wyłączania, łącznice, place, opaski, utwardzone pobocza, 

drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy  

i zatoki postojowe),  

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

 

 

Nawierzchnia, w 

zależności od 

potrzeb, może 

zawierać następujące 

warstwy: 

 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,  

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  

i przekazywanie ich na podbudowę,  

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni,  

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 

obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 
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 - podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub 

dwóch warstw,  

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok 

funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem 

wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 

ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu,  

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 

przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej 

powyżej,  

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni.  

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu 

[pkt. 8.1 ppkt. 4 d.]  

 

 

Obiekt budowlany 

(obiekt)  

 

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  

W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.  

 

 

Obiekt drogowy  

 

Oznacza drogę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu 

[pkt. 8.1 ppkt. 4f]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: 

jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, 

pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy 

zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i 

skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i 

wyposażeniem technicznym dróg.  

 

 

Obiekt inżynierski  

 

Oznacza obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [pkt. 

8.1 ppkt. 4f]. Do obiektów inżynierskich zalicza się:  

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),  

- tunele (tunele, przejście podziemne),  

- przepusty,  

- konstrukcje oporowe.  

 

 

Urządzenia 

bezpieczeństwa 

i organizacji ruchu  

 

Do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony  

i w pasie dzielącym drogi,  

- słupki przeszkodowe,  

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje 

świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści),  

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, 

bariery, łańcuchy). 

 

 

Urządzenia ochrony 

środowiska  

 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 

wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 

inwestycyjnego, w tym w szczególności:  

- ekrany akustyczne,  

- urządzenia podczyszczania wód opadowych,  

- ogrodzenia dla zwierząt,  

- przejścia dla zwierząt,  
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- tunele i przekrycia ochronne,  

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.  

 

 

Wyposażenie 

techniczne dróg  

 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:  

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia  

do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 

odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia  

wg rozwiązań indywidualnych),  

- urządzenia oświetleniowe,  

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty 

kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki 

autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),  

- obwody utrzymania,  

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony 

energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-olśnieniowe, osłony 

przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),  

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,  

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

 

 

Wyposażenie 

techniczne 

drogowych obiektów 

inżynierskich  

 

Do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą 

m.in.:  

- łożyska,  

- urządzenia dylatacyjne,  

- izolacje wodoszczelne,  

- nawierzchnie,  

- krawężniki,  

- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,  

- balustrady,  

- bariery,  

- bariero-poręcze,  

- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,  

- ekrany akustyczne,  

- osłony przeciw-olśnieniowe,  

- instalacje oświetleniowe,  

- urządzenia wentylacyjne,  

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach 

utrzymaniowych,  

- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,  

- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,  

- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, 

spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem 

pojazdów  

i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,  

- tablice określające szlak żeglugowy,  

- sprzęt i środki gaśnicze,  

- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych  

do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni 

zamkniętych,  

- znaki pomiarowe,  

- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania 

ruchem - w tunelach drogowych.  
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Protokół zdawczo-

odbiorczy  

 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, stwierdzający, że Dokument 

Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

  

 

Wada Dokumentu 

Wykonawcy  

 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy lub 

jego części, powodujący obniżenie jakości tego Dokumentu, które 

zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z rozwiązaniem 

wymaganym według Umowy.  

Usunięcie wady następuje zgodnie z Umową.  

 

 

Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych 

częściach Umowy. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI  

 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego  

Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji 

projektowej. Ponadto przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod 

uwagę informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

2.2 Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji  

 

2.3 Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów  

− obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

− obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z:  

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej 

Specyfikacji oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP,  

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw zamieszczono  

w odpowiednich SP.  

(c) Zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

(d) wymaganiami określonymi w Rozdziale I Programu Funkcjonalno - Użytkowego  

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które 

spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 

katalogów.  

− obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji,  

− obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót,  

− obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy  

o odpadach.  

Projektowane odcinki dróg muszą zostać szczegółowo przeanalizowane pod kątem BRD,  

w szczególności pod kątem zachowania zgodnych z rozporządzeniem [pkt. 8.1 ppkt. 4d ] 

odległości widoczności. Zamawiający zleci na swój koszt Audyt BRD. Wykonawca 

przeanalizuje wszystkie uwagi zawarte w treści Raportu audytu Brd i uwzględni  

w dokumentacji uzgodnione z Zamawiającym wnioski Audytorów BRD. Wykonawca 

przygotuje dla Audytora dane niezbędne (w 2 egz.) do przeprowadzenia Audytu BRD 

zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

stycznia 2023 roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 

audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.  

− Uwzględniając wpływ projektowanej drogi na warunki hydrologiczne w jej sąsiedztwie, 

odprowadzenie wód do odbiorników należy projektować z uwzględnieniem zlewni poza 
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liniami rozgraniczającymi drogi, które mogą oddziaływać na drogę powodując zalewanie 

pasa drogowego, w sposób zapewniający skuteczność działania systemu odwodnienia, 

także poza liniami rozgraniczającymi drogi. Należy zbadać możliwości odbioru wód przez 

rowy melioracyjne i inne cieki, dokonać analizy ich stanu technicznego, przewidzieć ich 

udrożnienie lub przebudowę w niezbędnym zakresie. 

− Urządzenia ochrony środowiska - ich rozwiązania techniczne powinny odpowiadać 

wymaganiom „Podręcznika dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla 

dróg krajowych”. 

− Urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny ograniczać 

widoczności  

i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

2.3. Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 

budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań 

budowlano-konstrukcyjnych.  

W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 

funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 

obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania 

obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz 

są zgodne  

z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.  

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia  

i materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone  

w pozostałych SP. 

 

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY  

 

3.1. Materiały archiwalne i warunki  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej:  

− materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  

− warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów  

i urządzeń.  

 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

(a) Wymagania ogólne  

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obiektów w ilościach i zakresach umożliwiających jednoznaczną i wyczerpującą 

interpretację wyników.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne  

z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych  

− Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.  

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  

w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności 

od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
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aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest  

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań  

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty.  

− Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 

wykonywane będą prace pomiarowe.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 

wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty.  

 

3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 

badawczych  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych  

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 

prac pomiarowych i badawczych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  

dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych  

w planach ich lokalizacji.  

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze 

oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest  

je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera  

i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

3.4. Materiały do badań i prac projektowych  

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez 

Inżyniera.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 

inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  
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4. WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY  

 

4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych  

z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych 

oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych,  

w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczególności z opracowaniami projektowymi  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac 

projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, 

ust1 i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca ze względu na specyfikę inwestycji realizowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad opracowując Dokumenty Wykonawcy uwzględni odpowiednie 

zarządzenia wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad a w 

szczególności postanowienia zawarte w Zarządzeniu nr 17 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie 

stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 

rzeczoznawcę budowlanego.  

Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w 

imieniu  

i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie 

poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i 

zastrzeżeń, mają być „bez uwag”.  

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii oraz umów o przyłączenie do 

sieci należy na bieżąco przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z 

trybu odwoławczego.  

 

4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy  

Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością) 

określoną w Zarządzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 

czerwca 2011 zmieniającego Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla 

dróg i mostów [pkt. 8.2. ppkt. 11]. Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i 

projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład dokumentów 

Wykonawcy. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu 

opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 

zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 

podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 

wymagania przepisów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia w sprawie 
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szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego [pkt. 8.1 ppkt. 4a ] oraz obowiązujących 

warunków technicznych, w tym [pkt. 8.1 ppkt4d ] i [pkt. 8.1 ppkt4f ].  

 

4.3. Oprogramowanie komputerowe  

Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy powinno 

zapewnić wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym Programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

Zakres posiadanych licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny  

z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania 

Dokumentów Wykonawcy.  

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków 

zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy.  

 

4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 

transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne 

dla wykonania Dokumentów Wykonawcy.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie  

z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera.  

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

 

4.5. Szata graficzna  

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania:  

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

− część opisowa będzie pisana na komputerze,  

− jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

− ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

− całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści,  

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,  

− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające  

z przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie.  

Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną tych dokumentów.  

Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną pełną wersję dokumentacji 

projektowej w formie elektronicznej na płytach CD (DVD).  

Wymaga się wykonania wersji elektronicznej w dwóch wersjach:  

− Wersja 1  

− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word,  

− zawierała szczegółowe obliczenia ilości wszystkich robót wchodzących w skład 

przedmiaru, wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel,  

− rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD  

lub MicroStation, 

− Wersja 2  

− części opisowe oraz rysunkowe były wykonane w formacie :  

−  pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy  

−  pliki graficzne – format *.tif 24 – bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi  
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Układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów 

dokumentacji technicznej.  

 

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały 

wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

Wykonawca będzie utrzymywał Dokumenty Wykonawcy i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu.  

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej w wersji 

papierowej i elektronicznej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót przez 

Zamawiającego, oraz w tym czasie umożliwi Zamawiającemu ewentualny dostęp do niej  

i możliwość pozyskania kopii.  

 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego  

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę 

Prawo budowlane.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA 

POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY  

 

5.1 Nadzór nad procesem projektowym  

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest 

wykonywany przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 

wystąpią następujące rodzaje spotkań:  

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 

Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych 

zaproszonych stron, którego głównymi celami są:  

− ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 

Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera,  

− bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana 

przez Inżyniera,  

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania 

ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego.  

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych 

osób, której głównymi celami są:  

− prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym,  

− prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy,  

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający.  

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy 

udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 

ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy 

lub z wizytą w siedzibie strony.  

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera  

(d) Posiedzenia ZOPI/ KOPI – spotkania w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wewnętrzną 

procedurą Zamawiającego, na których wykonana dokumentacja projektowa będzie 

oceniana. Zamawiający ustali termin posiedzenia ZOPI w porozumieniu z Wykonawcą i 

Inżynierem.  

W celu zapoznania się z materiałami prezentowanymi na ZOPI i sprawnego przebiegu 

Posiedzenia Wykonawca przygotuje materiały w 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej i przekaże je Zamawiającemu najmniej 30 dni przed spotkaniem. Na 

Posiedzeniu ZOPI Wykonawca dokona prezentacji zadania i udzieli odpowiedzi na zapytania 

zebranych (przedstawicieli Samorządów, przedstawicieli poszczególnych Wydziałów 

Oddziału, Obserwatorów z ramienia Zamawiającego oraz zaproszonych przedstawicieli 
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urzędów  

i instytucji).  

Do notowania przebiegu Posiedzenia ZOPI zobowiązany jest Wykonawca. Najpóźniej 7 dni  

od Posiedzenia Wykonawca prześle notatkę Zamawiającemu w celu jej zatwierdzenia. 

Sporządzony z Posiedzenia Protokół ZOPI (wersja robocza) przez Zamawiającego zostanie 

przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się do uwag i dokonania poprawek  

w dokumentacji z niego wynikających. Stanowisko Wykonawcy zostanie uwzględnione  

w ostatecznej wersji Protokołu, który zostanie wysłany do zatwierdzenia przez Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zatwierdzony Protokół ZOPI ( i uzupełniona według 

jego wskazań dokumentacja) będzie stanowił podstawę do odbioru końcowego opracowań 

projektowych i wypełnieniu warunków Umowy.  

Przedmiotem KOPI jest rozpatrzenie dokumentacji projektowej po ZOPI. Udział i czynności 

Wykonawcy są podobne jak na etapie ZOPI. Posiedzenie KOPI odbywa się na wniosek 

Dyrektora Oddziału GDDKiA.  

 

5.2. Warunki organizacyjne przeglądów  

Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób 

mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.  

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest:  

− Wykonawca - dla wizyt roboczych,  

− Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania.  

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 

przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć zapewnioną 

możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów 

powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni 

projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą kompetentne do 

udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier będzie oceniać 

zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Umowy na podstawie 

wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Inżynier będzie 

przekazywał Wykonawcy pisemne informacje  

o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, 

metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może 

natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 

projektowych.  

 

5.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Programu  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi do 

zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej 

procedury:  

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych  

i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu  

w terminie 28 dni od daty rozpoczęcia prac projektowych zgodnie z Umową,  

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę lub skuteczne zgłoszenia robót budowlanych w czasie ustalonym w Umowie oraz 

wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w terminach 

gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w czasie ustalonym w Umowie i 

będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom,  

(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
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Wykonawcy w terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w przypadku kiedy 

postęp prac nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:  

− poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy 

wraz z ich Cenami podanymi w Wykazie Płatności,  

− kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  

− terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór,  

− rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,  

− obraz „ścieżki krytycznej” oraz  

− takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier,  

(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub 

wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia.  

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań umownych.  

 

Jeżeli wyżej określone terminy okażą się niewystarczające dla przeprowadzenia przeglądów  

i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i oceny projektów 

inwestycyjnych (KOPI i ZOPI) obowiązujące w ramach GDDKiA oraz dla uzyskania uzgodnień, 

zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe 

decyzyjnie organy administracyjne, Wykonawca w ramach czasu na ukończenie ustalonym w 

Umowie uwzględni w harmonogramie prac projektowych czas niezbędny na dopełnienie tych 

procedur, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-

użytkowego „Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy”.  

 

 

5.4. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy.  

System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 

sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca.  

Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę  

 

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy  

W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą dokumentację 

przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Inżyniera  

i Wykonawcę.  

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:  

(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy,  

(b) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,  

(c) uzyskane dla Dokumentów Wykonawcy wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty  

z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.  

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne 

dla Inżyniera.  
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6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY  

 

6.1. Rodzaje odbiorów :  

Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom:  

(a) odbiorowi częściowemu,  

(b) odbiorowi końcowemu,  

(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości.  

 

6.2. Odbiór częściowy  

Przedmioty odbioru częściowego  

Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 

wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

6.3. Odbiór końcowy  

Przedmiot odbioru końcowego  

Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy.  

Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 

Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

6.4.Procedura odbioru częściowego i końcowego  

(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera 

.  

W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów 

przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową,  

(b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących 

decyzji:  

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na:  

− przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 

stwierdzonych,  

− przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera,  

− wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,  

− przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera,  

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 

zgłasza uwagi do tych opracowań,  

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, przeznaczonego na:  

− przeanalizowanie uwag zawartych w opiniach do opracowań zleconych przez 

Zamawiającego i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag (protokół będzie 

zawierał informacje w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte  

w opinii),  

− uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii,  

− przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera,  

− wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,  

− przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier 

przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre 

elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do opracowań,  

(b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego 

zasadniczo nie są zgodne z Umową.  

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.  

(d) Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz  

z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 

czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań.  

(e) Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w 

przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 
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dni, licząc  

od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór.  

(f) Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego  

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien 

zawierać:  

− datę wystawienia protokołu,  

− nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,  

− nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,  

− nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,  

− listę załączników,  

− miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,  

 

Składając wniosek o dokonanie odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w 

trzech egzemplarzach wraz z załącznikami:  

− kompletne opracowania,  

− oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

− kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych,  

− rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać 

zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wykazem Płatności, wyszczególnienie kwot 

poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej Wykonawcy z tytułu takiego 

rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego,  

− dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia Wykonawcy  

od skutków błędów projektowych.  

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia  

do dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego.  

 

6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości  

Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy związanych  

z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze końcowym  

i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji.  

Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 

odbioru po okresie gwarancji.  

 

7. PŁATNOŚCI  

 

7.1. Ustalenia ogólne  

Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe Dokumenty 

Wykonawcy są określone w Umowie i Wykazie Płatności stanowiącym część Umowy.  

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

8.1 Przepisy prawa 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 193 poz.1194 ze 

zm.)  

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260  

z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg 

ekspresowych (Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334 z późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008r. w sprawie 

dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz.U.2008 nr 193 poz.1192)  

3) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 931 z późn. zm.)  
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a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U.2002 nr 12 poz.116 z 

późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 

płatnych (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 409)  

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010r. nr 243 

poz.1623  

z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.462 z późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133)  

c. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463).  

d. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z późn zm.)  

e. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne  

i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407)  

f. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie  

i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735 z późn. zm.)  

g. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408)  

h. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578 z późn. zm).  

i. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz.144 z późn. zm.)  

j. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr. 151 poz. 987 z późn. zm.).  

k. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z późn. zm.)  

l. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. Ustaw Nr 75, 

poz. 690, z poźn. zm.)  

m. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. nr. 108, poz. 953 z późn. 

zm.).  

n. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401  

z późn. zm.)  

o. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr. 97 poz. 1055 z późn. 

zm.)  

p. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r nr. 2 poz. 6 z późn. zm.)  
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5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn 

zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz. 2041 z późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 237, poz. 2375 z późn. zm.)  

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 

nr. 249, poz. 2497 z późn. zm.)  

d. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr. 198, poz. 2041 z późn. zm.)  

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 

2010r.  

nr 193 poz.1287 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247 z późn. zm)  

b. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455 z późn. zm.)  

c. rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 

r.  

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 

352).  

d. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572  

z późn. zm. )  

7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r.  

nr 113 poz.759 z późn. zm.).  

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz.1389)  

b. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 

2072 z późn. zm.)  

8) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 

80 poz.717 z późn. zm.)  

9) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2010 nr 155 poz. 1043 ze zm.)  

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. 

nr 25 poz.150 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz.1397 ze zm.),  

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826 z późn. zm.)  

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, , poz. 1031 z póżn. zm.)  

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032 z późn. zm.)  

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr. 16, poz. 87 z późn. zm.)  



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE                                                                                                         SP.00.00.00 

21 

 

f. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów 

jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359 z późn. zm.)  

11) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy  

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z późn. zm.)  

12) Ustawa z dnia 21 maja 2010 r o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r nr 119 poz.804 z późn. zm.).  

13) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2012r. nr poz.145 z 

późn. zm.)  

a) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr. 137, poz. 984 ze zm.).  

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. . w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 25 poz.133 z późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 r, Nr. 77, poz. 510 z późn. zm.)  

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U.2012 poz.81 z późn. zm.)  

d. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1765 z późn. zm.)  

e. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237 poz.1419 z późn. zm.)  

15) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2011r. nr 12, poz.59 z 

późn. zm.)  

16) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 

2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.)  

17) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.21 z późn. 

zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206)  

b. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347 z późn. zm.)  

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.)  

18) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. nr 75, poz. 493 z późn. zmianami).  

19) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 

poz. 1568 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r.. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich  

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

ruchomych (Dz.U. 2011 nr 165 poz.987 z późn. zm.)  

20) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. 

poz.1137 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.)  

c. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze 

zm.)  

d. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej  

i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.)  

e. rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U. 2010 nr 65 poz. 412)  

21) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 

16 poz.94 z późn. zm.)  

22) Ustawa z dnia 21 marca 1991r. – o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z późn. zm)  

23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r nr. 81, poz. 

351 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. nr. 121, poz. 1137 z późn. zm.)  

24) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 

2011 r. nr 212 poz.1263 z późn. zm)  

25) Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. nr 167 poz.1399 z późn. 

zm.)  

26) Ustawa z dnia 22 maja 2012. - Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz.933z późn. 

zm.)  

27) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst 

jednolity Dz.U. 2013r. poz.267 z późn. zm.)  

28) Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216 poz. 1370 z późn. zm.)  

29) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 nr 

84, poz. 712 z późn. zm.)  

30) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240  

z późn. zm.)  

31) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr. 61 z 2007 r. poz.. 417 z późn. zm.).  

32) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr. 91 poz. 811 z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r w sprawie 

ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.)  

b. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r,  

nr. 26, poz. 313 z późn. zm.)  

c. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr. 16, poz. 156 z późn. zm.)  

d. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 nr. 212, poz. 1769 z późn. 

zm.)  

33) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr. 169, poz. 1386 z późn. 

zm.)  

34) Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. nr. 127, poz. 627  

z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2002 nr. 12, poz. 116  

z późn. zm.)  
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35) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr. 133 poz. 883  

z późn. zm.)  

a. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.  

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr. 100 poz. 1024 z późn. zm.)  

36) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. nr 112, poz. 

1198 z późn. zm)  

37) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr182 , 

poz. 1228 z późn. zm. )  

a. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U.2011 nr. 159, poz. 948 z późn. 

zm)  

b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 

przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych 

(Dz.U. 2011 nr 93 poz. 541 z późn. zm.)  

38) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2011  

Nr 163 poz.981 z późniejszymi zmianami)  

a. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z późn. zm.)  

b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714  

z późn. zm. )  

c. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656  

z późn. zm.)  

d. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z poźn. zm.)  

e. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia  

i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 z późn. zm.)  

f. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 

organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. (Dz. U. 

2001.Nr 153.poz.1781 z późn. zm.)  

39) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr. 128, poz. 1402 z 

późn zm.)  

40) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002 nr. 

144 poz. 1204 z późn. zm.)  

41) Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr. 

90 poz. 631 z późn. zm)  

42) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 nr 102 

poz. 651 ze zm.).  

a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.2004 r Nr 268 poz.2663).  

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 poz.2109 ze 

zm.)  

43) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 

poz. 1287 ze zm.).  

a. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa  

i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości( Dz. U. 1999 Nr 45 poz. 453 ze zm.).  

b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. 2001 Nr 38 poz.454 ze zm.).  

c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r.  

w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów  
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i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 

umów o udostępnianie tych baz. (Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837 ze zm.).  

44) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece(Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361  

ze zm.).  

a. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. 2001 Nr 102 poz.1122 ze 

zm.)  

45) Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. 1999 r, nr. 49, poz. 484 z 

późn. zm.  

46) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

47) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  

48) rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1783/1999  

49) rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE)  

nr 1784/1999  

50) rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz 

Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego 

ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)  

51) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza 

jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. 

(Dz.U. z 1978r. nr 7, poz. 24)  

52) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 

23 czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17)  

53) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263)  

54) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków  

55) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory  

56) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r.,  

w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej  

57) Dyrektywa Rady 85/337/EWG  

58) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn.zm.).  

59) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w 

podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1462).  

60) Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. 

zm.  

61) Pozostałe przepisy prawa wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

62) Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1256 z późn. zm.)  

63) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków 

dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej  

i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania  

i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2013 poz. 435  

z późn. zm.)  
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64) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2013 poz. 45 z późn. zm.)  

65) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z 

późn. zm.)  

66) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. (Dz.U. 

2001 nr 120 poz. 1291 z późn. zm.)  

 

8.2 Wytyczne, instrukcje, standardy i normy  

1) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 

2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych.  

2) Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 stycznia 2023 

roku w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.  

3) Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r. - 

Katalog Robót Mostowych.  

4) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 

2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań 

drogowych.  

5) Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 

października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych.  

6) Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 

2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności 

użytkowej drogowych obiektów mostowych”.  

7) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 

r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych.  

8) Zarządzenie Nr 32a Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 

2004 r. w sprawie rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zatwierdzania organizacji 

ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

9) Zarządzenie nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07 maja 2010 

r. w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN).  

10) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 

2005r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasmowych 

drogach dwukierunkowych.  

11) Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 

2011 roku zmieniającego Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej 

dla dróg i mostów.  

12) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych 

oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji.  

13) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 

2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru 

antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych.  

14) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 

2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad.  

15) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 

października 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji 

mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego.  
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16) Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 

2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych 

drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych.  

17) Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 

2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń 

dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.  

18) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 

2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

19) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 

2007 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.  

20) Zarządzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 

2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru 

mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru.  

21) Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 

2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.  

22) Zarządzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 

2008 r. w sprawie powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziałach 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

23) Pismo Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad Nr GDDKiA/DŚR-

WMŚ/pz/DK/071/51/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przygotowania przebiegów 

planowanych dróg w wersji elektronicznej  

24) Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w życie 

13 marca 2008 r.  

25) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów 

indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju  

26) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych  

27) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych  

i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013  

28) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych  

29) Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej  

30) Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania  

do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 

poz. 295)  

32) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr. 19 poz. 231).  

33) Zalecenia wykonywania nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, 

opracowane przez IBDiM Katowice 23.07.2004 r  

34) Katalog Detali Mostowych, opracowany przez BPBDiM Sp. z o.o. Transprojekt Warszawa 

dla GDDKiA, 2002/2004 r.  

35) Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. Część I, Część II.  

36) Normy wymienione w Specyfikacjach na Projektowanie oraz Warunkach Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

37) Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych.  

 


