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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA – WYMAGANIA STAWIANE PARTNEROWI STRATEGICZNEMU
INFORMACJE OGÓLNE

Każdorazowo, gdy dane Wymaganie odwołuje się do przepisów aktów prawa bezwzględnie obowiązującego, to odnoszą się one do ich aktualnego brzmienia z uwzględnieniem 
dotychczasowych zmian, a w przypadku zastąpienia tych przepisów w drodze innego aktu – wskazane odwołania odnoszą się do aktów zastępujących. Jeśli w toku 
Przedsięwzięcia dojdzie do zmiany wymogów technicznych lub norm wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Partner Strategiczny zobowiązany jest 
dostosować niżej wymienione wymagania do zmienionych wymogów lub norm.

W niniejszym dokumencie Zamawiający wskazuje Wymagania Obligatoryjne, które oznaczają grupę cech Nieruchomości lub wymagań wobec Partnera, określonych w 
niniejszym Załączniku, które składana oferta musi posiadać na określonym poziomie obowiązkowo. W odniesieniu do Wymagań Obligatoryjnych dotyczących Nieruchomości 
oraz Zagospodarowania Terenu, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zmian w zakresie treści ww. Wymagań, pod warunkiem uzgodnienia zmian między 
Partnerem, Zamawiającym i Wykonawcą PCP, który zostanie wybrany do realizacji Demonstratora.

Wymagania Konkursowe oznaczają grupę cech za spełnienie których przyznawane są punkty decydujące o pozycji Partnera Strategicznego na stworzonej przez 
Zamawiającego Liście, na podstawie których dokonywana jest selekcja Partnera i rekomendacja do zawarcia Umowy.

W niniejszym dokumencie Wymagania Obligatoryjne podzielono wg poniższych kategorii:

Nieruchomość – ogólne wymagania związane z Nieruchomością na której zlokalizowany zostanie budynek demonstracyjny.

Partner – ogólne wymagania związane z Partnerem Strategicznym.

Zagospodarowanie Nieruchomości – wymagania związane z zagospodarowaniem terenu, na którym powstanie budynek demonstracyjny.

Przez sfomułowanie Wykonawca PCP należy rozumieć Uczestnika Przedsięwzięcia Budownictwo efektywne energetycznie i Procesowo realizowane w trybie zamówienia 
przedkomercyjnego PCP (ang. Pre-Commercial Procurement), który prowadzi prace badawczo rozwojowe w danym Strumieniu (Społeczny lub Senioralny), których efektem 
jest Demonstrator (budynek demonstracyjny). 

1. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE DLA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PARTNERA STRATEGICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE DLA OFERT SKŁADANYCH W STRUMIENIU I –
 BUDOWNICTWO SPOŁECZNE 

L.P. Kategoria Nazwa Wymagania 
Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego Termin spełnienia 

wymagania

SPO 1.1 Nieruchomość Powierzchnia 
Nieruchomości

Wymaga się aby powierzchnia Nieruchomości przeznaczonej pod realizację 
inwestycję  wynosiła min. 4000 m2.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.2 Nieruchomość Kształt Nieruchomości
Wymaga się, aby mniejszy wymiar Nieruchomości nie był mniejszy niż 45 metrów a 
działka miała regularny prostokątny kształt i wymiary geometryczne umożliwiające 
montaż konstrukcji i pracę dźwigu.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.3 Nieruchomość Podstawa planistyczna

Wymaga się aby Nieruchomość objęta była podstawą planistyczną umożliwiającą 
realizację inwestycji z uwzględnieniem wszystkich wariantów  określonych dla 
danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji architektonicznych 
Wykonawców PCP. Wymaga się aby grunt nie był lasem w rozumieniu Ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach.

Wymaga się aby na nieruchomości możliwe było wzniesienie obiektu do 6 
kondygnacji nadziemnych o łącznej wysokości: do 20 m w przypadku Demonstratora 
Budownictwa Społecznego.

Uwaga! Jako podstawę planistyczną na etapie składania oferty dopuszcza się kopię 
wniosku o ustalenie warunków zabudowy złożonego zgodnie z właściwością 
miejscową pod warunkiem dostarczenia decyzji o warunkach zabudowy do 
31.03.2022.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.4 Nieruchomość Status prawny 
Nieruchomości

Wymaga się aby Nieruchomość nie była obciążona roszczeniami osób trzecich, w 
szczególności obciążeniami takimi jak hipoteka lub inne obciążenia rzeczowe lub 
umowne, które uniemożliwiają wykonanie na niej Demonstratora zgodnie z 
Ogłoszeniem i Umową lub późniejsze korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. 

W dniu złożenia oferty

SPO 1.5 Nieruchomość Warunki gruntowe

Wymaga się aby Nieruchomość posiadała proste warunki gruntowe umożliwiające 
bezpośrednie posadowienie obiektu (zgodnie z I lub II kategorią geotechniczną 
obiektu) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z późn. zmianami) w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Wymaga się aby teren, na którym znajduje się Nieruchomość był płaski tj. bez 
znaczących różnic wysokości nieprzekraczających 5%.

Wymaga się aby na Nieruchomości nie występowały stanowiska archeologiczne.

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia następujące dokumenty:

1. Opis z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia budynków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 
463) polegających  na:
a) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej;
b) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża 

gruntowego;
c) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody 

oczyszczania gruntów oraz
d) wykonaniu profilu geologicznego/geotechnicznego gruntu na podstawie 

W dniu złożenia oferty



Strona 2 z 13

L.P. Kategoria Nazwa Wymagania 
Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego Termin spełnienia 

wymagania
min. 3 otworów, z określeniem możliwości posadowienia 
projektowanego budynku na podstawie koncepcji projektowych 
przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzających możliwość 
zabudowy

2. Wynik badania zanieczyszczenia gruntu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi z 5 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1395), poprzez 
następujące czynności: 1) Ustalenie działalności mogącej być przyczyną 
zanieczyszczenia na danym terenie 2) Ustalenie listy substancji 
powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest 
spodziewane na danym terenie.

3. Sprawozdanie z poboru prób zbiorczych w celu analizy chemicznej 
określającej następujące wskaźniki zanieczyszczeń: metale ciężkie: arsen, 
bar, chrom, cyna, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, rtęć, oleju mineralnego 
– suma (węglowodory C6-C12); wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA),- badanie chemiczne w laboratorium akredytowanym,

4. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń należy wymagane wskazanie 
szacunkowego kosztu rekultywacji badanej nieruchomości.

SPO 1.6 Nieruchomość Odległość od przystanku 
transportu zbiorowego

Wymaga się aby wjazd główny na działkę był położony w odległości (liczonej po 
trasie dojścia) nie mniejszej niż 1000 m, a w gminach, w których liczba mieszkańców 
przekracza 100 000 mieszkańców - 500 m, od przystanku komunikacyjnego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400). 

W dniu złożenia oferty

SPO 1.7 Nieruchomość Odległość od terenów 
rekreacyjnych

Wymaga się, aby działka była zlokalizowana w odległości nie większej niż 3000 m 
(liczonej po trasie dojścia), a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 
100 000 mieszkańców, 1500 m od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji 
lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby 
mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. 

W dniu złożenia oferty

SPO 1.8 Nieruchomość Odległość od szkoły 
podstawowej

Wymaga się aby wjazd główny na teren inwestycji był położony w odległości nie 
większej niż 3000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 
000 mieszkańców - w odległości nie większej niż 2000 m od szkoły podstawowej, 
która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 
7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej. 

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia Zaświadczenia wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole 
podstawowej.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.9 Nieruchomość Hałas
Wymaga się na terenie Nieruchomości nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. zm.)

W dniu złożenia oferty

SPO 1.10 Nieruchomość Zacienienie
Wymaga się aby Nieruchomość nie graniczyła z budynkami, obiektami budowlanymi, 
budowlami lub przeszkodami terenowymi oddziaływującymi na działkę w sposób, 
który ograniczałby możliwości jej zabudowy i pozyskiwanie energii z OZE.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.11 Nieruchomość Usytuowanie względem 
stron świata

Wymaga się aby Nieruchomość zapewniała możliwość usytuowania budynku 
uwzględniając warunki z wszystkich wariantów  określonych dla danego strumienia 
w zał. 5 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.12 Nieruchomość Warunki przyłączeniowe

Wymaga się zapewnienia warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury 
technicznej dla budynku projektowanego na Nieruchomości w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (z możliwością poboru i sprzedaży) oraz 
telekomunikacyjnej wydanych dla najwyższych wymaganych wartości określonych 
dla wszystkich wariantów  określonych dla danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia 
- Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP.

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia zaświadczenie, że istniejące lub 
projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego 
(art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), tj. 
warunki przyłączeniowe otrzymane od dostawców mediów w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (z możliwością poboru i sprzedaży), oraz 
telekomunikacyjnej, lub umowy/porozumienia dotyczące zagwarantowania 
wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 
61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej. 

W dniu złożenia oferty

SPO 1.13 Nieruchomość
Dostęp do drogi 
publicznej oraz dojazd 
do Nieruchomości

Wymaga się, aby Nieruchomość posiadała faktyczny i rzeczywisty dostęp do drogi 
publicznej. 

Wymaga się utwardzonej infrastruktury drogowej doprowadzonej do bramy 
wjazdowej na działkę na potrzeby budowy przed przekazaniem Nieruchomości na 
cele budowlane. Zamawiający dopuszcza drogi twarde o nawierzchni nieulepszonej, 
tj. o nawierzchni tłuczniowej i brukowej, oraz drogi o nawierzchni gruntowej 
utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

SPO 1.14 Nieruchomość Lokalizacja Wymaga się, aby nieruchomość przeznaczona pod budowę Demonstratora 
znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu złożenia oferty

SPO 1.15 Partner Strategiczny Tytuł prawny do 
Nieruchomości

Wymaga się aby Partner Strategiczny posiadał tytuł prawny zgodnie z Art. 4 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.) do dysponowania na cele 
budowlane dla całego terenu objętego inwestycją (teren przeznaczony pod 
zabudowę kubaturową, sieci, przyłącza, drogi, zjazdy), umożliwiający mu uzyskanie 
tytułu własności do Demonstratora i wypełnienia wszystkich zobowiązań 

W dniu złożenia oferty
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L.P. Kategoria Nazwa Wymagania 
Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego Termin spełnienia 

wymagania
przewidzianych Umową. 

SPO 1.16 Partner Strategiczny Badania potrzeb 
społecznych 

Wymaga się przedstawienia badań  i diagnozy potrzeb społecznych w gminie 
wykorzystanych do opracowania określonej w Wymaganiu Konkursowym K1 
Koncepcji zagospodarowania Demonstratora.

Wymaga się wykonania badań na reprezentatywnej próbie na zasadzie ankietowej  
zgodnie z metodyką ustaloną przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający 
przygotuje założenia i zakres badań nie później niż 60 dni po podpisaniu Umowy.

Zamawiający dopuszcza modyfikację określonej w Wymaganiu Konkursowym K1 
Koncepcji zagospodarowania Demonstratora w porozumieniu z Zamawiającym jeśli 
taka modyfikacja wynikać będzie z przeprowadzonych badań.

Nie później niż 180 dni 
od podpisania Umowy z 
Zamawiającym.

SPO 1.17 Partner Strategiczny Pełnomocnictwo do 
reprezentacji

Zamawiający wymaga, aby Partner Strategiczny udzielił niezbędnego 
pełnomocnictwa  Wykonawcy PCP lub wskazanemu przez niego przedstawicielowi, 
w szczególności podmiotowi działającemu w imieniu i na koszt Wykonawcy PCP, w 
celu dokonania przez nich wszelkich zgłoszeń, pozyskania decyzji lub pozwoleń, 
uzyskiwanych w drodze postępowania przed organami władzy publicznej w celu 
przygotowania inwestycji. 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.10.2022

SPO 1.18 Partner Strategiczny Dostawa mediów na 
czas budowy

Wymaga się, aby Partner Strategiczny zapewnił media: wodę i energię elektryczną w 
okresie całego roku, z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski na podstawie 
zapotrzebowania na media docelowe i na potrzeby budowy określone w koncepcji 
budynku, przy czym Zamawiający dopuszcza zapewnienie ww. mediów ze źródeł 
zastępczych (o parametrach wskazanych powyżej lub zbliżonych).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

SPO 1.19 Partner Strategiczny
Udostępnienie 
Nieruchomości pod 
inwestycję

Wymaga się, aby Partner Strategiczny udostępnił na potrzeby realizacji 
Przedsięwzięcia PCP Nieruchomość  Wykonawcy PCP na podstawie protokołu 
przekazania terenu budowy (zgodnie z art. 22 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

SPO 1.20 Partner Strategiczny Docelowa dostawa 
mediów

Wymaga się, aby Partner Strategiczny zapewnił media: wodę i energię elektryczną w 
okresie całego roku, z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski na podstawie 
zapotrzebowania na media docelowe i na potrzeby budowy z uwzględnieniem 
wszystkich wariantów  określonych dla danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - 
Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP i docelowo w projekcie 
budowlano-wykonawczym.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.06.2023

SPO 1.21 Partner Strategiczny Odbiory Demonstratora

Wymaga się, aby Partner Strategiczny po zakończeniu budowy Demonstratora przez 
Wykonawcę PCP, dokonał odbiorów budynku oraz wszelkiej infrastruktury 
towarzyszącej z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego potwierdzonych 
obustronnie podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wpisami do 
dziennika budowy umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na użytkowanie 
Demonstratora.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.22 Partner Strategiczny Wyznaczenie Operatora 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny przed zakończeniem budowy Demonstratora 
ustanowił przy konsultacji z Zamawiającym oraz Wykonawcą PCP Operatora 
budynku, który będzie odpowiedzialny za prawidłową eksploatację Demonstratora, 
zgodną z wytycznymi Wykonawcy PCP. 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.23 Partner Strategiczny Serwisowanie 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny nawiązał współpracę z Wykonawcą PCP lub 
innym podmiotem zaakceptowanym przez Wykonawcę PCP na 
serwisowanie/konserwację/utrzymanie budynku Demonstratora oraz wszystkich 
urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy PCP w okresie 3 lat od 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora na koszt wykonawcy PCP, w 
ramach uprawnienia ustanowionego na rzecz Partnera i wynikającego z umowy 
Wykonawcy PCP z NCBR. Po upływie 3 lat wymaga się aby Partner Strategiczny 
ponosił koszty serwisowania/konserwacji/utrzymania budynku Demonstratora oraz 
wszystkich urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy PCP.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.24 Partner Strategiczny
Regulamin 
Mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się opracowania Regulaminu dla mieszkańców Demonstratora i 
przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego biorąc pod uwagę szczególny 
charakter budynku wykorzystywany na potrzeby powszechnego promowania  
zastosowanych w nim technologii, m.in. w zakresie:

1) utrzymania w należytym stanie technicznym Demonstratora i jego 
otoczenia, w tym lokali mieszkalnych, części wspólnych oraz znajdujących 
się w nich urządzeń i instalacji,

2) korzystania z mienia Demonstratora w sposób nieutrudniający korzystania 
przez innych mieszkańców oraz współdziałania z nimi w ochronie 
wspólnego mienia.

3) utrzymania porządku, higieny i estetyki Demonstratora,
4) przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych.

Wymaga się aby w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców ww. Regulaminu 
Partner strategiczny/Operator wyznaczony do zarządzania budynkiem dokonał 
stosownych zmian w doborze mieszkańców.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.25 Partner Strategiczny
Przeszkolenie wstępne 
mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny po zakończeniu budowy Demonstratora przez 
Wykonawcę PCP udostępnił  mieszkańców instrukcję korzystania z Demonstratora,
w tym instalacji w Demonstratorze opracowaną przez Wykonawcę PCP i 
przeprowadził szkolenie mieszkańców w zakresie prawidłowego użytkowania 
budynku.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SPO 1.26 Partner Strategiczny

Zasiedlenie 
Demonstratora zgodnie 
z potrzebami wg 
przeprowadzonych 
badań społecznych 

Wymaga się aby zasiedlenie budynku Demonstratora było zgodne z wymaganiami 
określonymi w Wymaganiu Konkursowym K1 Koncepcja zagospodarowania 
Demonstratora oraz przeprowadzonymi badaniami zgodnie z wymaganiem 
obligatoryjnym SPO 1.16.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023
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SPO 1.27 Partner Strategiczny Zasiedlenie 
Demonstratora

Wymaga się zasiedlenia 25 z 27 lokali mieszkalnych Demonstratora, a jeśli Partner 
nie skorzysta z możliwości wskazanej w pkt SPO 1.28 – wszystkich lokali 
mieszkalnych Demonstratora, zgodnie z przewidzianą w Projekcie budowlanym 
liczbą mieszkańców. 

Wymaga się aby przy doborze mieszkańców stosować kryteria gwarantujące:
1) poszanowanie mienia Demonstratora,
2) przestrzeganie Regulaminu Mieszkańców Demonstratora określonego w 

wymaganiu obligatoryjnym SPO 1.24.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SPO 1.28 Partner Strategiczny
Przekazanie 2 mieszkań 
na potrzeby 
Wykonawcy PCP

Wymagane jest aby Partner Strategiczny w ramach zasiedlenia Demonstratora 
umożliwił Wykonawcy PCP – o ile Wykonawca PCP zgłosi na piśmie wolę 
skorzystania z takiej możliwości – wyłączne użytkowanie ze Strony Wykonawcy i z 
zastrzeżeniem obowiązku ponoszenia kosztów mediów i udziału w kosztach 
wspólnych utrzymania nieruchomości, przez okres 10 lat, dwóch lokali mieszkalnych 
na potrzeby demonstracji Rozwiązania prowadzonych przez Wykonawcę.

Jeśli jest to niezbędne przez wzgląd na przepisy dotyczące gospodarki 
nieruchomościami, Partner Strategiczny podejmie w dobrej wierze najlepsze starania 
w celu uzyskania wymaganej prawem zgody właściwych organów na oddanie 
Wykonawcy PCP wskazanych mieszkań w użytkowanie w drodze bezprzetargowej, 
niezwłocznie po zawarciu Umowy.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SPO 1.29 Partner Strategiczny
Szkolenia dla 
mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się zadeklarowania przeprowadzenia co najmniej dwóch szkoleń rocznie w 
okresie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora dla 
mieszkańców Demonstratora, aktualizowania w razie potrzeby instrukcji korzystania 
z Demonstratora, w tym instalacji w Demonstratorze, przedstawiania w razie 
potrzeby propozycji działań korygujących w kontekście pożądanych zwyczajów 
związanych z efektywnym użytkowaniem obiektu.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SPO 1.30 Partner Strategiczny Utrzymanie 
Demonstratora

Wymaga się, aby powołany przez Partnera Strategicznego Operator Demonstratora 
zapewnił:

1) utrzymanie funkcji użytkowej Demonstratora zgodnie z projektem,
2) wykluczenie wprowadzania zmian budowlanych i instalacyjnych w 

Demonstratorze,
3) zapewnienie bieżącego zarządzania budynkiem, w tym obsługi BMS i 

urządzeń pomiarowych, przez osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
4) utrzymanie obiektu zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych 

składowych Demonstratora, kartami gwarancyjnymi, przepisami BHP oraz 
przepisami przeciwpożarowymi,

5) prowadzenie książki obiektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

6) wykonywanie przeglądów rocznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
udostępniania wpisów z tych przeglądów przedstawicielom NCBR,

7) wykonywanie niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych i 
utrzymaniowych zapewniających dobry stan obiektu.

8) wykonywanie innych czynności w zakresie dbania o obiekt zgodnie z 
rekomendacjami Zamawiającego lub Wykonawcy PCP o ile będą one 
możliwe do wykonania w reżimie budżetowym.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023 

SPO 1.31 Partner Strategiczny
Racjonalne zarządzanie 
zużyciem mediów przez 
mieszkańców

Wymaga się, aby powołany przez Partnera Strategicznego Operator Demonstratora 
zapewnił kontrolę nad racjonalnym zużyciem mediów (w tym energii elektrycznej, 
energii cieplnej i wody) przez mieszkańców w związku z określoną funkcją użytkową 
budynku.

Wymaga się aby w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców ww. wymagania 
Partner strategiczny/Operator wyznaczony do zarządzania budynkiem dokonał 
stosownych zmian w doborze mieszkańców.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SPO 1.32 Partner Strategiczny
Udostępnianie danych 
na temat zużycia 
mediów

Wymaga się aby wyznaczony Operator Demonstratora (wymaganie obligatoryjne 
SPO 1.22) gromadził i udostępniał Zamawiającemu oraz Wykonawcy PCP co najmniej 
1 raz na miesiąc, informacje i zautomatyzowane dane statystyczne na temat 
Demonstratora, w tym:

1) informacji i danych o warunkach funkcjonowania Demonstratora takich jak: 
zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła, liczba mieszkańców, ilość energii 
elektrycznej produkowanej z OZE, sprawność urządzeń OZE – dla całego 
budynku i wyodrębnionych lokali, przy czym dane stanowiące dane osobowe 
będą agregowane lub zanonimizowane z uwzględnieniem statystyk ich 
zużycia w ciągu doby, miesiąca oraz zbiorczo w ciągu kwartału,

2) wymaganych przez Zamawiającego informacji i danych na temat 
Demonstratora (w tym danych dot. kosztów i zużycia energii elektrycznej, 
energii cieplnej, wody i ścieków).

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SPO 1.33 Partner Strategiczny
Promowanie 
Demonstratora 
technologii

Wymagane jest nie częściej niż 3 razy w roku (każdorazowo po uzgodnieniu z 
Wykonawcą PCP i Zamawiającym co do terminów i formy wydarzenia) udostępnianie 
Demonstratora na potrzeby pokazowe, szkoleniowe i testowe, w tym okresowego 
dostępu do mieszkań (np. przez zawarcie odp. zobowiązań w umowach z 
użytkownikami końcowymi).

Wymagane jest zorganizowanie (każdorazowo po uzgodnieniu z Wykonawcą PCP i 
Zamawiającym co do terminów i formy wydarzenia) co najmniej 2 konferencji 
rocznie dot. użytkowania Demonstratora i promocji technologii i rozwiązań 
zastosowanych w Demonstratorze, z poszanowaniem unikania nadmiernych 
zakłóceń płynnej eksploatacji Demonstratora. 

Promocja służy promowaniu rozwiązań „takich samych” jak zastosowane w 
Demonstratorze, w szczególności w zakresie rozwiązań modułowych w 
budownictwie społecznym, a niekoniecznie rozwiązań „tych samych” jak 

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023
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zastosowane w Demonstratorze, zaś Demonstrator ma być przykładem takich 
rozwiązań.

SPO 1.34 Zagospodarowanie 
terenu

Przygotowanie terenu 
pod inwestycję

Wymaga się wykonania rozbiórek, przekładek instalacji, wycinki drzew 
zlokalizowanych na działce i zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu 
objętym pozwoleniem na budowę  (Granicą zakresów realizacji między budynkiem a 
częścią terenową będzie obrys budynku wraz z powiązanymi konstrukcyjnie 
elementami towarzyszącymi - jak balkony, tarasy, zadaszenie wejścia i podjazdu i in. 
Ponadto elementy bezpośrednio powiązane technologicznie z budynkiem, takie jak 
np. oczyszczalnia ścieków, zbiornik na wodę deszczową, zadaszenie parkingu wraz z 
instalacją fotowoltaiczną będą wykonane przez Wykonawcę PCP budynku). 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.35 Zagospodarowanie 
terenu

Wykonanie robót 
budowalnych

Wymaga się wykonania robót budowlanych na minimalnym lub lepszym poziomie 
niż określony w Planie Zagospodarowania Terenu, który opracuje Wykonawca PZP. 
Dopuszcza się zmianę koncepcji zagospodarowania terenu wszystkich wariantów  
określonych dla danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji 
architektonicznych Wykonawców PCP w uzgodnieniu z Wykonawcą PCP i 
Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązań. 

Wykonawca PCP przekaże ostateczną wersję Projektu Zagospodarowania terenu do 
dnia 30.11.2022 przy czym finalny zakres prac nie może być mniejszy niż 
przedstawiony w Projekcie Zagospodarowania terenu.

Wymaga się wykonania kompletnych robót budowlanych pomiędzy elementami 
zagospodarowania terenu zlokalizowanych poza działką (objętych pozwoleniem na 
budowę i nie wymagających uzyskania pozwolenia) niezbędnych do realizacji i 
użytkowania Demonstratora.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.36 Zagospodarowanie 
terenu Ogrodzenie

Wymaga się wykonania ogrodzenia zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Wymaga się wykonania ażurowego ogrodzenia o wysokości minimalnej 1,6 m, na 
podmurówce nieciągłej, umożliwiającej migrację zwierząt. Konstrukcja o wysokim 
stopniu ażurowości, oparta o elementy metalowe lub drewniane, nie dopuszcza się 
prefabrykatów betonowych. 

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.37 Zagospodarowanie 
terenu Parkingi

Wymaga się wykonania parkingów zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 
Wymaga się wykonania zadaszonych parkingów naziemnych na min. 30 
samochodów, zgodnie z PZT., w tym min 2 miejsca postojowe dla osób z 
niepełnosprawnościami i drogi manewrowej o szer. min. 5 m (jeżeli zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy stanowią inaczej, są nadrzędne wobec ww. ustaleń).  Konstrukcja 
zadaszenia umożliwiająca montaż instalacji OZE przez Wykonawcę PCP. 

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.38 Zagospodarowanie 
terenu Teren rekreacyjny

Wymaga się wykonania części rekreacyjnej przeznaczonej m.in. na plac zabaw i 
pozostałe elementy tego terenu, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.39 Zagospodarowanie 
terenu

Mała architektura: 
ławki, donice, kosze na 
śmieci

Wymaga się wykonania małej architektury zgodnie z Projektem Zagospodarowania 
Terenu. 

Wymaga się zapewnienia zestawu ławek, donic, koszy na śmieci. Minimalna ilość 
zestawów: 4, zgodnie z PZT. Wymagane materiały naturalne. Wymagane jest 
przedstawienie aprobat technicznych dopuszczających ww. elementy do stosowania 
zgodnie z zamierzonym sposobem użytkowania.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.40 Zagospodarowanie 
terenu Zieleń

Wymaga się wykonania aranżacji terenów zielonych zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Terenu. 

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.41 Zagospodarowanie 
terenu

Powierzchnie 
utwardzone

Wymaga się w wykonania utwardzonych dojść oraz dojazdów do budynku oraz 
utwardzonego terenu pod miejsce gromadzenia odpadów stałych zgodnie z 
Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Teren utwardzony należy wykonać z materiałów zapewniających nośność E2>45Mpa 
wg aktualnej normy dotyczącej kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym. Łączna powierzchnia dojść i dojazdów min. 200 m2, 
zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.42 Zagospodarowanie Drogi pożarowe Wymaga się zapewnienia dostępu do budynku z drogi pożarowej i hydrantów do W terminie 
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terenu prowadzenia zewnętrznej akcji gaśniczej zgodnie z Projektem Zagospodarowania 

Terenu oraz zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030), zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.43 Zagospodarowanie 
terenu Drogi, parkingi 

Wymaga się wykonania utwardzonego dojazdu do budynku oraz utwardzonego 
terenu miejsc parkingowych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Teren utwardzony należy wykonać z materiałów zapewniających nośność E2>45Mpa 
wg aktualnej normy dotyczącej kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym, zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.44 Zagospodarowanie 
terenu Oświetlenie terenu

Wymaga się wykonania oświetlenia terenu zgodnie z Projektem Zagospodarowania 
Terenu. 

Wymaga się wykonania oświetlenia zgodnie z normą dot. oświetlenia zewnętrznego 
w postaci opraw parkowych i parkingowych zapewniających komfort użytkowania 
(min. 100 lux/m2), z możliwością ściemniania wyposażonych w czujniki zmierzchowe, 
zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.45 Zagospodarowanie 
terenu Przyłącze wodociągowe

Wymaga się wykonania połączenia z siecią wodociągową zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z 
właściwym gestorem). 

Wymaga się zapewnienia ciągłości dostaw czystej wody na potrzeby bytowe w ilości 
zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.46 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

Wymaga się wykonania połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji 
ogólnospławnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (ewentualnie innym 
uzgodnieniem poczynionym z właściwym gestorem). 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.47 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze 
elektroenergetyczne

Wymaga się wykonania przyłącza energetycznego zgodnie z z projektem budowlano-
wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z właściwym 
gestorem).

W przypadku, gdy przyłącze będzie wykonywane bezpośrednio przez gestora sieci 
elektroenergetycznej, Partner Strategiczny zobowiązuję się do monitorowania 
postępu prac w celu osiągnięcia założonego harmonogramu Przedsięwzięcia.

Wymaga się wykonania przyłącza energetycznego zgodnie z przepisami o 
zaopatrzeniu w energię elektryczną. Sieć powinna być przygotowana pod sprzedaż 
energii elektrycznej z powrotem do sieci.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SPO 1.48 Zagospodarowanie 
terenu Przyłącze teletechniczne

Wymaga się wykonania przyłącza teletechnicznego zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z właściwym 
gestorem) przyłącza oraz Planem Zagospodarowania Terenu 

Wymaga się zapewnienia wszystkim mieszkańcom Demonstratora dostępu do 
szerokopasmowego internetu z uwzględnieniem zakazu montażu instalacji, w tym 
anten satelitarnych na elewacji budynku.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

2. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE DLA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PARTNERA STRATEGICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE DLA OFERT SKŁADANYCH W STRUMIENIU II –
 BUDOWNICTWO SENIORALNE 

L.P. Kategoria Nazwa Wymagania 
Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego Termin spełnienia 

wymagania

SEN 1.1 Nieruchomość Powierzchnia 
Nieruchomości

Wymaga się aby powierzchnia Nieruchomości przeznaczonej pod realizację 
inwestycję  wynosiła min. 4000 m2.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.2 Nieruchomość Kształt Nieruchomości
Wymaga się, aby mniejszy wymiar Nieruchomości nie był mniejszy niż 45 metrów a 
działka miała regularny prostokątny kształt i wymiary geometryczne umożliwiające 
montaż konstrukcji i pracę dźwigu.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.3 Nieruchomość Podstawa planistyczna

Wymaga się aby Nieruchomość objęta była podstawą planistyczną umożliwiającą 
realizację inwestycji z uwzględnieniem wszystkich wariantów  określonych dla 
danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji architektonicznych 
Wykonawców PCP. Wymaga się aby grunt nie był lasem w rozumieniu Ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach.

Wymaga się aby na nieruchomości możliwe było wzniesienie obiektu do 3 
kondygnacji nadziemnych o łącznej wysokości do 12 m w przypadku Demonstratora 
Budownictwa Senioralnego. 

Uwaga! Jako podstawę planistyczną na etapie składania oferty dopuszcza się kopię 
wniosku o ustalenie warunków zabudowy złożonego zgodnie z właściwością 

W dniu złożenia oferty
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miejscową pod warunkiem dostarczenia decyzji o warunkach zabudowy do 
31.03.2022.

SEN 1.4 Nieruchomość Status prawny 
Nieruchomości

Wymaga się aby Nieruchomość nie była obciążona roszczeniami osób trzecich, w 
szczególności obciążeniami takimi jak hipoteka lub inne obciążenia rzeczowe lub 
umowne, które uniemożliwiają wykonanie na niej Demonstratora zgodnie z 
Ogłoszeniem i Umową lub późniejsze korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. 

W dniu złożenia oferty

SEN 1.5 Nieruchomość Warunki gruntowe

Wymaga się aby Nieruchomość posiadała proste warunki gruntowe umożliwiające 
bezpośrednie posadowienie obiektu (zgodnie z I lub II kategorią geotechniczną 
obiektu) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z późn. zmianami) w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Wymaga się aby teren, na którym znajduje się Nieruchomość był płaski tj. bez 
znaczących różnic wysokości nieprzekraczających 5%.

Wymaga się aby na Nieruchomości nie występowały stanowiska archeologiczne.

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia następujące dokumenty:

1. Opis z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia budynków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 463) 
polegających  na:
e) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej;
f) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża 

gruntowego;
g) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody 

oczyszczania gruntów oraz
h) wykonaniu profilu geologicznego/geotechnicznego gruntu na podstawie 

min. 3 otworów, z określeniem możliwości posadowienia 
projektowanego budynku na podstawie koncepcji projektowych 
przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzających możliwość 
zabudowy

2. Wynik badania zanieczyszczenia gruntu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi z 5 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1395), poprzez 
następujące czynności: 1) Ustalenie działalności mogącej być przyczyną 
zanieczyszczenia na danym terenie 2) Ustalenie listy substancji powodujących 
ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane na danym 
terenie.

3. Sprawozdanie z poboru prób zbiorczych w celu analizy chemicznej 
określającej następujące wskaźniki zanieczyszczeń: metale ciężkie: arsen, bar, 
chrom, cyna, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, rtęć, oleju mineralnego – 
suma (węglowodory C6-C12); wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA),- badanie chemiczne w laboratorium akredytowanym.

4. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń należy wymagane wskazanie 
szacunkowego kosztu rekultywacji badanej nieruchomości.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.6 Nieruchomość
Odległość od 
przystanku transportu 
zbiorowego

Wymaga się aby wjazd główny na działkę był położony w odległości (liczonej po trasie 
dojścia) nie mniejszej niż 1000 m, a w gminach, w których liczba mieszkańców 
przekracza 100 000 mieszkańców - 500 m, od przystanku komunikacyjnego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400). 

W dniu złożenia oferty

SEN 1.7 Nieruchomość Odległość od terenów 
rekreacyjnych

Wymaga się, aby działka była zlokalizowana w odległości nie większej niż 3000 m 
(liczonej po trasie dojścia), a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 
100 000 mieszkańców, 1500 m od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji 
lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby 
mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. 

W dniu złożenia oferty

SEN 1.8 Nieruchomość Odległość od placówki 
służby zdrowia

Wymaga się aby wjazd główny na teren inwestycji był położony w odległości nie 
większej niż 2000 m od istniejącej placówki służby zdrowia.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.9 Nieruchomość Hałas
Wymaga się na terenie Nieruchomości nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. zm.)

W dniu złożenia oferty

SEN 1.10 Nieruchomość Zacienienie
Wymaga się aby Nieruchomość nie graniczyła z budynkami, obiektami budowlanymi, 
budowlami lub przeszkodami terenowymi oddziaływującymi na działkę w sposób, 
który ograniczałby możliwości jej zabudowy i pozyskiwanie energii z OZE.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.11 Nieruchomość Usytuowanie względem 
stron świata

Wymaga się aby Nieruchomość zapewniała możliwość usytuowania budynku 
uwzględniając warunki z wszystkich wariantów  określonych dla danego strumienia w 
zał. 5 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.12 Nieruchomość Warunki 
przyłączeniowe

Wymaga się zapewnienia warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury 
technicznej dla budynku projektowanego na Nieruchomości w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (z możliwością poboru i sprzedaży) oraz 
telekomunikacyjnej wydanych dla najwyższych wymaganych wartości określonych 
dla wszystkich wariantów  określonych dla danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - 
Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP.

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia zaświadczenie, że istniejące lub 

W dniu złożenia oferty
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projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego 
(art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), tj. 
warunki przyłączeniowe otrzymane od dostawców mediów w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (z możliwością poboru i sprzedaży), oraz 
telekomunikacyjnej, lub umowy/porozumienia dotyczące zagwarantowania 
wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 
61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej. 

SEN 1.13 Nieruchomość
Dostęp do drogi 
publicznej oraz dojazd 
do Nieruchomości

Wymaga się, aby Nieruchomość posiadała faktyczny i rzeczywisty dostęp do drogi 
publicznej. 

Wymaga się utwardzonej infrastruktury drogowej doprowadzonej do bramy 
wjazdowej na działkę na potrzeby budowy przed przekazaniem Nieruchomości na 
cele budowlane. Zamawiający dopuszcza drogi twarde o nawierzchni nieulepszonej, 
tj. o nawierzchni tłuczniowej i brukowej, oraz drogi o nawierzchni gruntowej 
utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

SEN 1.14 Nieruchomość Lokalizacja Wymaga się, aby nieruchomość przeznaczona pod budowę Demonstratora 
znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.15 Partner Strategiczny Tytuł prawny do 
Nieruchomości

Wymaga się aby Partner Strategiczny posiadał tytuł prawny zgodnie z Art. 4 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.) do dysponowania na cele 
budowlane dla całego terenu objętego inwestycją (teren przeznaczony pod 
zabudowę kubaturową, sieci, przyłącza, drogi, zjazdy), umożliwiający mu uzyskanie 
tytułu własności do Demonstratora i wypełnienia wszystkich zobowiązań 
przewidzianych Umową.

W dniu złożenia oferty

SEN 1.16 Partner Strategiczny Badania potrzeb 
społecznych 

Wymaga się przedstawienia badań  i diagnozy potrzeb społecznych w gminie 
wykorzystanych do opracowania określonej w Wymaganiu Konkursowym K1 
Koncepcji zagospodarowania Demonstratora.

Wymaga się wykonania badań na reprezentatywnej próbie na zasadzie ankietowej  
zgodnie z metodyką ustaloną przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający 
przygotuje założenia i zakres badań nie później niż 60 dni po podpisaniu Umowy.

Zamawiający dopuszcza modyfikację określonej w Wymaganiu Konkursowym K1 
Koncepcji zagospodarowania Demonstratora w porozumieniu z Zamawiającym jeśli 
taka modyfikacja wynikać będzie z przeprowadzonych badań.

Nie później niż 180 dni 
od podpisania Umowy 
z Zamawiającym.

SEN 1.17 Partner Strategiczny Pełnomocnictwo do 
reprezentacji

Zamawiający wymaga, aby Partner Strategiczny udzielił niezbędnego 
pełnomocnictwa  Wykonawcy PCP lub wskazanemu przez niego przedstawicielowi, w 
szczególności podmiotowi działającemu w imieniu i na koszt Wykonawcy PCP, w celu 
dokonania przez nich wszelkich zgłoszeń, pozyskania decyzji lub pozwoleń, 
uzyskiwanych w drodze postępowania przed organami władzy publicznej w celu 
przygotowania inwestycji. 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.10.2022

SEN 1.18 Partner Strategiczny Dostawa mediów na 
czas budowy

Wymaga się, aby Partner Strategiczny zapewnił media: wodę i energię elektryczną w 
okresie całego roku, z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski na podstawie 
zapotrzebowania na media docelowe i na potrzeby budowy określone w koncepcji 
budynku, przy czym Zamawiający dopuszcza zapewnienie ww. mediów ze źródeł 
zastępczych (o parametrach wskazanych powyżej lub zbliżonych).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

SEN 1.19 Partner Strategiczny
Udostępnienie 
Nieruchomości pod 
inwestycję

Wymaga się, aby Partner Strategiczny udostępnił na potrzeby realizacji 
Przedsięwzięcia PCP Nieruchomość  Wykonawcy PCP na podstawie protokołu 
przekazania terenu budowy (zgodnie z art. 22 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

SEN 1.20 Partner Strategiczny Docelowa dostawa 
mediów

Wymaga się, aby Partner Strategiczny zapewnił media: wodę i energię elektryczną w 
okresie całego roku, z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski na podstawie 
zapotrzebowania na media docelowe i na potrzeby budowy z uwzględnieniem 
wszystkich wariantów  określonych dla danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - 
Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP i docelowo w projekcie 
budowlano-wykonawczym.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.06.2023

SEN 1.21 Partner Strategiczny Odbiory Demonstratora

Wymaga się, aby Partner Strategiczny po zakończeniu budowy Demonstratora przez 
Wykonawcę PCP, dokonał odbiorów budynku oraz wszelkiej infrastruktury 
towarzyszącej z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego potwierdzonych 
obustronnie podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wpisami do 
dziennika budowy umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na użytkowanie 
Demonstratora.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.22 Partner Strategiczny Wyznaczenie Operatora 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny przed zakończeniem budowy Demonstratora 
ustanowił w konsultacji z Zamawiającym oraz Wykonawcą PCP Operatora budynku, 
który będzie odpowiedzialny za prawidłową eksploatację Demonstratora, zgodną z 
wytycznymi Wykonawcy PCP. 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.23 Partner Strategiczny Serwisowanie 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny nawiązał współpracę z Wykonawcą PCP lub 
innym podmiotem zaakceptowanym przez Wykonawcę PCP na 
serwisowanie/konserwację/utrzymanie budynku Demonstratora oraz wszystkich 
urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy PCP w okresie 3 lat od 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora na koszt wykonawcy PCP, w 
ramach uprawnienia ustanowionego na rzecz Partnera i wynikającego z umowy 
Wykonawcy PCP z NCBR. Po upływie 3 lat wymaga się aby Partner Strategiczny 
ponosił koszty serwisowania/konserwacji/utrzymania budynku Demonstratora oraz 
wszystkich urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy PCP.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.24 Partner Strategiczny
Regulamin 
Mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się opracowania Regulaminu dla mieszkańców Demonstratora i 
przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego biorąc pod uwagę szczególny 
charakter budynku wykorzystywany na potrzeby powszechnego promowania  

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
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zastosowanych w nim technologii, m.in. w zakresie:

1) utrzymania w należytym stanie technicznym Demonstratora i jego 
otoczenia, w tym lokali mieszkalnych, części wspólnych oraz znajdujących się 
w nich urządzeń i instalacji,

2) korzystania z mienia Demonstratora w sposób nieutrudniający korzystania 
przez innych mieszkańców oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego 
mienia.

3) utrzymania porządku, higieny i estetyki Demonstratora,
4) przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych.

Wymaga się aby w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców ww. Regulaminu 
Partner strategiczny/Operator wyznaczony do zarządzania budynkiem dokonał 
stosownych zmian w doborze mieszkańców.

później niż do 
31.08.2023

SEN 1.25 Partner Strategiczny
Przeszkolenie  wstępne 
mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny po zakończeniu budowy Demonstratora przez 
Wykonawcę PCP udostępnił  mieszkańców instrukcję korzystania z Demonstratora,
w tym instalacji w Demonstratorze opracowaną przez Wykonawcę PCP i 
przeprowadził szkolenie mieszkańców w zakresie prawidłowego użytkowania 
budynku.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SEN 1.26 Partner Strategiczny

Zasiedlenie 
Demonstratora zgodnie 
z potrzebami wg 
przeprowadzonych 
badań społecznych 

Wymaga się aby zasiedlenie budynku Demonstratora było zgodne z wymaganiami 
określonymi w Wymaganiu Konkursowym K1 Koncepcja zagospodarowania 
Demonstratora oraz przeprowadzonymi badaniami zgodnie z wymaganiem 
obligatoryjnym SEN 1.16.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SEN 1.27 Partner Strategiczny Zasiedlenie 
Demonstratora

Wymaga się zasiedlenia 25 z 27 lokali mieszkalnych Demonstratora, a jeśli Partner nie 
skorzysta z możliwości wskazanej w pkt SEN 1.28 – wszystkich lokali mieszkalnych 
Demonstratora, zgodnie z przewidzianą w Projekcie budowlanym liczbą 
mieszkańców.  

Wymaga się aby przy doborze mieszkańców stosować kryteria gwarantujące:
1) poszanowanie mienia Demonstratora,
2) przestrzeganie Regulaminu Mieszkańców Demonstratora określonego w 

wymaganiu obligatoryjnym SEN 1.24.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SEN 1.28 Partner Strategiczny
Przekazanie 2 mieszkań 
na potrzeby 
Wykonawcy PCP

Wymagane jest aby Partner Strategiczny w ramach zasiedlenia Demonstratora 
umożliwił Wykonawcy PCP – o ile Wykonawca PCP zgłosi na piśmie wolę skorzystania 
z takiej możliwości – wyłączne użytkowanie ze Strony Wykonawcy i z zastrzeżeniem 
obowiązku ponoszenia kosztów mediów i udziału w kosztach wspólnych utrzymania 
nieruchomości, przez okres 10 lat, dwóch lokali mieszkalnych na potrzeby 
demonstracji Rozwiązania prowadzonych przez Wykonawcę.

Jeśli jest to niezbędne przez wzgląd na przepisy dotyczące gospodarki 
nieruchomościami, Partner Strategiczny podejmie w dobrej wierze najlepsze starania 
w celu uzyskania wymaganej prawem zgody właściwych organów na oddanie 
Wykonawcy PCP wskazanych mieszkań w użytkowanie w drodze bezprzetargowej, 
niezwłocznie po zawarciu Umowy.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

SEN 1.29 Partner Strategiczny
Szkolenia dla 
mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się zadeklarowania przeprowadzenia co najmniej dwóch szkoleń rocznie w 
okresie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora dla 
mieszkańców Demonstratora, aktualizowania w razie potrzeby instrukcji korzystania 
z Demonstratora, w tym instalacji w Demonstratorze, przedstawiania w razie 
potrzeby propozycji działań korygujących w kontekście pożądanych zwyczajów 
związanych z efektywnym użytkowaniem obiektu.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SEN 1.30 Partner Strategiczny Utrzymanie 
Demonstratora

Wymaga się, aby powołany przez Partnera Strategicznego Operator Demonstratora 
zapewnił:

1) utrzymanie funkcji użytkowej Demonstratora zgodnie z projektem,
2) wykluczenie wprowadzania zmian budowlanych i instalacyjnych w 

Demonstratorze,
3) zapewnienie bieżącego zarządzania budynkiem, w tym obsługi BMS i 

urządzeń pomiarowych, przez osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
4) utrzymanie obiektu zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych 

składowych Demonstratora, kartami gwarancyjnymi, przepisami BHP oraz 
przepisami przeciwpożarowymi,

5) prowadzenie książki obiektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

6) wykonywanie przeglądów rocznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
udostępniania wpisów z tych przeglądów przedstawicielom NCBR,

7) wykonywanie niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych i 
utrzymaniowych zapewniających dobry stan obiektu.

8) wykonywanie innych czynności w zakresie dbania o obiekt zgodnie z 
rekomendacjami Zamawiającego lub Wykonawcy PCP o ile będą one 
możliwe do wykonania w reżimie budżetowym.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023 

SEN 1.31 Partner Strategiczny
Racjonalne zarządzanie 
zużyciem mediów przez 
mieszkańców

Wymaga się, aby powołany przez Partnera Strategicznego Operator Demonstratora 
zapewnił kontrolę nad racjonalnym zużyciem mediów (w tym energii elektrycznej, 
energii cieplnej i wody) przez mieszkańców w związku z określoną funkcją użytkową 
budynku.

Wymaga się aby w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców ww. wymagania 
Partner strategiczny/Operator wyznaczony do zarządzania budynkiem dokonał 
stosownych zmian w doborze mieszkańców.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SEN 1.32 Partner Strategiczny
Udostępnianie danych 
na temat zużycia 
mediów

Wymaga się aby wyznaczony Operator Demonstratora (wymaganie obligatoryjne 
SPO 1.22) gromadził i udostępniał Zamawiającemu oraz Wykonawcy PCP co najmniej 
1 raz na miesiąc, informacje i zautomatyzowane dane statystyczne na temat 
Demonstratora, w tym:

1) informacji i danych o warunkach funkcjonowania Demonstratora takich jak: 

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
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zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła, liczba mieszkańców, ilość energii 
elektrycznej produkowanej z OZE, sprawność urządzeń OZE – dla całego 
budynku i wyodrębnionych lokali, przy czym dane stanowiące dane 
osobowe będą agregowane lub zanonimizowane z uwzględnieniem 
statystyk ich zużycia w ciągu doby, miesiąca oraz zbiorczo w ciągu kwartału,

2) wymaganych przez Zamawiającego informacji i danych na temat 
Demonstratora (w tym danych dot. kosztów i zużycia energii elektrycznej, 
energii cieplnej, wody i ścieków).

31.08.2023

SEN 1.33 Partner Strategiczny
Promowanie 
Demonstratora 
technologii

Wymagane jest nie częściej niż 3 razy w roku (każdorazowo po uzgodnieniu z 
Wykonawcą PCP i Zamawiającym co do terminów i formy wydarzenia) udostępnianie 
Demonstratora na potrzeby pokazowe, szkoleniowe i testowe, w tym okresowego 
dostępu do mieszkań (np. przez zawarcie odp. zobowiązań w umowach z 
użytkownikami końcowymi).

Wymagane jest zorganizowanie (każdorazowo po uzgodnieniu z Wykonawcą PCP i 
Zamawiającym co do terminów i formy wydarzenia) co najmniej 2 konferencji rocznie 
dot. użytkowania Demonstratora i promocji technologii i rozwiązań zastosowanych w 
Demonstratorze, z poszanowaniem unikania nadmiernych zakłóceń płynnej 
eksploatacji Demonstratora.

Promocja służy promowaniu rozwiązań „takich samych” jak zastosowane w 
Demonstratorze, w szczególności w zakresie rozwiązań modułowych w budownictwie 
senioralnym, a niekoniecznie rozwiązań „tych samych” jak zastosowane w 
Demonstratorze, zaś Demonstrator ma być przykładem takich rozwiązań.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SEN 1.34 Partner Strategiczny Zapewnienie atrakcji 
mieszkańcom

Wymaga się organizowania co najmniej raz w miesiącu:
1) spotkań Uniwersytetu III wieku,
2) spotkań towarzysko-kulturalnych,
3) wykładów popularno –naukowych,
4) warsztatów integracyjnych.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SEN 1.35 Partner Strategiczny Zapewnienie opieki 
medycznej

Wymaga się zapewnienia w Demonstratorze podstawowej opieki medycznej na 
potrzeby mieszkańców zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o 
podstawowej opiece zdrowotnej.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

SEN 1.36 Zagospodarowanie 
terenu

Przygotowanie terenu 
pod inwestycję

Wymaga się wykonania rozbiórek, przekładek instalacji, wycinki drzew 
zlokalizowanych na działce i zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu 
objętym pozwoleniem na budowę  (Granicą zakresów realizacji między budynkiem a 
częścią terenową będzie obrys budynku wraz z powiązanymi konstrukcyjnie 
elementami towarzyszącymi - jak balkony, tarasy, zadaszenie wejścia i podjazdu i in. 
Ponadto elementy bezpośrednio powiązane technologicznie z budynkiem, takie jak 
np. oczyszczalnia ścieków, zbiornik na wodę deszczową, zadaszenie parkingu wraz z 
instalacją fotowoltaiczną będą wykonane przez Wykonawcę PCP budynku). 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.37 Zagospodarowanie 
terenu

Wykonanie robót 
budowalnych

Wymaga się wykonania robót budowlanych na minimalnym lub lepszym poziomie niż 
określony w Planie Zagospodarowania Terenu, który opracuje Wykonawca PZP. 
Dopuszcza się zmianę koncepcji zagospodarowania terenu wszystkich wariantów  
określonych dla danego strumienia w zał. 5 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji 
architektonicznych Wykonawców PCP w uzgodnieniu z Wykonawcą PCP i 
Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązań. 

Wykonawca PCP przekaże ostateczną wersję Projektu Zagospodarowania terenu do 
dnia 30.11.2022 przy czym finalny zakres prac nie może być mniejszy niż 
przedstawiony w Projekcie Zagospodarowania terenu.

Wymaga się wykonania kompletnych robót budowlanych pomiędzy elementami 
zagospodarowania terenu zlokalizowanych poza działką (objętych pozwoleniem na 
budowę i nie wymagających uzyskania pozwolenia) niezbędnych do realizacji i 
użytkowania Demonstratora.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.38 Zagospodarowanie 
terenu Ogrodzenie

Wymaga się wykonania ogrodzenia zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Wymaga się wykonania ażurowego ogrodzenia o wysokości minimalnej 1,6 m, na 
podmurówce nieciągłej, umożliwiającej migrację zwierząt. Konstrukcja o wysokim 
stopniu ażurowości, oparta o elementy metalowe lub drewniane, nie dopuszcza się 
prefabrykatów betonowych. 

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.39 Zagospodarowanie 
terenu Parkingi

Wymaga się wykonania parkingów zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 
Wymaga się wykonania zadaszonych parkingów naziemnych na min. 30 
samochodów, zgodnie z PZT., w tym min 2 miejsca postojowe dla osób z 
niepełnosprawnościami i drogi manewrowej o szer. min. 5 m (jeżeli zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy stanowią inaczej, są nadrzędne wobec ww. ustaleń).  Konstrukcja 
zadaszenia umożliwiająca montaż instalacji OZE przez Wykonawcę PCP. 

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.40 Zagospodarowanie Teren rekreacyjny Wymaga się wykonania części rekreacyjnej przeznaczonej m.in. na plac zabaw i W terminie 
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terenu pozostałe elementy tego terenu, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.41 Zagospodarowanie 
terenu

Mała architektura: 
ławki, donice, kosze na 
śmieci

Wymaga się wykonania małej architektury zgodnie z Projektem Zagospodarowania 
Terenu. 

Wymaga się zapewnienia zestawu ławek, donic, koszy na śmieci. Minimalna ilość 
zestawów: 4, zgodnie z PZT. Wymagane materiały naturalne. Wymagane jest 
przedstawienie aprobat technicznych dopuszczających ww. elementy do stosowania 
zgodnie z zamierzonym sposobem użytkowania.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.42 Zagospodarowanie 
terenu Zieleń

Wymaga się wykonania aranżacji terenów zielonych zgodnie z Projektem 
Zagospodarowania Terenu. 

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.43 Zagospodarowanie 
terenu

Powierzchnie 
utwardzone

Wymaga się w wykonania utwardzonych dojść oraz dojazdów do budynku oraz 
utwardzonego terenu pod miejsce gromadzenia odpadów stałych zgodnie z 
Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Teren utwardzony należy wykonać z materiałów zapewniających nośność E2>45Mpa 
wg aktualnej normy dotyczącej kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym. Łączna powierzchnia dojść i dojazdów min. 200 m2, 
zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.44 Zagospodarowanie 
terenu Drogi pożarowe

Wymaga się zapewnienia dostępu do budynku z drogi pożarowej i hydrantów do 
prowadzenia zewnętrznej akcji gaśniczej zgodnie z Projektem Zagospodarowania 
Terenu oraz zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030), zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.45 Zagospodarowanie 
terenu Drogi, parkingi 

Wymaga się wykonania utwardzonego dojazdu do budynku oraz utwardzonego 
terenu miejsc parkingowych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Teren utwardzony należy wykonać z materiałów zapewniających nośność E2>45Mpa 
wg aktualnej normy dotyczącej kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym, zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.46 Zagospodarowanie 
terenu Oświetlenie terenu

Wymaga się wykonania oświetlenia terenu zgodnie z Projektem Zagospodarowania 
Terenu. 

Wymaga się wykonania oświetlenia zgodnie z normą dot. oświetlenia zewnętrznego 
w postaci opraw parkowych i parkingowych zapewniających komfort użytkowania 
(min. 100 lux/m2), z możliwością ściemniania wyposażonych w czujniki zmierzchowe, 
zgodnie z PZT.

Dopuszcza się wykonanie ww. prac w innej aranżacji w uzgodnieniu z Wykonawcą 
PCP i Zamawiającym celem zapewnienia jak najlepszych parametrów jakościowych 
rozwiązania.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.47 Zagospodarowanie 
terenu Przyłącze wodociągowe

Wymaga się wykonania połączenia z siecią wodociągową zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z 
właściwym gestorem). 

Wymaga się zapewnienia ciągłości dostaw czystej wody na potrzeby bytowe w ilości 
zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.48 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

Wymaga się wykonania połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji 
ogólnospławnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (ewentualnie innym 
uzgodnieniem poczynionym z właściwym gestorem). 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

SEN 1.49 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze 
elektroenergetyczne

Wymaga się wykonania przyłącza energetycznego zgodnie z z projektem budowlano-
wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z właściwym 
gestorem).

W przypadku, gdy przyłącze będzie wykonywane bezpośrednio przez gestora sieci 
elektroenergetycznej, Partner Strategiczny zobowiązuję się do monitorowania 
postępu prac w celu osiągnięcia założonego harmonogramu Przedsięwzięcia.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023
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Wymaga się wykonania przyłącza energetycznego zgodnie z przepisami o 
zaopatrzeniu w energię elektryczną. Sieć powinna być przygotowana pod sprzedaż 
energii elektrycznej z powrotem do sieci.

SEN 1.50 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze 
teletechniczne

Wymaga się wykonania przyłącza teletechnicznego zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z właściwym 
gestorem) przyłącza oraz Planem Zagospodarowania Terenu 

Wymaga się zapewnienia wszystkim mieszkańcom Demonstratora dostępu do 
szerokopasmowego internetu z uwzględnieniem zakazu montażu instalacji, w tym 
anten satelitarnych na elewacji budynku.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

3. WYMAGANIA KONKURSOWE DLA OFERT SKŁADANYCH W STRUMIENIU I – BUDOWNICTWO SPOŁECZNE ORAZ W STRUMIENIU II – BUDOWNICTWO SENIORALNE

L.P. Nazwa Wymagania Konkursowego Opis Wymagania Konkursowego

K1

Koncepcja Zagospodarowania 
Demonstratora

Zamawiający wymaga aby przedstawiona Koncepcja Zagospodarowania Demonstratora była jak najbardziej sensowna co należy 
rozumieć, że sposób zasiedlenia:

1) jest bliski lub lepszy niż wizja Zamawiającego odnośnie budownictwa mieszkaniowego społecznego/senioralnego 
przedstawiona w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia - Strategia Budownictwa Społecznego i Senioralnego w kontekście 
wyzwań demograficznych i środowiskowych oraz w wymaganiach tego Załącznika nr 3 do Ogłoszenia oraz Umowy,

2) odpowiada w jak najwyższym stopniu potrzebom społecznym mieszkańców gminy.

UWAGA: Po podpisaniu Umowy wymaga się od Gminy wykonania pogłębionych badań potrzeb społecznych w Gminie 
(zgodnie z wymaganiem obligatoryjnym – SPO 1.16/SEN 1.16), które mogą wpłynąć na zmianę przyjętej na etapie 
składania oferty Koncepcji Zagospodarowania Demonstratora.

3) ma jak najlepszy wpływ na rozwój gminy i jak najszersze oddziaływanie na mieszkańców gminy,
4) rozwiązuje w jak najszerszym stopniu rozwiązuje problematykę ekologii, efektywności energetycznej budynków i 

ochrony środowiska.

Zamawiający wymaga przedstawienia ww. propozycji zasiedlenia Demonstratora w oparciu o dane statystyczno-demograficzne.

K2 Atrakcyjność Nieruchomości

Zamawiający wymaga aby przedstawiona Nieruchomość dostarczana pod budowę Demonstratora była atrakcyjna, co należy 
rozumieć, że nieruchomość ta:

1) posiada jak najlepsze walory wizualne pod kątem otoczenia i występowania naturalno-krajobrazowych,
2) ma jak najlepsze położenie geograficzne,
3) jest dobrze skomunikowana z centrum gminy,
4) zapewnia możliwie najlepsze warunki do życia dla przyszłych mieszkańców.

K3

Analiza perspektyw rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego 
społecznego/senioralnego w 
gminie

Zamawiający wymaga aby przedstawiona analiza perspektyw rozwoju budownictwa mieszkaniowego społecznego/senioralnego 
w gminie była jak najbardziej sensowna co należy rozumieć, że analiza ta:

1) wpisuje się jak najlepiej się w obecną politykę społeczną gminy,
2) w jak najwyższym stopniu zmieni rynek mieszkaniowy, dostosuje go do rzeczywistych potrzeb i uczyni bardziej 

dostępny dla mieszkańców gminy 
3) jest bliska lub lepsza niż wizja Zamawiającego odnośnie budownictwa mieszkaniowego społecznego/senioralnego 

przedstawiona w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia - Strategia Budownictwa Społecznego i Senioralnego w kontekście 
wyzwań demograficznych i środowiskowych. 

4) w jak najwyższym stopniu umożliwi kontynuację polityki mieszkaniowej gminy z wykorzystaniem kolejnych, 
analogicznych budynków społecznych/senioralnych.

K4 Promocja Demonstratora

Zamawiający wymaga aby proponowana Promocja Demonstratora była jak najlepsza, co należy rozumieć, że:
1) w jak najwyższym stopniu przyczynia się do upowszechniania informacji na temat zalet technologii w jakiej zbudowany 

zostanie Demonstrator oraz parametrów technologii,
2) ma jak najszerszy zasięg na zewnątrz gminy,
3) jest jak najlepiej zaplanowana pod kątem upowszechniania działań związanych z procesem efektywnego 

gospodarowaniem zasobów mieszkaniowych i racjonalną migracją ludności w obrębie gminy.

4. HARMONOGRAM KONKURSU*

Etap Konkursu 
Czas trwania / termin 

(z zastrzeżeniem postanowień Umowy 
dot. zmiany terminów jej realizacji)

Ogłoszenie Konkursu 30 grudnia 2021

Termin składania pytań i uwag do dokumentacji Konkursu 14 stycznia 2022

Termin na wprowadzenie przez Zamawiającego potencjalnych zmian do dokumentacji Konkursu 21 stycznia 2022

Termin składania Ofert w Konkursie 8 marca 2022

Ocena Ofert 22 marca 2022 (termin orientacyjny, 
zależny od liczby i poprawności Ofert)

Zawarcie umów z Partnerami Strategicznymi
14 dni od opublikowania ogłoszenia o 

zamiarze zawarcia Umowy z 
Partnerem 

Udostępnienie nieruchomości na cele budowlane
W terminie uzgodnionym z 

Wykonawcą PCP i nie później niż do 
28.02.2023

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu
W terminie uzgodnionym z 

Wykonawcą PCP i nie później niż do 
31.08.2023

Odbiór Demonstratora
W terminie uzgodnionym z 

Wykonawcą PCP i nie później niż do 
31.08.2023
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Etap Konkursu 
Czas trwania / termin 

(z zastrzeżeniem postanowień Umowy 
dot. zmiany terminów jej realizacji)

Utrzymanie Demonstratora zgodnie z Wymaganiami Obligatoryjnymi

Przez 3 lata od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 

Demonstratora, najpóźniej od 
31.08.2023

Łącznie: do 56 miesięcy 

*JEŚLI DOJDZIE DO PRZEDŁUŻENIA ROZMÓW Z PARTNEREM, ODSTĄPIENIA OD ROZMÓW ALBO UMOWY Z WYBRANYM KANDYDATEM NA PARTNERA I NCBR ZADECYDUJE 
O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU WYBORU PARTNERA, TERMINY OD “OCENY OFERT” DO ZAWARCIE “UMÓW Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI" ULEGAJĄ 
PRZEDŁUŻENIU O ODPOWIEDNI OKRES WYWOŁANY WSKAZANYMI ZDARZENIAMI.
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