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zawarta w Warszawie w dniu 3 lipca 2021 roku, pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad z siedzibg
w Warszawie, adres: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, NIP 5262605735, Nr REGON
017511575 zwanq dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanq przez:

1) Panig Darie Predko — Dyrektora Generalnego,

2) Panig Anne Cieslak - Gtdwna Ksiegowa,
a

, zamieszkatym w Karczewie 05-480, ul. Wislana 26c, PESEL: , prowadzacym dziatalnosé
gospodarczg pod firma , La Belle Maison, ul. Wislana 26¢c, 05-480 Karczew, zarejestrowangq w
ewidencji dziatalnosci gospodarczej CEIDG, NIP 1132293413, REGON 141455636, zwanym
dalej ,WYKONAWCA",

zwanym dalej Wykonawcaq.
Wykonawca i Zamawiajacy zwani sg dalej tacznie Stronami lub kazdy z osobna Stronaq.

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamodwien publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa, zwana dalej ,Umowgq”, o nastepujacej
tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt. ,Remont
dachéw oraz elewacji budynkéw i wej$¢ do budynku zlokalizowanych w Zespole
Obstugi Szkolen i Konferencji w Jézefowie Al. Drogowcéw 1 - bedacych
w administracji GDDKIA”. Wykonawca zobowiqzuje sie do oddania w/w obiektéw
budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacjq przetargowa i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Zakres i sposdb wykonania Przedmiotu Umowy okreslajq:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwana dalej
STWIORB), stanowiaca zatacznik nr 1,

2) Opis przedmiotu zamowienia, stanowiacy zatacznik nr 2,
3)Oferta Wykonawcy, zawierajaca w szczegolnosci Kosztorys Ofertowy, stanowiaca

zatacznik nr 3,

3. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z wymaganiami OPZ,
wraz z STWIORB, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i z uwzglednieniem zalecern Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce oraz
za pomocg sprzetu i Personelu Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.



Na kazde zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazad
w terminie 7 dni w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w STWIORB.

Materiaty pochodzace z rozbidrki stanowigq wiasnos¢ Wykonawcy i bedq niezwtocznie
wywiezione na poza teren budowy na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko
odpadow przy przestrzeganiu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020
r. poz. 797 ze zm). Wszelkie koszty zwiqzane z rozbiorka, transportem, sktadkowaniem
(utylizacjq) materiatow rozbiorkowych oraz inne koszty wynikajace z ustawy o odpadach
ponosi Wykonawca, nie podlegajg one osobnej zaptacie i sq zawarte w wynagrodzeniu,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§3

Jako nadzorujacego realizacje obowigzkéw umownych, Zamawiajacy wyznacza Inspektora
nadzoru:Pana .

Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
projektem wykonawczym, STWIORB, obowigqzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania inspektora nadzoru
okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 zezm.).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (0sob) wskazanych w ust. 1.
o dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§4

Przekazanie terenu budowy nastapi nie pézniej niz w ciqgu 5 dni od daty zawarcia Umowy,
Z zastrzezeniem zapisOw zawartych w § 20 ust. 4 oraz po przedtozeniu przez Wykonawce
i zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru Szczegétowego harmonogramu robét.

Termin na dostarczenie przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 1 wynosi 5
dni od dnia zawarcia Umowy. Brak przedtozenia ww. dokumentéw w terminie skutkowacd
bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu budowy i bedzie traktowane jako powstate
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét. Zamawiajacy zaakceptuje dokument, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim w terminie 5 dni od dnia jego przekazania przez Wykonawce.

W dniu protokdlarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Dziennik budowy.

Termin rozpoczecia robdét bedacych przedmiotem Umowy zostanie ustalony przez
Inspektora Nadzoru w pisemnym poleceniu wydanym w dniu przekazania terenu budowy
przy czym nie moze by¢ on pozniejszy niz 5 dni od daty przekazania terenu budowy.

Zamodwienie bedzie zrealizowane w okresie 5 m-cy od dnia podpisania Umowy.

Termin wykonania robét i zgtoszenia ich do odbioru ustala sie na 5 dni przed terminem
wskazanym w ust. 5 powyzej.

Odbioér ostateczny robot bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci nie
pézniej niz w ciagu 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét.

Przez wykonanie robot objetych przedmiotem zamodwienia rozumie sie wykonanie
wszystkich prac objetych umowa facznie ze zgtoszeniem ich zakoriczenia Inspektorowi
Nadzoru oraz sporzadzeniem i dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru dokumentacji
powykonawczej wymaganej do odbioru ostatecznego.
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé Odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgodnig w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszystkie odbiory robét dokonywane bedq na zasadach okreslonych w STWIORB oraz
Gwarancji Jakosci.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru gwarancyjnego bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie wad i uchybien.

W przypadku wystapienia obiektywnych okolicznosci nie wynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu
okreslonego w ust. 5, termin ten moze ulec przedtuzeniu, za zgoda obydwu stron wyrazong
na pismie, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci. Zmiana terminu wymaga
aneksu do Umowy.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem robot.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
robét w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram robdt w terminie 5 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego polecen,
o ktorych mowa w § 8 Umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu robét, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w terminie
5dni od daty przediozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram robét w terminie 5 dni od daty przedtozenia harmonogramu robét do
zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu robét w terminie 5 dni od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przediozony i poprawiony przez Wykonawce
harmonogram robdt w istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania Robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powolywania sie na harmonogram robét, poczawszy od dnia jego zatwierdzenia.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie robét jedynie za
zgoda Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu robot nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Postanowienia ust. od 2 do 5 stosuje sie w przypadku uaktualniania harmonogramu robét.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonywania robét
okreslonej w harmonogramie robdt. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢



Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram robdt w terminie 5 dni od
daty wydania przez Zamawiajacego polecenia zmiany.

§6

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wraz z kosztami
z tytutu nabycia autorskich praw majatkowych strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy
na kwote netto 940 560,59 zt (stownie: dziewieéset czterdziesci tysiecy pieéset
szescdziesigt ztotych 59/100) plus 23 % podatek VAT, co tacznie stanowi kwote brutto
1156 889,53 zt (stownie: jeden milion sto pieédziesigt szes¢ tysiecy osiemset
osiemdziesigt dziewie ztotych 53/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7,
i § 9 Umowy.

Maksymalna warto$¢ zobowigzania z tytutu realizacji niniejszej Umowy wynosi 107 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, tj. stanowi kwote 1 237 871,80 zt
(stownie: jeden milion dwiescie trzydziesci siedem tysiecy osiemset siedemdziesiat jeden
Ziotych 80/100).

W przypadku, gdyby maksymalna wartos¢ zobowigzania Wykonawcy obliczane zgodnie
z ust. 2 miato przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 3, Strony moga dokona¢ zmiany tej
kwoty w drodze aneksu do Umowy, w oparciu 0 wyliczenia zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okresionej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu
umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zZycie
przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$é wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

§7

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 Umowy, zostalo wyliczone w oparciu o Kosztorys
Ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej. Wykonawca, w terminie 5 dni od
daty zawarcia Umowy, przedlozy Zamawiajgcemu szczegdtowy wykaz cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w Kosztorysie Ofertowym, zwany dalej ,Wykazem stawek
i narzutéow” w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy
sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich (ogdlnych) i zysku dla wskazanych
pozycji Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

Ceny jednostkowe beda obowigzywa na czas realizacji tej Umowy i nie podlegaja
waloryzacji ani dostosowaniom.

Wykonawca oswiadcza, ze w cenach jednostkowych oferty uwzglednit na dzien sktadania
oferty wszelkie koszty i ryzyka, wynikajace z wymagan okreslonych w Umowie oraz
w obowigzujacym na dzien skiadania ofert stanie prawnym, na podstawie wilasnych
kalkuiacji i szacunkéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze ilo$¢ robdt — jednostek przedmiarowych przedstawionych
w kosztorysie ofertowym maja charakter szacunkowy i mogg ulec zmianie, w przypadku
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 Umowy, rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru czesciowego
elementéw robot podlegajacych - zgodnie z harmonogramem robdét - odbiorowi
czesciowemu.
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Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury VAT zestawieniu wartosci
wykonanych robdt, sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszona
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajqcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest dotaczenie dokumentéw o ktérych mowa w ust. 8, tj. dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Wykonawca do wystawionej faktury zobowiazany jest zalaczy¢ pisemne o$wiadczenie
wszystkich podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzajace, ze wymagane
ptatnosci na ich rzecz zostaty dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich
wymagalnych faktur oraz oswnadczenlem Wykonawcy o© dokonaniu wszystkich
wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca moze zwoinié¢ sie z obowiazku przediozenia oéwiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw poprzez przediozenie kopii wymagalnych
faktur podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcoéw wraz z potwierdzeniem dokonania
ptatnosci oraz oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty iub
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawnajqcy wstrzyma wyplate naleinego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 i 6, stanowié¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci wykonanych robdt oraz cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur VAT bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
0 numerze: 82 1160 2202 0000 0001 6434 9144, prowadzony w banku Millennium.
Zmiana numeru rachunku wymaga aneksu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 11, jest oraz bedzie
w dacie ptatnosci, widniat w wykazie podmiotéw prowadzonym w postaci elektronicznej,
o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z pézn. zm.), (tzw. ,bialej liscie” podatnikéw VAT).

Zamawiajacy dokona zaptaty faktury VAT najpéiniej w terminie 21 dni liczac od daty
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie kwestionuje prawidlowosci wykonania zlecer. Datg zaptaty jest dzien
obcigzZenia rachunku Zamawiajacego.

Zmiana konta nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane
osoby). Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku niepowiadomienia Zamawiajacego o zmianie numeru konta najpézniej w dniu
ztozenia przez Wykonawce faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, naleznoéé przekazana
na dotychczasowy rachunek uwazana bedzie za skuteczna. W przypadku zmiany rachunku
bankowego Wykonawca oswiadczy, ze rachunek ten widnieje w wykazie podmictéw,
o ktérych mowa w ust. 12,

Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziaiajqce w Konsorcjum, jego
cztonkowie upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czlonkéw
konsorcjum, do wystawiania przez niego faktur VAT oraz do przyjecia przez niego
naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu swiadczenia ustugi,
na wskazany w ust. 11 rachunek bankowy. Lider konsorcjum obowigzany jest przekazaé
na wezwanie Zamawiajacego umowe konsorcjum oraz porozumienia wykonawcze



§8

1. Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, poleca¢ Wykanawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji przetargowej lub zasad wiedzy
technicznej, niewyszczegdlnionych w przedmiarach robét,

2) rezygnacje z czesci robdt,

3) w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna byio przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy wykonanie rozwigzan zamiennych tj. robdt rzeczowo
przewidzianych w zamodwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zaktadano,
np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow w stosunku do
projektowanych w dokumentacji przetargowej,

4) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt okreslonych w harmonogramie robaot.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1, nie uniewazniajq
w jakiejkolwiek mierze postanowiefi Umowy, ale skutki tych polecef moga stanowi¢
podstawe do zmiany na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy terminu wykonania robot
oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy, z zastrzezeniem § 6
ust. 3i 4 Umowy.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagac sporzadzenia
aneksu do Umowy.

4, zmiany wynikajace z polecefi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ w uaktualnionym harmonogramie robét, zgodnie
z postanowieniami § 5 Umowy.

5, Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

§9

1. Jezeli roboty wynikajace z poleceri wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1)
i 3) Umowy odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w Kosztorysie Ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 Umowy.

2. Jezeli roboty wynikajace z poleceri wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 pkt 1)
i 3) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca
powinien przedlozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét, z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w zalaczniku ,Wykaz stawek | narzutow”, a dla materiatéw, sprzetu
i transportu dla ktorych ceny nie zostana okredlone w zataczniku ,Wykaz stawek
i narzutéw” - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych we wskazanym przez Wykonawce, biuletynie krajowym publikowanym
przez profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe ceny robét budowlanych
i inzynieryjnych od minimum 5 lat, publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
opublikowanych nie pézniej niz pét roku przed dniem, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana (z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania wyceny,
a w przypadku robét, dia ktérych nie okreslono cen materiatéw, pracy sprzetu i transportu
wg. Cen Dostawcéw, Ustugodawcdw, Podwykonawcéw Wykonawcy lub Wykonawcy
zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz nakladéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktdérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdinie stosowanych katalogéw lub
nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do pisemnej akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy
nie zaakceptuje takiej kalkulacji i nie zleci prac w oparciu o tak sporzadzong kalkulacje
i wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach, zgodnie z ust. 2.



Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do pisemnej akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia, wynikajaca ze zmian,
przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca powinien dokonac wyliczeri cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do pisemnej akceptacji ostateczng wysokos¢ wynagrodzenia najpdzniej
w terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac wynikajacych z tych zmian.

§ 10
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy,
2) przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 3 Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioréw robét,
5) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany i wykonany przedmiot Umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane oraz innych czynnosci wymienionych w tej ustawie wymaganych przy tego
typu robotach,

2) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym
w STWIORB,

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o udostepniong dokumentacje
z uwzglednieniem wymagarn okreslonych w STWIORB,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB,
5) umozliwienie Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych,
6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 5 wymagan STWiORB,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajqcego sie do uzytkowania,

9) zapewnienie prawidiowych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji Robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
BHP,

10)prowadzenie prac hatasliwych w sposob nie kolidujacy z pracg Zamawiajacego,

11)informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIORB, informowanie Zamawiajacego (Inspektora

Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robét,

12)niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

13) opracowanie szczegdtowego harmonogramu robédt,

14)przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci i aprobat technicznych oraz gwarancji producentow na zamontowane
materiaty.



§11

1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, osdb wykonujgcych roboty budowlane
objete przedmiotem umowy, przez caty okres ich trwania.

W przypadku, gdy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 zostang powierzone do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymdg zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy w zakresie, o ktorym mowa powyzej dotyczy odpowiednio pracownikéw
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wymdg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci, o ktorych mowa
powyzej nie dotyczy osdb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), w szczegdlnosci kierownika budowy i kierownikéw robdt oraz
Inspektoréw Nadzoru, a takze podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow
prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow wykonujacych
osobiscie i samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie wskazanym w ust. 1.

Zamawiajacy wymaga, aby wynagrodzenie za prace osob zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy nie byto nizsze od obowiazujacej wysokosci wynagrodzenia minimalnego
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny lub,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow lub,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) pisemne os$wiadczenia pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawce o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soéb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika lub,

3) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.



7.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
lub,

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace lub,

5) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1, Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umownga w wysokosci
okreslonej w § 14 wust. 2 pkt 14 Umowy. Nieprzedtozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Z powyzszego
tytutu Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci okreslonej
w § 14 ust. 2 pkt 13,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroéci¢ sie do przeprowadzenia
kontroli przez Panstwowq Inspekcje Pracy. W zwigzku z tym Wykonawca niniejszym
upowaznia Zamawiajacego do uzyskania informacji od Panstwowej Inspekcji Pracy
w zakresie przeprowadzonych czynnosci i podjetych decyzji.

§12

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawq z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawaq oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
Umowy.

§ 13

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robot Budowlanych w osobie: , legitymizujacym sie
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi nr Wa 666/91/
wydanymi przez Wojewode Warszawskiego.

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. W przypadku koniecznosci zmiany Kierownika Robét Budowlanych , Wykonawca powinien
przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje tej zmiany w terminie do 2 dni roboczych od
powziecia informacji o okolicznosciach powodujacych zmiane Kierownika Robot
Budowlanych. Zamawiajacy pisemnie zaakceptuje lub zgtosi uwagi do propozycji
Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku
Wykonawcy. Zmiana Kierownika Robot Budowalnych nie wymaga aneksu Umowy.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa
robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.



5.Zamawiajacy wyznacza Pana, tel. 694 484 447 email:
, jako osobe do kontaktéw z Wykonawca w sprawie realizacji Umowy.

§ 14

1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych na zasadach ogoéinych Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. (Dz.U. z 2020 r. i poza 1740 ze zm.) oraz przez zaptate kary umownej z nastepujacych
tytutdw i w nastepujacej wysokosci:

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za przekroczenie termindw o ktorych mowa w § 5 ust. 2, w § 5 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieri zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki, liczony:

a) w przypadku odbioru ostatecznego, od uptywu terminu wyznaczonego w protokole
odbioru na usuniecie wad,

b) w przypadku odbioru pogwarancyjnego lub rekojmi, od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami § 15, 16 i 17 Umowy,

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,- w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku odstapienia od umowy
w czesci, kara umowna byfaby naliczana proporcjonainie w stosunku do czesci
wynagrodzenia naleznego za te czes¢ umowy, ktorej dotyczytoby odstapienie.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych ,

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robdot Budowlanych, bedzie wykonywata

6)

7)

8)

9)

inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdét zgodnie
z procedury okreslong w § 21 Umowy- w wysokosci 5 000 PLN za kazdy taki
przypadek,

za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -~ w wysokoséci 10% niezaptaconej
naleznosci,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty naleznej poszczegéinym Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 200 zt,

10) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez

Wykonawce kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 200 zt,

11) w przypadku braku zmiany postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty lub braku zmiany postanowiern umowy o podwykonawstwo w zakresie
postanowien ksztattujacych prawa i obowiqzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane

10



postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg w wysokosci
0,5% wartosci netto tej umowy za kazdy przypadek braku zmiany umowy w ww.
zakresie,

12) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktdrych wartoéé
przekracza 0,5 % wartos¢ niniejszej umowy brutto i jednoczesnie przekracza 50
000,00 zt brutto lub jej zmiany, w terminie o ktérym mowa w § 21 ust. 14 Umowy— w
wysokosci 200 z¢ za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej
zmiany, za kazdy dzienn zwioki liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia
przeditozenia Zamawiajacemu;

13) w przypadku nieztozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 6
pkt 1)-5), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego - w wysokosci 1 000 z¢¥ za
kazde takie naruszenie,

14) w przypadku niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w § 11 ust. 1 - w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia (kara moze byé nakladana wielokrotnie i dotyczyé tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
podstawie umowy o prace),

15) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajacemu: harmonogramu robét oraz jego
realizacji, szczegdtowych kalkulacji cen jednostkowych, w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwioki w przedstawieniu kazdego z dokumentdw, liczac od uptywu termindéw
okreslonych w Umowie,

16) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych wypetnienie przez
Wykonawce obowigzku zawarcia uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnoséci cywilnej
w terminach okreslonych w § 20 ust. 3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwitoki,

17) w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku okreslonego
w § 10 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
o ktorych mowa w § 19 ust. 5 Umowy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku odstapienia od umowy w
czesci, kara umowna bytaby naliczana proporcjonalnie w stosunku do czesci
wynagrodzenia naleznego za te czes¢ umowy, ktorej dotyczyloby odstapienie.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczern 2z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

taczna wysokos¢ kar umownych przystugujacych Stronie nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opéznienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych
z wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,

W przypadku szkody przewyzszajacej wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajaceqo.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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10. Postanowienia o karach umownych, w tym postanowienia w zakresie dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym, zachowujg
swa moc w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy.

§ 15

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
ostateczny, odbiér przed uptywem ckresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
okreslonych w STWIORB.

2. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upltywem
okresu rekojmi, bedzie spisany protokdt przez Strony Umowy, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi, rozpoczynajg swoj bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w § 18 ust. 3.

4, Ustala sie nastepujace terminy odbioréow:
1) odbiér ostateczny robét zostanie rozpoczety w terminie okreslonym § 4 Umowy,

2) odbiér pogwarancyjny robét zostanie rozpoczety na 21 dni przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na caly przedmiot Umowy
na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét bez wad
istotnych (zgodnie z deklaracja Wykonawcy w Ofercie)- wzér gwarancji jakosci okresla
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem iz, materiaty, dla ktdrych w STWIORB okreslono
diuzsze okresy gwarancji to obowigzuja okresy wskazane w STWiORB.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzert - z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uplywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy, pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania
zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§17
1. Strony ustalaja, ze okres rekeojmi na przedmiot Umowy wynosi 60 miesigcy.
2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig.

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen - z dniem ich wymiany,

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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§ 18

Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. kwote 57 844,48 zt (stownie: piecdziesiagt
siedem tysiecy osiemset czterdziesci cztery ziote 48/100).

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu
Wykonawca dokona przelania kwoty Zabezpieczenia na rachunek bankowy
Zamawiajacego nr BGK 82 1130 1017 0020 1172 7890 0002.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w tej
formie) beda bezwarunkowe, niecdwotalne i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni, Ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna do czasu zwrotu
~zabezpieczanej” kwoty. Tre$¢ wniesionej gwarancji bedzie uprzednio zatwierdzona przez
Zamawiajgacego.

Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania niezaleznie od tego czy wynikajq
Zz Umowy, przepisdéw prawa oraz roszczenia z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30
dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dni po uplywie okresu
obowigzywania ostatniego terminu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci od tego co
nastapi pézniej. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 w przypadku gdy Wykonawca nie usungt
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§19
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy
w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw
nie pozniej niz do dnia uptywu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy,
w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca nie przediozyt Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu w wymaganym
terminie stosownych dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 1,

5) Wykonawca powierzyt realizacje jakiejkolwiek czesci Umowy
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy z  naruszeniem  postanowiern  Umowy
okreslonych w § 21,

6) Wykonawca naruszyt obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace okreslony
w § 10 Umowy,

7) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

8) nastapito wszczecia postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy lub
nastapito zajecie jego majatku,

9) wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczyta limit wysokosci kar
wskazany w § 14 ust. 4 Umowy,
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10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z udostepniong dokumentacja, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
Umowa,

11) w przypadku, o ktérym mowa w § 20 ust. 6 Umowy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1) - 6), 5), 6), 10)-11)
bedzie moglo nastapi¢ po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy przez Zamawiajacego
dodatkowego 7 dniowego terminu na usuniecie zaistniatych naruszen i doprowadzenie do
stanu 2zgodnego z Umowa. W przypadku nieusunigcia powstatych naruszen
i niedoprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa w ww. dodatkowym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, a Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu prawidtowego wykonania czesci
Umowy do daty odstapienia od Umowy.

Prawo do odstapienia od Umowy Zamawiajacego wykonuje sie przekazujac Wykonawcy
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie o odstapieniu od Umowy.
Odstapienie od Umowy nastapi w terminie skutecznego dorgczenia Wykonawcy
oswiadczenia o odstapieniu od Umowy. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego nie
bedzie wywieraé skutkéw wstecznych i bedzie miato skutek wytacznie na przysztosc (,ex
nunc”). Postanowienie Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy nie umniejszy innych praw
Zamawiajgcego wediug Umowy lub z innego tytutu.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w czgsci, w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach jednak nie pdzniej niz do
dnia uptywu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, w nastgpujacych
sytuacjach:

1) Zamawiajacy w sposdb razacy nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5 bedzie moglo nastapié¢ po
uprzednim wyznaczeniu oraz jego bezskutecznym uplywie, Zamawiajacemu przez
Wykonawce dodatkowego 7 dniowego terminu, do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy.

Prawo do odstapienia od Umowy Wykonawca wykonuje sie przekazujac Zamawiajacemu
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.
QOdstapienie od umowy nastapi w momencie skutecznego dorgczenia Zamawiajacemu
oéwiadczenia Wykonawcy o odstgpieniu od umowy. Odstapienie od Umowy przez
Zamawiajacego nie bedzie wywieraé skutkéw wstecznych i bedzie miato skutek wytacznie
na przysztosé (,ex nunc”).

W przypadku odstapienia w catosci lub w czesci od Umowy w trybie okreslonym w ust. 1
i 35 strony obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

- Wykonawca:

1) w przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawca na swoj
koszt zabezpieczy przerwane prace w szczegdlnosci w zakresie bezpieczeristwa osob
i mienia,

2) zgtosi odbioru prac przerwanych lub prac, ktére zabezpieczyt zgodnie z pkt 1);

3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w punkcie b - Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,
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10.

11.

4) niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) wykonawca przedstawia niezwlocznie Zamawiajagcemu pisemne zestawienie
naleznosci Wykonawcy w stosunku do podwykonawcéw oraz dowody zaptaty
przystugujacych Podwykonawcom wynagrodzen.

- Zamawiajacy:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty prawidlowo wykonane

i odebrane przez Zamawiajgacego, do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w ust.
7 niniejszej Umowy, na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury.

Obowigzki Wykonawcy oraz Zamawiajacego wskazane w ust. 8 powyzej zachowuja swq
moc w sytuacji, gdy do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce
dojdzie z mocy ustawy.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w przypadku odstapienia od umowy w czesci Wykonawca
udziela rekojmi i gwarancji jakosci, na czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajqg prawa Zamawiajacego do
odstgpienia od Umowy na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych,
w szczegdlnosci przepiséw kodeksu cywilnego.

§ 20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedziainosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg
Umowg w kwocie nie mniejszej niz dwukrotnosé wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

Ubezpieczeniu podlegajgq w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt - ww. suma ubezpieczenia na okres prowadzenia
robét | miesigc po ich zakofczeniu (ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych)

2) czesci remontowanych budynkow, ktére nie sa objete zakresem planowany robét
budowlanych, ale na ktérych stan techniczny roboty te moga wptywad,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdw i osob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy,
a nastepnie na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, przediozy do wgladu Zamawiajacego
kopie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz dowdd optacenia sktadki
ubezpieczeniowej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust, 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

W przypadku gdy umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej beda zawarte na okres
krotszy niz okres obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo
w terminie 7 dni przed uplywem ich waznosci, dostarczy¢ Zamawiajacemu odnowiong
umowe ubezpieczenia na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy oraz dowdd
optacenia skladki

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym réwniez dowody oplacania
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skiadek. Brak ciagifosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek)
stanowi¢ moze przyczyne do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich petna odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas
prowadzenia robét i w razie ich wystapienia zobowigzuje sie pokryé catos¢ szkody
w szczegdlnosci z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku
wystapienia oséb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazuje sie niezwtocznie zwrécié Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego
poniesione w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

§ 21

Wykonawca, zgodnie z oéwiadczeniem zawartym w Ofercie, przedmiot zaméwienia
wykona:

1) bez udziatu podwykonawcow;

Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona sitami
wlasnymi, z zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonac przy udziale
Podwykonawcéw roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2) lub 3), to nie pdzniej niz na
20 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz Umowe, o ktérej mowa w ust. 8. Dalszy tryb
postepowania okreslaja ust. 8 - 15. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Zakres prac do podzlecenia nie moze wykraczaé poza zakres przewidziany w OPZ i ofercie
Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca powotlywat sie celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w odniesieniu do wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub de$wiadczenia wykonawcy
lub osdb skierowanych do realizacji zamowienia, bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie w jakim udostepniany potencjat podwykonawcy byt deklarowany do
wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca moze dokonac powierzenia, w zakresie
okreslonym umowa, wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany
podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania czesci zamowienia przez podwykonawce.
Wykonawca zobowiazuje sie do poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do Informacji, o ktérych mowa w ust. 1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W przypadku niewykazania
okolicznoéci okreslonych w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy nie zaakceptuje takiej
zmiany lub rezygnacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przeditozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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9. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1} termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonanla
wskazany w § 4 ust. 5 Umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajqceqo;

4) umowa - nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegodinosci
postanowien warunkujacych podpisanie tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektéw umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z jej
projektem,

¢) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedkiadajacego) za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedkiadajacego) za zgodnosé z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 14,,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokosci cen
ofertowych Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione;

7) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

8) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

11.

12.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada
zamawiajacemu poswiadczong (przez przedkladajacego) za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20

-

21.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt
brutto. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 9 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej. To samo dotyczy sytuacji
gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dia niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Przepisy ust. 8 - 15 stosuje sie odpowiednio do zmian projektow uméw i umoéw
o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajacemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu
wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozonq zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiqzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sq dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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22, W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24, Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktérym mowa w 4 ust. 5 i 7 Umowy

25. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

26. Strony zgodnie ustalajg, Zze nie bedzie wymagalo uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego:
a) zatrudnienie innych os6b na stanowiskach innych niz wymienione w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy,
b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami STWIORB.
§ 22
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw,
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczagdlnosci takich jak: wykresy, rysunki,
plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy,
zwanych dalej utworami,

b) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordow oraz ich przerobek
i na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami - tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych,

c) udziela Zamawiajacemu prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 2,

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
a) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych utwordéw Zamawiajacemu, oraz;

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pdl eksploatacji:

- uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych

oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego;

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach noénikow, a w szczegdlnosci
na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosénikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
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_  zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczula i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach noénikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- wprowadzania utworow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimediainej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu;

wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

_ nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacjge naziemna;

- nadawania za pos$rednictwem satelity;
- reemisji;
- wymiany noénikéw, na ktérych utwér utrwalono;
wykorzystania w utworach multimedialnych;
wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéow promocyjnych i reklamy;
- wprowadzania zmian, skrétéw, przerébek;
- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

—  publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, nabywa wihasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone,

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego i inne podmioty przez Zamawiajacego
wskazane do wykonywania praw osobistych do utworéw wytworzonych w zwigzku
z realizacjq niniejszej Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie
naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Niezaleznie od innych postanowiefi Umowy, w przypadku podniesienia przez oscby
trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczef
wynikajacych z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw
autorskich do utworéw stanowiacych przedmiot Umowy lub jego czesci, praw
zaleznych, badZz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej
z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej
poniesione przez Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi
roszczeniami.

W przypadku, w ktérym w wyniku: (i) nieprawdziwosci odwiadczen zlozonych przez
Wykonawce w Umowie; lub (i) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej;
lub (iii) wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w Umowie,
Wykonawca na wiasny koszt uzyska od 0s6b uprawnionych uprawnienia umozliwiajace
mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wilasny koszt zapewni, aby
osoby trzecie dysponujace prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgod,
zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.
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W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron,
Zamawiajacy zachowuje prawa autorskie do utworéw odebranych do dnia rozwigzania
lub odstgpienia od Umowy.

§ 23

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na osobe trzecia,
w szczegdlnoscl: dokonaé przelewu wierzytelnosci, cesji, przekazu, zbycia oraz
zastawienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzecie;j.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

W przypadku gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza podpisaé tgcznie
wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

§ 24

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

w przypadku koniecznosci wykonania innych wczesniej nieprzewidzianych robdt,
w strefie przekazanego placu budowy, wowczas Wykonawca jest upowazniony do
wystapienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zakiécen
wraz ze skutkami z tego wyniktymi,

w przypadku wystapienia robot dodatkowych, niewyszczegdlnionych w Przedmiarach
Robét, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane
wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie (jesli dotyczy),

w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, klgski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzesienia
ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego,
ogtoszone stany epidemiczne, ogioszone stany epidemii i inne) uniemozliwiajacej
wykonanie zaméwienia w terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu robét,

w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspieszg ukoriczenie robét,
zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc lub wartosé robét lub w inny sposéb dostarczg
Zamawiajgcemu pozytku,

w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na prowadzenie
prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (ciagte opady
atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza),

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy,

8) jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

9) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych

w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwiac¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

10) w przypadku wystapienia przeszkod w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,

niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne),
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11) udzielenie przez Zamawiajacego innego zamdwienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej Umowy;

12) zaistnienie sytuacji opisanej w § 9 ust. 2 Umowy,
13) zaistnienie sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 Umowy,
14) zaistnienia sytuacji opisanej w § 6 ust. 5 Umowy,

15) wystapienie okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych Strony w dniu podpisania
Umowy nie przewidziaty, a ktére bedq mialy wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy,
a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 455 Prawa zamowien publicznych.

§25

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w scistej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezaleznie od formy
przekazania tych informacji oraz ich Zrédta, w szczegdlnosci informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Zamawiajacego.

W razie watpliwoéci, czy okreslona informacja stanowi tajemnice Wykonawca
zobowiagzany jest zwréci¢ sie w formie pisemnej do Zamawiajacego o wyjasnienie takiej
watpliwosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania uzyskanych, powyiszych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie ujawni¢ powyzsze informacje tylko tym pracownikom, wobec
ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione zakresem, w ktérym wykonujg przedmiot
umowy.

Powyzsze przepisy nie beda mialy zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych oraz w przypadku zadania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

§ 26

W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy kazda ze stron bedzie
samodzieinie i niezaleznie od drugiej strony odpowiadaé¢ za przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO").

Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajacego jest Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy
jest Michat Kunatowski.

Wykonawca zobowiazuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnoéé gospodarczg), ktorych
dane osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione przez Wykonawce
Zamawiajacemu, o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych osobowych przez
Zamawiajacego.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom,
ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej
dostepnej na stronie internetowej
https://www.gddkia.gov.pI/frontend/web/userfiIes/articles/i/informacje-dotyczace-
przetwarzan_40963/klauzla%20dla%20kontrahent%C3%B3w.pdf, oraz przeprowadzenie
wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajacego
obowiazku informacyjnego okre$lonego w RODO wobec tych osdb. Zmiana przez
Zamawiajacego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej na ww. stronie internetowej nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowiazkow wskazanych powyzej.
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§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowaq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
chyba, ze w Umowie postanowiono inaczej.

Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwiaqzku z realizacjg niniejszej Umowy bedq
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Strony ustalajq nastepujace adresy dla doreczen:

- do Zamawiajacego: Zespdot Obstugi Szkolen i Konferencji, Aleja Drogowcow 1,
05-420 Jozefow;

- do Wykonawcy: .

Umowe niniejszq sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.,

§ 28

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

1.

vk wnN

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);
Opis przedmiotu zamowienia;

Oferta Wykonawcy;

Harmonogram robot;

Gwarancja jakosci.

WYKONAWCA

Gtowny Ksiegowy GDDKA
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¢
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Zatacznik nr 2

OPZ stanowia zataczniki, ktére zamieszczono w odrebnych plikach.

Zatacznik nr 1
Zatacznik nr 2

Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4

Zatacznik nr 5

Zatacznik nr 6

Zatacznik nr 7

Zatacznik nr 8

Zatacznik nr 9

Zalacznik nr 10

Zatacznik nr 11

Zatacznik nr 12

Zatgcznik nr 13

Zatacznik nr 14
Zakgcznik nr 15

Zatacznik nr 16

0Ogélny opis budynkéw i remontu.

Kosztorys slepy remontu dachu budynku szkoleniowo - hotelowego -
Budynek nr 1.

Kosztorys slepy remontu dachu budynku administracyjno -
konferencyjnego - Budynek nr 2.

Kosztorys slepy remontu dachu budynku pralni i garazy - Budynek nr
4,

Kosztorys slepy remontu dachu budynku kotlowni
i garazy - Budynek nr 5.

Kosztorys slepy remontu dachu budynku mieszkalno - socjalnego -
Budynek nr 7.

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku szkoleniowo - hotelowego
- Budynek nr 1.

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku administracyjno -
konferencyjnego - Budynek nr 2.

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku socjalnego (restauracja +
kuchnia) - Budynek nr 3

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku pralni i garazy - Budynek
nr 4,

Kosztorys Slepy remontu elewacji budynku kottowni
i garazy - Budynek nr 5.

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku hotelowego - Budynek nr
6.

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku mieszkalno - socjalnego
- Budynek nr 7,

Kosztorys slepy remontu elewacji budynku portierni - Budynek nr 8.
Dokumentacja projektowa (Koncepcja architektoniczno-wizualna
remontu /modernizacji/ wej$¢ do budynkéw nr 1, 2, 3).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

StUZACA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH

Obiekt: REMONT POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK BLACHARSKICH
REMONT KOMINOW ORAZ OCIEPLENIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH W ZESPOLE SZKOLEN | KONFERENCJI

Adres: 05-420 JOZEFOW UL. Al. DROGOWCOW 1

Inwestor: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

WARSZAWA UL. WRONIA 53
Opracowat

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
CPV 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

Warszawa kwiecien 2021 r.

Podpis



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogolne, str. 3-6

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych :
SST - 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i demontazowe str.7
SST - 02.00 Roboty tynkarskie, str. 9

SST —03.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, str. 19
SST-04.00 Krycie dachu papg termozgrzewalna, str. 22

SST - 05.00 Ocieplenie $cian zewnetrznych, str. 27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
$T-00.00 - Wymagania ogdine

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pokrycia papowego, obrdbek blacharskich ,
remont komindw oraz ocieplenia $écian zewnetrznych

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robdt zwiazanych z remontem pokryé
dachowych wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét oraz innych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z Inwestorem.

Zakres robdt obejmuje n.w. budynki :

- Budynek szkoleniowo-hotelowy

- Budynek administracyjno-konferencyjny

- Budynek pralni i garazy

- Budynek kottowni i garazy

- Budynek mieszkalno-socjalny

- Budynek socjalny (restauracja i kuchnia)

- Budynek hotelowy pietrowy

- Portiernia

1.1 Planowany 2akres robot budowlanych :

-rozbidrka pokrycia dachowego z papy

-rozbidrka obrobek blacharskich (rury spustowe, rynny, kotnierze, gzymsy itp.),
-krycie dachu

-tynkowanie $cian kominéw

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacjq i
umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu dopuszczajacego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnoéci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakoriczenia i koricowego odbioru.

- chronienia wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek Zrédta.

Do uiycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Poiskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych
wymagari nie moga by¢ zastosowane,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
$rodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegélnych rodzajow robot i zawartg
w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
je roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda dotyczyé w
szczegblnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- beda okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegaé¢ beda roboty, ktore wystapia w trakcie wykonywania zaméwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i




5

podlegaé beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postgpu i rodzaju robot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady okreslania
iloéci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach

Naktaddw Pracy (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie iloci | jakoéci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Dotyczy to robét zwigzanych z utozong instalacja elektryczna, instalacjg C.0., przygotowaniem

podtoza pod tynki, $cianki dziatowe, podtogi, glazure scienng i podtogowa.

b) odbiér koricowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci wykonanych robét po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

Podstawa platnoéci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgiedniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét .
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac :

- robocizne bezpoérednia wraz z narzutami wg stawki i wskaZnikéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzaca. Przy wycenie robot Wykonawca jest
zobowigzany kierowad sie wytycznymi STWIORB i wizyta na placu przysziej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robdt.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wcze$niej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robét nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykenania zaméwienia
(roboty dodatkowe) Zamawiajagcy moie zlecié Wykonawcy wykonanie powyiszych robét w ramach
zamoéwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamowienia dodatkowego
na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywania
zamébwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.
Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robét, sporzadzony
w oparciu o dokumenty protokotéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Dla robot nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskainiki narzutow Kp i Z nie
wyisze niz érednie wartoéci dla rob6t remontowych dla regionu zachodniopomorskiego publikowane

w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatéw nie
ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowang ilo$¢ materiatu.

Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robét dodatkowych na przedmiotowym
zadaniu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126, Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz.
1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
razbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych { Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pbiniejszymi
zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspdlnego stownika zamdwien — CPV 45110000-1
$5T-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontaiowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych
zwigzanych zremontem pokryé dachowych, obrébek blacharskich , remont kominéw oraz ocieplenia écian
zewnetrznych na terenie Zespolu Szkolen i Konferencji 05-420 Jézeféw, ul. Drogowcow 1

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majace na celu wykonanie
n/w robét przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujacych w obiekcie:

- rozebranie uszkodzonych i odwarstwionych warstw pokrycia papowego,

- rozebranie obrébek blacharskich murdéw ogniowych, paséw przysciennych, paséw nad i podrynnowych,

- rozebranie rynien i rur spustowych,

- odbicie zmurszatych i odstajgcych tynkéw na kominach,

- transport i utylizacja materiatéw z rozbidrki

1.4. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt.

Wvykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosd ze Sztuka budowlang,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt wg 55T-01.00 materiaty nie wystepuija.

3. SPRZ
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalety stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpiecay¢

przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych naleiy:

- teren oznakowac 2godnie z wymogami BHP

- zdemontowacé wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbidrkowe i demontaiowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robot
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozebranie pokry¢ dachowych ~ m2

- rozebranie obrébek blacharskich - m2

- rozebranie rynien i rur spustowych — mb

- skucie tynkéw - m2

- transport i utylizacja materiatdw z rozbidrki — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreélonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdine .
Wszystkie roboty objete S5T-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

Wg zasad okreélonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdéine .

Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o cdpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robdt wg wspéinego stownika zaméwieri — CPV 45410000-4
$5T-02.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich zwigzanych z remontem pokryé dachowych, obrébek blacharskich, remont kominéw araz
ocieplenia $cian zewngtrznych na terenie Zespotu Szkoler i Konferencji 05-420 Jzefdw, ul. Drogowcdéw 1
1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wehodzg:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- tynki cementowo-wapienne kominéw.
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku,
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreélonych w warunkach
umowy.
1.3.3.0chrona wiasnosci | urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i stosowaé sie do przepisdw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie do wszystkich przepiséw
i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposaienia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaienie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwazia sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
Cene umowng.
Wvykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w  zakresie
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaienie przeciwpoiarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpoizarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedy przechowywane zgodni z przepisami przeciwpoiarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogthy powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowadowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.
1.3.6. Okreélenia podstawowe
-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie elementdw budowti (gtownie
scian i stropéwy), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych
oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu
-Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego
-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w tynku.
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2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.5tosowane materiaty
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych roboét | $rodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoia

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.2Zasady ogéine wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnosc z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robdt tynkarskich

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane taw. ,stanu
surowego" Roboty tynkarskie naleiy wykonywaé w temperaturze powyiej 5 st. C, lub w nizszych po
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed
bezpoérednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

-Podloie z betonow komérkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podtozy z betonéw komdrkowych to réinice wystepujace w
modutach sprezystoéci materiatu podtoza i wyprawy oraz konieczno$¢ likwidacji duzych uszkodzen, zwlaszcza
ubytkéw narozy blokéw z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkéw naroinikéw, dziur i nierdwnosci
podtoza nalezy wykonac co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich, stosujac materiat uzywany
péiniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy wigkszych uszkodzer kawatkami gazobetonu.
W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym nadac ksztatt prawidtowego wieloscianu, wpasowac w nie
odpowiednio przyciete kawatki betonu komérkowego i otoczy€ je rzadky zaprawa cementowa.

$ciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
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ttustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin
na glebokosé 3 mm od lica muru. Nastepnie podtoze naleiy aczysci¢ szczotkami na sucho z kurzu i z pytu.
W przypadku wykonywania tynkdw w okresie letnim podioze z betonu komérkowego powinno byé przed
rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby woda nie
wytworzyta na powierzchni warstwy blonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowaé specjalne $rodki
gruntujgce wyréwnujgce chtonnosé podtoza. Nie nalezy tynkowaé silnie zawilgoconych murdéw z betonu
komdrkowego.
-Podtoie gipsowe lub gipso-betonowe
Podtoza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoia powinna
by¢ przygotowana przez porysowanie w sko$ng siatke na gtebokoéé 2-3 mm i oczyszczona 2z kurzu na sucho
miekky szczotky oraz lekko zwilzona. Wszystkie cze$ci metalowe przylegajgce do tworzywa gipsowego
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.
Badania podfoza gipsowego dotycza sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosdci masowe;.
Wilgotnoéé podioza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w przypadku
wykonywania tynkdw gipsowych i gipsowo-wapiennych.
-Podtoia z istniejgcego tynku
W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podioza polega na usunieciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzer. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeini¢ nowg zaprawa. Podloie
twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwoidziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku
oczyszczone poditoze nalezy zmyé i zwilzyé woda, a nastepnie wykonaé obrzutke z rzadkiej zaprawy
cementowej.
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
Przyczepno$é tynku zalezy gléwnie od rodzaju podioza. Do wtasciwosci podioia naleiy zawsze dostosowad
rodzaj zaprawy tynkarskiej oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich
sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktore mogg powodowaé odpadanie tynkéw :

- niewtasciwie przygotowane podioie betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze Srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki powinno byé zagruntowane sSrodkami gruntujacymi redukujgcymi
chionno$é podioza i zwiekszajacymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sa
srodki gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoia
betonowego od tynku w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadniczg $rodkéw
gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnosé oraz odpornosé na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza i wystgpowania rys, nalely dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podioza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalety zadbaé, aby
takie spoiny mialy podobng chtonnosé. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem
gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdine

Wvykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatoéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
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wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonaweca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan beds z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaia, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy fub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prdbek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtoiy.

Badania podtoia pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podtoie naleiy poddaé ogledzinom, a w przypadku watpliwesci co do
jego stanu, wykonaé badania. W celu oceny warstwy podicza nalezy przeprowadzi¢ nastepujace préby:
-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usunac za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowac po wyschnieciu;
-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie swiatto fluoroscencyjne S$wiadczace o wystepowaniu na powierzchni  $rodka
antyadhezyjnego. Moina go usunaé za pomocy wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktdrych nie moina
zmy¢, nalezy oczyéci¢ mechanicznie — zeskrobad lub usunaé przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoia za pomoca metalowego narzedzia. Ztuszczenia lub
cbsypania powierzchni naleizy oczysci¢é druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie pokry¢ $rodkiem
gruntujacym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania - podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w ciggu 3-5
minut, swiadczy to, Ze podioze jest wystarczajyco chtonne.

6.3.Kontrola materiatéow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy wykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 |lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosdci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja techniczng,
instrukcjami producentdw wyrobdw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwykiych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza przez pordéwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjy opisowy i rysunkowsg wedtug protokotéw badari kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotdw odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkdéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp.
w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii |1 i lll oraz
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5 mm dla tynkdw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w
dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstgepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszaja norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udockumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzdr techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.

-Badanie przyczepnoéci tynku do podioiza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy
tynk dobrze przylega do podioza (diwiek czysty), czy tei jest odspojony (diwiek gtuchy}l. W przypadkach
watpliwych moina dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze
byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze naleiy oczyici¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje sie z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubo$é tynku uznaje sie srednia wartosc z
pomiardéw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wyciac jeden
dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadkosc powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace wygladu
powierzchni otynkowanych w zaleznosdci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku
okreslono w normie PN-70/8-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieé na catej powierzchni barwe jednakowa i 0 tym samym
natezeniy, bez smug i plam. Dia wszystkich odmian tynku niedopuszczalne s3 nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.
-Badania prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza
sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosdci niezgaszonych czastek
wapna, gliny itp. 53 niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych,
natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku {np.
$lady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sq niedopuszczalne dla tynkdéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne s3 o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10

m2 powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej naleiy
przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci2 m, a
w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika
wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy tatg {lub
wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomoca
taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomica albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i taty
kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami naleiy przeprowadzac katownica i tatg kontrolng.
Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka
mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii H-IV nie powinny
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by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokoici catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykoficzenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, naroiach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalely
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Naroia oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjq, np. wykoriczone na
ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np.
przejécia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢
chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4
mm, przechodzacej przez catg grubosé tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny byé ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykonad obrébke
blacharskga w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0géIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreélaé faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzieri jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
s wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnoéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okrelonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takie przeprowadzone
przed czeéciowym i koficowym odbiorem robot, a takie w przypadku wystapienia diuiszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania ohmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ waine swiadectwa legalizacji. Muszg one byé
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci écian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sig w rozwinigciu
powierzchni tych elementdw w stanie surowym,

-Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego prostokata lub
jego trzech bokow w najweiszym przekroju przez najwigksza wysokosé.

-Tynki balkonow, Scian i stropéw loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem wymiaréw tych
elementéw w stanie surowym wliczajac powierzchnie czota i blokéw balkondw lub stropdéw loggi, jezeli ich
grubos¢ przekracza 30 cm do tynkéw scian. Tynki czota balkonéw i stropéw loggi szerokosci do 30 cm nalezy
wlicza¢ do powierzchni osciezy.

-Tynki i gtadzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sig w rozwinigciu wedtug
wymiardw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,
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powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 mz. Potraca sie
réwniez nakfady na otwory o powierzchni ponad 1 mz, jezeli oscieia ich sg nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 mz. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchniotworéw do 3 mz, jezeli oicieza ich s3 tynkowane. Tynki oéciezy w otworach

o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci odcieza, mierzonej w swietle
oscieinicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza sie w swietle oscieinicy
lub w swietle muru, jezeli otwory s3 bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.
-Siatkowanie na gatowej konstrukcji noénej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki $cianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jeieli grubo$¢ szkieletu nie przekracza 20 mm,
powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki. Przy wiekszej grubosci kazda strone
$cianki nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablatura w rozwinieciu.

Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 mz, jak

réwniet profiléw ciagnionych powierzchni do 0.5 mz.

-Sztablature stupdw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gtadkich lub
profilowanych

-Sztablature pasdw ciggnionych, pilastrdw, odcieiy i belek w stropach kasetonowych i Zebrowych oblicza sie
w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i wysokosci belek.

-Sztablaturg powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablature nalety normowac¢ wg naktadéw dla pdt w kasetonach o powierzchni do 5

mz. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature naleiy oblicza¢ wg naktadéw dla sufitow.
-Sztablature pasdw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szerokoscig pasdéw ciggnionych. Sztablature pasdw nieciggnionych
o szerckosci od 50 cm nalezy normowaé wg nakfadéw dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm
wg naktadéw dla scian.
-Sztablatury profiléw ciggnionych, gzymséow, ramp $wietlnych zatok i paséw ciggnionych profilowanych oblicza
sie w metrach. 2a szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowac naleiy szerokos$¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku
za dobicie profilu), a za diugosé - najdtuisza krawedz po obciggnieciu.
-Sztablatury drobnych elementéw {wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej powierzchni
sztablatur tych elementow.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogéline
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i
ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowq, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podfozia:
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- Podtoia {podtoia powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystapieniem do wykonania obrzutki powinien by¢
przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa sie
po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysci¢ | zmy¢ woda. Wyniki
odbioru podtoia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbidr ostateczny robét

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takie dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos$¢ wykonania tynkéw stwierdza
sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okredlonymi w
odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych s3 pozytywne. Jeieli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy
przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca tynkdw jesli to moiliwe, powinien poprawié tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalely
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sy mozliwe podane rozwigzania nalezy usunac tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Protokodt odbioru gotowych tynkdw powinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamdwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujce dokumenty:

-Protokot odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.3.0dbidr koricowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrdcona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.5poséb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcy bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.2.2asady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

Brobocizne bezposdrednia wraz z kosztami,

Bwartosé zuiytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

Bwartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Bkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Bwartos¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych

@podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami {oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
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- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie *
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”
- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okredlenie przyczepnosci do
podtoia stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”
- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane] z procesdw produkeji betonu”
- PN-EN 13139:2002 (U} ,Kruszywa do zapraw”
- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uiytku”
- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”
- PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze parstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdiniejszymi
zmianami
- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym({Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389)
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.3. Inne dokumenty i opracowania :
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspéinego stownika zaméwieri - CPV 45.26.00.00
$ST-03.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek bla-
charskich wraz z rynnami i rurami spustowymi zwigzane z remontem pokry¢ dachowych, obrébek blachar-
skich , remont komindw oraz ocieplenia $cian zewnetrznych na terenie Zespolu Szkoled i Konferencji 05-
420 Jézeféw, ul. Drogowcow 1

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1 .3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujacych robot:

- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

Ogélne wymagania dotyczgce robét podanc w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY.

2.1, Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartych w pol-
skich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogodine” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty moina wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobo-
wigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i
wykonywanych robodt oraz beda przyjazne dla érodowiska,

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochéd powinien posiadaé skrzynie otwartg o dtugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata
poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max.
do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywat catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drew-
nianym). Obrébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiat nalezy uktadaé
rdéwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed moiliwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocy diwigu (wozka widtowego).



19

lub wézka widlowego. Przy roztadunku dzwigiem naleiy zwrdcié uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie
(paczki dtugosci do 6,15 m wyposaZone 53 w 2 pasy, paczki diugosci powyiej 6,15 m wyposazone sa w 3 pasy).
W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogg by¢ zalozone tylko na widty wozka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uiyciu diwigu mozna dokonac roztadunku
recznego. Po rozpakowaniu paczki naleiy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy
hie przesuwad jednego po drugim. Taki roztadunek powinien byé przeprowadzany przez odpowiednig ilosc
0s6b w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany
przez 6 0séb — po 3 osoby z kazdej strony}. Zalecana jest szczegéina ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i
wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowac do 3 paczek jedna na drugiej
przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno byc diuisze niz 4 tygodnie od daty
produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym przypadku z
paczek nalezy zdjgé folie, a arkusze przetozyé listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej
powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga byé przejéciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i powinny
mief zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystq folig achronng
nalely jg usunaé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy zwigzane
z usuwaniem folii, W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych naleiy przestrzegaé przepiséw obowiazuja-
cych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jako$€ robdt | wtasciwoséci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe
musz3 spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST 8-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm moina wykonywat o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podto-
zach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylata-
cje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw poziomych i piono-
wych dachu w taki sposdb, aby nastgepowat szybki odplyw wody 2 obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z cdwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osa-
dzone uchwyty rynnowe (rynhaki} o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosci od-
wadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 54701:1595 i PN-B-
94702:1999.

5.2.5. Rynny 2z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielo-
czfonowe.

- taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci.
- Mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielo-
cztonowe.

- taczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w 2taczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gigbokos¢
kielicha.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koficowemu.

Ogélne zasady kontroli jakoécl robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbioru koficowego wg zasad poda-
nych powyiej.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér Inwe-
storski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczef,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktada-
nych na ciggtym podtoéu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | — Budownictwo ogélne czesc
3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45260000
SST-04.00 Krycie dachu papg termozgrzewalng

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniz i odbioru pokrycia
dachowego papa termozgrzewalng wraz z robotami towarzyszacymi zwigzane z remontem pokryé dacho-
wych, obrébek blacharskich , remont kominéw oraz acieplenia Scian zewnetrznych na terenie Zespotu
Szkoleri | Konferencji 05-420 J6zeféw, ul. Drogowcdéw 1

1.2. Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych S5T

Roboty, ktdrych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie re-
montu pokrycia dachowego papa termozgrzewalng poprzez pokrycie jedng warstwa papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pecherzy wraz z montaiem systemowych odptywdéw spu-
stowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST kod CPV 45000000 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$é wykonania oraz z zgodnos€ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania robdt podanc w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000
»wWymagania ogolne” pkt. 2. Ponadtc materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mieé;

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transportu i sklado-
wania powinien byé zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg skltadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadad wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego sto-
sowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS grubosci 5,2 mm,

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwér asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia:

- Grubos€ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm + 0,2mm,

- Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS,

- Osnowa — wtdknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2,

- Wykoriczenie warstwy gdrnej — gruboziarnista posypka mineralna,
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- Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego,

- Wodoszczelnos$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa,

- Odpornosé na sptywanie w podwyiszonej temperaturze - 2 100°C,

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze - £ -20°C,

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm,

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm.

Wiaséciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgce;:

- kierunek wzdtuz — 45%,

- kierunek w poprzek — 55%.

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokosé zaktadki - 8 cm

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane.

2. Na kaidej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie.

3. Rolki papy naleiy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym poditoiu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie inne
materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz od-
powiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe bedzie potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

- palniki gazowe,

- wciggarki mechaniczne lub reczne,

- inny drobny sprzet do wykonywania roboét recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogéine”pkt.4.

4.2. Transport materialéw

Pape naleiy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozyc
scidle obok siebie, w sposéh zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioia

Istniejace pokrycia stanowigce podtoie powinno byé réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pecherze i
odspojenia nalezy przecia€ i podklei¢. Tam gdzie wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem.

5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot
pokrywczych nie naleizy wykonywac w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdow atmosferycznych,
takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrud-
niajacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami szcze-
gotowymi dla danego rodzaju podioza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakonczeniu robdt budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci {osadzenie syste-
mowych odptywow, przesmarowanie nakryw kominéw, malowanie tynkdw komindwy),

Pape termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
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Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o
szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewad na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum.

Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej powinna by¢
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednia i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana li-
stwa dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelnié
masg bhitumiczna od gory.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdine

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest: - dla robét ~ Krycie dachu papa =m2 pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Okredlenie ilosci robot

llosé robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w doku-
mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni
dachu nie potraca sie urzadzert obcych jak np. wywiewki itp. o ite pow. kazdego nie przekracza 0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Odbiér robdt pokrywezych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego rownosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy.

Sprawdzenie jakosci materiatéw (atesty, aprobaty techniczne).

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia).

8.2. Odbiér podioia

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przysta-
pieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

8.3. Wymagania ogdlne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzié¢ dla tych robdt, do ktérych dostep poiniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoia,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania koficowe

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub frag-
mentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbior koricowy

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia
papy do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.
9.1. Pokrycia dachu papa

Ptaci sie ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,

- wykonanie robdt towarzyszgcych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-80/8-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czedé C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

11. INSTALACIA ODGROMOWA

11.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomoca wstgpnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uiyciu odpowiednich wspornikéw odstgpowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopaltnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa jesli Zamawiajacy ja posiada lub
stanem istniejgcym zwilaszcza:

- zwody niskie powinny stanowié sie¢, ktorej kraricowe przewody muszg przebiega¢ wzdtui krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicq
dachu.

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potaczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze byC mniejszy niz 10
cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowad wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnoéé pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelnié miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachy- przez
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oblutowanie.

11.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych icianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadad w
odlegtoéci nie mniejszej niz 2 cm od podtoia niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od
podtoia z materiatdw tatwo palnych.

- Przy montaiu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegltosci
pomiedzy wspornikami nie mogga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposcby mocowania wspornikéw do sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodq napreiania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé wedtug
dokumentacji projektowe;j.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemoiliwi¢ ich uciazliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane,

Srubowe lub zaciskane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robdt wg wspdinego stownika zaméwien — CPV 45320000-6
$ST-05.00 ROBOTY IZOLACYINE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego papg termozgrzewalng wraz z robotami towarzyszacymi zwigzane z remontem pokryé dacho-
wych, obrébek blacharskich , remont kominéw oraz ocieplenia écian zewnetrznych na terenie Zespotu
Szkolen i Konferencji 05-420 Jézeféw, ul. Drogowcow 1
1.2, Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie re-
montu pokrycia dachowego papa termozgrzewalng poprzez pokrycie jedng warstwa papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pecherzy wraz z montazem systemowych odptywdw spu-
stowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z chowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami
poedanymi w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos¢ z dokumentacjq pro-
jektowy, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogéine wymagania robdt podano w ST Kod CPV
45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. ROBOTY IZOLACYINE OBEIMUIA:

-Przygotowanie podioza - §ciany zewnetrzne powyiej cokotu

- Usuniecie odspojonych warstw dociepleniowych

- Usuniecie odspojonych warstw wyprawy tynkarskiej (tynk strukturalny)
-lzolacja cieplna- styropian — éciany zewnetrzne (uzupetnienie)

-Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikonowy) i malowanie

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w
szczegbInosci:

- nalezy stosowac wylgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
kompanentéw pochadzacych z réznych systemdw, gdyz grozi to powstaniem szkdd | powoduje utrate
gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktdw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byé nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robét | w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢;
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3. WYMAGANIA DOT. MATERIAtOW

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznacza¢ sig:

niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej {A),

matq gestoscia objetosciowg (kg/m3),

matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

duig trwatoscia i niezmiennoscia wtasciwosci technicznych z  uplywem czasuy,
odpornoscia na wplywy biologiczne,

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

odpornoécig ogniows.

3.1 samogasngce ptyty polistyrenu ekstrudowanego {XPS) - produkowany w formach o docelowych

wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat ulegajacy spienieniu. Plyty te majg bardzie]
jednorodng zamknietokomérkowgq strukture o gladkich powierzchniach. Plyty XPS charakteryzujq sie
znacznie wiekszg twardoscig niz plyty EPS, s barwione.

3.2 wyprawa tynkarska do zastosowar zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — mineralna

3.3 farba silikonowa do tynkéw mineralnych zewnetrznych
3.4wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uiycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych {drobne kamyczki). Opracowana
na bazie Zzywic mieszanka do wykonczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, Kolor
wg projektu budowlanego

3.5 Materiaty pomocnicze

listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoia za pomoca kotkdw rozporowych

naroiniki zabezpieczajace — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi {naroznikow
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materialy pomocnicze powinny odpowiadad rdwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki
budowlanej, wiedzy iniynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie,

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sktad jednego
systemu_docieplen | odpowiada wymaganiom producenta systemu
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4. MASZYNY | SPRZET

Z uwagi na zakres prac realizowanych na scianach pionowych do wykonania robdt termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy $cianach
zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajgcych na
dokfadne sprawdzenie stanu technicznego przegrdd budowlanych, ocene tych przegrad, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania
przedmiotu robdt, Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Wiertarka udarowa. Miotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. Ubrania ochronnei robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA

Roboty przygotowawcze
Ustawienie rusztowan.

Rozmieszczenie paczek z materiatern termoizolacyjnym

Whykonanie prob przyczepnosci  materiatu termoizolacyjnego do podtoza.
Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikdw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.

Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyinych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”

Czynnosci wstepne — podioze murowane:

Po skuciu tynkdw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyinie elewacji po skuciu tynku (ubytki
w murze) - zaprawg cementow3 1:3. Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng systemowa.

Odpylenie i wymycie wodg pod cis$nieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systernowym

Wykonanie préby przyklejania styropianu { po 3 dniach wykona¢ prébe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:
Uktadanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli

Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez prébe oderwania zmontowanej plyty.
UtozZenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podioza,
UtoZenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
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Utozenie zewnetrznej wyprawy sciennej z mieszanki mineralnej.
Wykonanie wyprawy cokotowej

obrobienie okien

malowanie

demontaz rusztowari.

Szczegolowy opis robot zasadniczych

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa oddzielona bonig od
tynku powyiej

Styropian naleiy przyklejac do podtoia przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilodcia
wody (okoto 5-5,51} i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uiycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podioia moina go naktadaé na caty powierzchnie plyty przy pomocy
stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoia niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, 2e po

doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyé¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé
{dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
kiejaca nie powinna miedzy nie wnikac. Ptyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosic do 25-
30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uiycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o roinej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekka-mokrg, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci péiniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej
motzliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podloza, strefy kiimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego wilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzié¢ dyble, opierajac talerzyki 0 powierzchnie ocieplenia i
zaleznie od rodzaju kotka whijaé lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zaglebienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarky slusarka i obrdbkami blacharskimi przy pomocy

trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.
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Przyklei¢ uko$ne wkiadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm)

W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci glad? 2
kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wiékien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciagac na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnoéci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdine

pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokoéci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki

wynosi 1mm. Niedopuszczaine jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatkil. Do wysokosci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwoéci uszkodzenia nalezy wykonaé

podwdjng warstwe zbrojong.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezedniej niz po 2 dniach, moina przystagpié do
wykonywania podktadu tynkarskiego

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do

obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidiowosc oznakowania
poszczegdlnych materiatéw.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

6.2 Kontrola jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

kontrola powinna obejmowac prawidtowosc:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrownanie -
w zakresie koniecznym),

- przyklejenia plyt termoizolacyjnych,



31

-osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania {(ewentualnege} gruntowania,

« zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podtoia polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczane, zmyte,
wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.
tynk jednowarstwowy { kontrola jak przy robotach zanikajacych)

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podioiy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzed powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych sladow po jego zacieraniu, a nieréwnosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze niz4 mm

Niedopuszczalne s3 nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoia, pilsni itp.,

- trwate dlady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania izolacyinych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikdw
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej no$noscl, w szczegdinosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej
w masie klejace], wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu | warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega rdwniez prawidiowo$é wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, odciety i naroy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie
réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy
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wykonawca oraz inwestorem. Je$li w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi naleiy przyjac:

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

. odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji - 10mm,

. dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokoéci budynku,

. odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny byé wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoécia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z
odlegloéci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykorczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni),
plonu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogéinymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llogé robét okreéla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmyé
wod3.

8.2 Odbidr robét izolacyinych i _budowlanych Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Naleiy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, {ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie
i na biezgco )

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona itoé¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,
roboty przygotowawcze,
- wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnegtrzng

-uporzgdkowanie stanowisk pracy.
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10. NORMY | INSTRUKCIE

PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér ciepiny i wspdtczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosiciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej umozliwiajaca unikniecie krytycznej wilgotnosci
powierzchni | wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu {EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t -
Instrukcje uzycia | karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania





