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Załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKT UMOWY 

Umowa nr.............. 

zawarta w dniu ……………….w Wiśle, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Wisła adres: 43-460 Wisła ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON 

071001932, reprezentowanym przez:  

mgr inż. Andrzeja Kudełka  - Nadleśniczego,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a 

…………………………................................................................................................ 

REGON: …………….., NIP: ………………………………………………………………,  

 

reprezentowanym przez: 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym pn: "Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 21 
(31/1) Czarna Wisełka od km 0+000 – 3+281 w leśnictwie Czarne i Przysłup"  
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.), strony zawierają umowę o treści następującej: 
 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane – 
zamówienie, pn: Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 21 (31/1) 
Czarna Wisełka od km 0+000 – 3+281 w leśnictwie Czarne i Przysłup 
w miejscowości Wisła w leśnictwie Czarne i Przysłup zgodnie z uproszczoną 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie 
umożliwiającym osiągnięcie założonych celów; 
zwaną dalej „robotami". 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz 
Specyfikacja Warunków Zamówienia i złożona przez Wykonawcę oferta, stanowiące 
integralną część niniejszej umowy.  

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, normami 
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 
i doświadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyższej staranności w 
stosunkach danego rodzaju robót. 

4. Termin realizacji zamówienia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że: 

a. Zamawiający ma prawo nakazać wstrzymanie robót w przypadku: 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. duże opady deszczu, śniegu, 
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), które uniemożliwiają 
należyte wykonanie umowy,  
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b. W przypadku określonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozważą celowość 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia o okres nie dłuższy niż okres 
wstrzymania robót przez Zamawiającego. 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni 

roboczych po podpisaniu umowy. 

2. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie 

prowadził inspektor nadzoru: …………….….. Inspektor nadzoru reprezentuje 

Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek 

Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej.  

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztów budowy Zamawiający wyznacza Annę Bujok 

– Sekretarza Nadleśnictwa, Tomasza Guzik – specjalistę ds. administracji, których 

upoważnia jednocześnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru 

robót budowlanych wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2-3. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej w 

terminie 14 dni od dokonania zmiany. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w 

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi załącznik do umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 

w ciągu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności techniczno-budowlanymi przedmiot zamówienia, określony w § 1 

umowy, w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 

……………. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą 

protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość nie 

mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej. 

6. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
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a) roboty, plac budowy i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy 

związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, 

deszczu nawalnego, zalania, obsunięć i innych zdarzeń losowych, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

7. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument ubezpieczenia zawierający 

klauzule ubezpieczenia, o których mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów. 

10. Materiały, o których mowa w ust. 9, powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości 

stosownie do obowiązujących w tej mierze odpowiednich przepisów prawa 

polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów, odpowiadać 

wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod względem jakości. 

11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, wszelkich 

wymaganych oryginałów: atestów, certyfikatów lub innych dokumentów 

wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do wykonania 

robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. 

Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność 

odszkodowawczą z tego tytułu. 

12. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 9, zostaną 

poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub też w 

określonym przez Zamawiającego miejscu. 

13. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

oraz sprzęt wymagany do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i 

ilości zużytych materiałów. 

14. Badania materiałów, o których mowa w ust. 9, będą realizowane przez Wykonawcę 

na jego wyłączny koszt. 

15. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) wykonania robót w sposób i na warunkach określonych niniejszą Umową, 

b) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, 

c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza 

produkcyjnego i socjalnego niezbędnego do wykonania robót, 

d) usunięcia wszelkich odpadów, gruzu i pozostawienia w czystości terenu 

budowy, 

e) zatrudniania pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w 

zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót przez 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania 

przepisów bhp, 



PGL LP  Nadleśnictwo  Wisła 

 

Znak postępowania  SA.270.2.2022 

4 

 

 

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracowników w zakresie bhp, 

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez 

Wykonawcę robotami, 

h) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę, 

i) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 

wynikami prób i badań, a także wszelkich niezbędnych dokumentów do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

j) pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub 

zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyległym, w tym szkody 

wyrządzone osobom trzecim, 

k) podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nie 

określonych Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie 

robót objętych niniejszą Umową, z dbałością o przestrzeganie przepisów 

prawa, 

l) do chwili zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych, 

Wykonawca winien usunąć z terenu budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe 

zaplecze, resztki materiałów, gruzu i śmieci. 

16. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadającym uprawnienia do 

kierowani robotami będzie: ……….. Kierownik budowy posiada ważne uprawnienia 

......................... nr..... wydane przez .............. i jest członkiem ……..Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

17. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego w SWZ. 

18. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany kierownika 

budowy nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do 

udziału w wykonaniu umowy nowej osoby. 

19. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikające z braku odpowiedniej 

osoby będzie traktowane jako wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania Umowy. 

20. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do 

wykonania Umowy innych osób niż wskazane w ust 16., może stanowić podstawę 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

21. Zmiana, o której mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy 

w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiającego 

stanowią załączniki do umowy. 
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§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z ofertą następujący zakres robót: ………………  Wykonawca będzie 

realizował przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie wykonywał 

osobiście. 

3. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu 

prac niż określone w ust. 2 są możliwe za zgodą Zamawiającego (z zastrzeżeniem 

poniższych postanowień dotyczących podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5 

umowy) i nie wymagają sporządzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowień 

umowy, ale korespondencja między stronami w tym zakresie wymaga formy 

pisemnej i stanowi załącznik do umowy. 

4. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 

umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

7. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 6 musi odpowiadać treści niniejszej umowy, a 

w szczególności nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla 

Zamawiającego od tych, które są określone w umowie z Wykonawcą. Zamawiający 

wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierała co najmniej: 

a) określenie zakresu robót powierzonego podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, 

b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, 

że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku 

względem Zamawiającego, 

c) wysokość praz terminu zapłaty wynagrodzenia, 

d) warunki płatności wynagrodzenia i zakres robót, których wykonanie stanowi 

podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy, 
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f) postanowienia dotyczące terminu wykonania robót powierzonych 

podwykonawcy, 

g) postanowienia w zakresie okresów odpowiedzialności za wady 

wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych, 

h) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych, 

i) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności 

bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

j) zobowiązanie podwykonawcy do składania Zamawiającemu oświadczeń o 

zapłacie bądź braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, wymagalnego na dzień złożenia oświadczeń, 

k) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót 

budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych bez zgody Wykonawcy, 

l) zobowiązanie podwykonawcy do stosowania się do obowiązujących 

przepisów prawa, w tym do respektowania obowiązków wynikających z 

podzlecenia robót budowlanych w zamówieniu publicznym dalszemu 

podwykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków opisanych w 

ust 6, 12 oraz 14. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmującego 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (jeśli w umowie o podwykonawstwo takie 

przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego 

dokumentu, jeśli: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 

oznacza akceptację tego projektu przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgłasza pisemny 
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sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptację tej umowy przez 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 10-14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

16. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie 

stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót. 

17. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w 

sposób powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał 

na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych 

mu robót budowlanych, dostaw lub usług. W przypadkach, o których mowa 

powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić 

zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę lub zapewnić 

bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z 

dalszym podwykonawcą. 

18. Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zapłaty wynagrodzenia umownego 

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. 

19. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców. 

20. Postanowienia dotyczące projektów umów o podwykonawstwo oraz kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian projektów 

umów i zmian umów o podwykonawstwo. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalają wartość robót na kwotę:  

Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 21 (31/1) Czarna Wisełka 

od km 0+000 – 3+281 w leśnictwie Czarne i Przysłup: 

netto.............................................................................................................................. 

podatek VAT................................................................................................................. 

brutto (z podatkiem VAT)............................................................................................ 

słownie brutto: …………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………..… 
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2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

oraz wszystkich wymaganych materiałów, o którym mowa w §1, wynikające wprost z 

zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia 

wynagrodzenia kosztorysowego a także następujące koszty: 

• koszty wszelkich robót geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiórkowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót 

związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zadań, wywozu nadmiaru 

gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, 

zasilanie placu budowy energią elektryczną, koszty oznakowania i 

zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebędących w 

zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wisła oraz inne koszty wynikające z niniejszej 

umowy. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany 

przestrzegać przepisów wynikających z ustawy o odpadach i wydanych do tej 

ustawy przepisów wykonawczych, ponosząc w tym zakresie wyłączną 

odpowiedzialność. 

3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości 

robót wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) 

będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie 

określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy 

zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w 

przedmiarze robót (tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 2 lub 3 

niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, 

mogą być one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, który 

stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. Roboty te będą 

rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorys winien być opracowany zgodnie z następującymi założeniami: 

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę. 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót na podstawie 

zapisów ust. 4 ust. a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z 

zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest 

wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w §1, a 

koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych 

robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiającego. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 



PGL LP  Nadleśnictwo  Wisła 

 

Znak postępowania  SA.270.2.2022 

9 

 

 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

7. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie 

ofertowym, jak również nie przewiduje się możliwości zmian składników 

cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie 

sytuację za wyjątkiem zmiany, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1. 

9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu określonego w § 1 na podstawie porozumienia 

Stron, gdy obie strony uznają dane roboty za zbędne. 

10. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz 

specyfikacją warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 

11. Strony przewidują rozliczenie częściowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

12. Faktury częściowe będą realizowane do wysokości 70% wartości. Faktura VAT 

końcowa /pozostałe 30%/ zostanie zrealizowana po końcowym komisyjnym 

odbiorze robót, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT 

końcowej. 

13. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury wykonawcy będzie wynosił do 14 dni 

licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokołem odbioru częściowego albo 

końcowego i dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyżej wymienionego 

protokołu i dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iż 

wynagrodzenie Wykonawcy określone niniejszą umową nie staje się wymagalne. 

14. Faktury wykonawcy mogą być dostarczane Zamawiającemu zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 13 

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w formie papierowej.  

15. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

polecenie przelewu. 

16. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny 

netto w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. 

Ceny netto w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania 
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umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany 

do dotychczasowych cen netto ze zmianą niniejszej umowy. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 17 powyżej. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, 

bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli: 

a) Wykonawca bez swojej winy, nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w 

terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy; 



PGL LP  Nadleśnictwo  Wisła 

 

Znak postępowania  SA.270.2.2022 

11 

 

 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie podejmuje się ich realizacji bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych; 

c) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z postanowieniami umowy; 

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji 

wierzytelności z niniejszej Umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach 

określonych w art. 465 Prawa zamówień publicznych. 

3. Niezależnie od zapisów w ust.1 i 2 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 17 

powyżej, lub konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy stanowić będzie podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli 

Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru robót. 

6. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1-5, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia zakończeniu wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 3 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:  

a) odebrać wykonane lub przerwane roboty, 

b) zapłacić za wykonane roboty do dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający zgłosi 

zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót, 

c) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót, 

d) odkupić materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być przez 

Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową,  

e) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy. 

 

§ 7 

Rozliczenie robót 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na 

podstawie pisemnego zgłoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę o 

gotowości do odbioru danego elementu / etapu robót w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni od daty zgłoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawcę o 
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gotowości do odbioru końcowego robót i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 

do odbioru przez inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części na 

podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych 

dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. W protokole odbioru 

częściowego i końcowego wykonawca wskaże zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz wartość należnego im 

wynagrodzenia za tę część robót, której dotyczył odbiór. 

4. Podstawą do rozliczenia za roboty będą kosztorysy powykonawcze sporządzone na 

podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjętych przez 

Zamawiającego robót budowlanych.  

5. Jeżeli w protokole odbioru robót stwierdzone zostaną wady Zamawiający może 

żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie przesuwając tym samym termin 

wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad. Gdy wady nie dają się usunąć, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezależnie 

od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.   

6. Zamawiający ma prawo usunąć samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich usterki, 

które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym przez 

Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Za dzień zakończenia robót i wykonania przedmiotu umowy strony uznają dzień, w 

którym strony dokonają odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w 

wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w zapłacie tegoż wynagrodzenia,  

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
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stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie na realizację tychże 

obowiązków,  

f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w niniejszej 

umowie na realizację tychże obowiązków,  

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

wskazanego przez Zamawiającego, 

h) w przypadku i w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 3. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za 

wyjątkiem przypadku określonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Łączna maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 

łącznej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a 

pisemny dokument gwarancyjny jako dokument określający uprawnienia i obowiązki 

Zamawiającego zostanie dołączony do końcowego protokołu odbioru wykonanych 

robót. Okres obowiązywania gwarancji wynosi: …… miesięcy 

- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany 

będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy, 

stwierdzonych przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i 

miejsce oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo 

Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do 

powierzenia usunięcia wad lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na 
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koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar 

umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. 

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony 

postanawiają rozszerzyć okres rękojmi na okres: …… miesięcy 

który rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 10 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks). 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość 

dokonania zmiany postanowień umowy, w następujących zakresach:  

1) ceny ofertowej:  

a) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności 

powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym – zmiana nastąpić 

może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

b) w przypadku zmiany: 

-  stawki podatku od towarów i usług, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych 

planach kapitałowych, jeżeli ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany 

wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o 

przesłanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, 

w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące 

wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia; 

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:  

a) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas 

wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania 

zamówienia; 

b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w 

szczególności w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, 
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aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, zawieszenia przez 

Zamawiającego wykonania robót, wyjątkowo niekorzystnych warunków 

klimatycznych itp. 

c) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (np. duże opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, 

wysoki poziom wody gruntowej), które uniemożliwiają należyte wykonanie umowy 

- w powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający 

w porozumieniu z Wykonawcą uwzględniając zaistniałe okoliczności; 

3) sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

4) zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i 

kontaktów roboczych w trakcie realizacji – osoby wyznaczone i wpisane do umowy 

jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania to strony to potwierdzą w 

sposób przewidziany w SWZ. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych 

wymagań to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym, skutecznym 

zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyższa zmiana będzie wymagała pisemnego 

poinformowania i zgody Zamawiającego. 

5) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na 

zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca 

wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na 

etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

6) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu 

wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem, że nowy podmiot przystępujący 

do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich 

podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

7) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie 

spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod 

warunkiem, że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu 

jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą 

w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za 

sobą innych istotnych zmian umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, że będą one 

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do 

dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu 

wykonania niniejszej umowy. 

5. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na 

podstawie niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej 
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Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub 

przesyłką kurierską albo też pocztą e-mail. 

6. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 5 niniejszego paragrafu będą 

uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień 

przesłanych faksem doręczenie uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich 

odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania 

przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje 

skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez 

zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej. 

7. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub 

odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej 

doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem 

poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub 

adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie 

takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku 

powiadomienia o takiej zmianie - wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres 

będzie uważane za doręczone. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy tj.: …. ceny 

brutto przedstawionej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

…….......................................................... 

2. W przypadku należytego wykonania robót 70% tego zabezpieczenia zostanie 

zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem 

odbioru robót, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robót przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część tj. 30% zostanie 

zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót, 

który wynosi … miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia 
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formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na piśmie 

Zamawiającego. 

8. Zmiana, o której mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w 

formie aneksu. 

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje należytego wykonania 

umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, 

aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości i na czas określony w umowie. 

 

§ 12 

Zatrudnienie na umowy o pracę 

1. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności:  

a. wykonywanie prac realizowanych przez operatora koparki 

b. wykonywanie prac realizowanych przez operatora rozkładarki masy bitumicznej; 

c. wykonywanie prac realizowanych przez operatora walca; 

Zamawiający uzna w/w wymóg za spełniony w razie osobistej realizacji czynności 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę.  

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o zatrudnieniu osób, o których mowa w 
ust. 1 na podstawie umowy o pracę, a w uzasadnionych przypadkach przedłożyć do 
wglądu:  

− kopie umów o pracę (zanonimizowane za wyjątkiem imienia i nazwiska 
pracownika) zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności, o których mowa powyżej,  

− dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją 
o liczbie odprowadzonych składek, które będzie mogło przyjąć postać 
zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,  
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- zanonimizowane (za wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody 
potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
(zgłoszenie do ZUS).  

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 w stosunku do pracowników wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace 

oraz będzie skutkować:  

a) naliczeniem kar umownych w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudniania osób świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji 

umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę,  

b) zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy 

o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 

4. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę 

przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji 

tożsamości Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczącego w realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

Informacja o ochronie danych osobowych 

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawcę jest 

Nadleśnictwo Wisła z siedzibą: Czarne 6, 43-460 Wisła, adres internetowy: 

www.wisla.katowice.lasy.gov.pl 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

3. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie 

Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z pełną treścią klauzuli informacyjnej. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody 

Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy.  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 
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3. Wykonawca i Zamawiający deklarują, że podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory 

mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane 

polubownie w drodze bezpośredniej negocjacji. 

4. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony 

oddają rozstrzygnięciom sądom powszechnym, właściwym dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy:  

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

  

         Zatwierdzam projekt umowy 

 

 

 

 

             Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła 

 

 

 

 

 

 

Sprawdził: 
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Załącznik nr ………do umowy   

        zn. spr.  

 

 

 

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKÓW 

Dotyczy: 

 

L.p. Pracownik Zakres  czynności, który Wykonawca zamierza 

powierzyć pracownikowi  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

…………………………………..                       ...........…………………………………….. 

          ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA   
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Załącznik nr………do  umowy   

        zn. spr.  

 

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCÓW 

Dotyczy: 

 

L.p. Podwykonawca Zakres  czynności, który Wykonawca zamierza 

powierzyć Podwykonawcy  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                    ...........…………………………………….. 

          ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA   
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Załącznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robót budowlanych 
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” 

wprowadzonych Zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 1 września 2020 r. 

 
Załącznik nr ……..do  umowy 

 

Karta gwarancyjna 1 
obiektu budowlanego wykonanych 

robót w okresie gwarancji  
 

sporządzona w dniu ..................................r. 
 

1. Strony: 
 

Zamawiający ............................................................................................................ 
 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 
 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)  

nr ..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr …………  

z dnia ……………..r.  
 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 

gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę2, umową, 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest 

Zamawiający. Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie 

i telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 
 

6. Okres gwarancji  

                                            
1 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od 

dnia odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest 

jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

 jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

 w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale 

obu stron, (termin usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze 

porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy usunięcie usterki 

może być szczególnie trudne i czasochłonne). 

 usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw 

rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części 

wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie 

mógł korzystać z przedmiotu gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi 

do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

 siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, 

strajk generalny; 

 normalnego zużycia budynku lub jego części; 

 szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie 

konserwacji i użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją 

lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w 

dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania budynku do 

użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia 

wady lub usterki, a także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie 

później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 
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udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym 

terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne  

ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  

w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub 

uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono 

Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 
 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / 

robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady 

fizyczne robót budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także 

po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego 

upływem. 
 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

 zmianie adresu lub firmy, 

 zmianie osób reprezentujących strony, 

 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

 ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podpisaną przez strony umowy. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:         Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................................  ………………………………………… 
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