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Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja 

Ogólnych Warunków Umowy 
 

 

Dotyczy postępowania pn. Przygotowanie dokumentacji wymiany agregatu 

prądotwórczego w budynku PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (znak sprawy: OA-

IV.2635.25.2026) 

 

Oferent 15 maja 2026 r. zwrócił się z następującymi pytaniami:  

 

Pytanie nr 1 

Dot. § 6 ust. 3 i 4 projektu umowy 

W związku z zapisem dotyczącym obowiązku przygotowania projektu budowlanego 

w sposób gwarantujący uzyskanie pozwolenia na budowę, prosimy o jednoznaczne 

potwierdzenie, czy termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• wyłącznie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Natomiast 

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jest 

czy również: 

• uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy termin realizacji miałby obejmować uzyskanie decyzji pozwolenia na 

budowę, prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji ulegnie odpowiedniemu 

wydłużeniu o okres procedowania sprawy przez organy administracji oraz o czas 

wymaganych uzgodnień i uzupełnień niezależnych od Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest  przygotowanie projektu budowlanego w sposób 

gwarantujący skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w szczególności 

wszelkich wad i nieprawidłowości w projekcie, wskazanych przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. 

Ewentualne poprawki muszą zostać wprowadzone w terminie umożliwiającym 

Zamawiającemu (Inwestorowi) zachowanie terminu wyznaczonego przez ww. organ. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. § 6 ust. 4 projektu umowy 

Z uwagi na brak określenia maksymalnej liczby wizyt w ramach nadzoru autorskiego, 

prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści: 

• określenie limitu pobytów projektanta na budowie w ramach
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 wynagrodzenia ryczałtowego, lub 

• rozliczanie dodatkowych pobytów ponad ustalony limit na podstawie odrębnego 

wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 6 ust. 4 OWU w sposób następujący: 

Zapis przed zmianą: 

„Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia zawarcia umowy 

z przyszłym wykonawcą robót i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności 

odbioru zrealizowanej inwestycji a w razie takiej potrzeby do dnia wygaśnięcia rękojmi 

za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Ilość wizyt na placu 

budowy uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, terminów posiedzeń komisji 

i narad technicznych oraz odbiorów istotnych części robót jak również odbioru 

końcowego.” 

Zapis po zmianie: 

„Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia zawarcia umowy 

z przyszłym wykonawcą robót i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności 

odbioru zrealizowanej inwestycji a w razie takiej potrzeby do dnia wygaśnięcia rękojmi 

za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Ilość wizyt na placu 

budowy uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego, terminów posiedzeń komisji 

i narad technicznych oraz odbiorów istotnych części robót jak również odbioru 

końcowego, przy czym każda wizyta ponad 5-tą  odbędzie sią za oddzielnym 

wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia musi zostać przedstawiona przed wizytą  

w ramach nadzoru autorskiego i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego, 

wskazanych w § 3 ust. 1 umowy. Niezachowanie warunków opisanych w zdaniu 

poprzednim pozbawia Wykonawcę prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.” 

 

Pytanie nr 3 

Dot. § 7 ust. 1 i 4 projektu umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że okres odpowiedzialności projektanta z tytułu gwarancji 

i rękojmi nie będzie dłuższy niż okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa 

dla dokumentacji projektowej. 

Jednocześnie prosimy o wskazanie przewidywanego okresu rękojmi dla robót 

budowlanych, do którego odnosi się odpowiedzialność Wykonawcy dokumentacji 

projektowej. 

 

Odpowiedź: 

W § 7 ust. 1 wprost wskazano, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji 

zostanie określona na okres do wygaśnięcia rękojmi przyszłego wykonawcy robót 

budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na którą udzielana 

jest gwarancja. Zamawiający przewiduje określenie wymagania dot. okresu rękojmi 

wykonawcy przyszłych robót budowlanych na 5 lat. 

W odniesieniu do okresu rękojmi Wykonawcy projektu budowlanego (dzieła) mają 

zastosowanie regulacje Kodeksu cywilnego – 2 lata okresu rękojmi. 
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Jednocześnie ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 20 maja 

2026 r. godz. 10:00. 

 

 

 

DYREKTOR GENERALNY 

URZĘDU 

( - ) 

Tomasz Cyran 

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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