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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

	Usługa pełnienia funkcji „Nadzoru Inwestorskiego" nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi leśnej nr 220/491,  L. Czerwieńczyce.”
Wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przepisów Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2024 poz. 725) - art. 25, 26.                             Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego. Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją  robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu budowlanego, modyfikacji założeń poprawiające efektywność i funkcjonalność obiektu, które są dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego.
Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inw. należeć będzie:
- 	reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 	realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót niewymagających 	pozwolenia na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
-	sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 	wykonywaniu tych robót wyrobów o właściwościach użytkowych umożliwiających 	prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 	podstawowych wymagań. Wyroby wytworzone mogą zostać zastosowane jeżeli 	zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 	przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie 	z zamierzonym zastosowaniem;
-	bieżąca współpraca z wykonawcą robót budowlanych;
-	nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych;
-	nadzór nad zapewnieniem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 		bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu 	inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne 	obowiązujące przepisy;
-	sprawdzanie i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych prowadzonych robót 	budowlanych pod względem merytorycznym i potwierdzanie dokumentów płatności 	(faktur wraz z załącznikami) zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych.
-	 prowadzenie „Dziennika Budowy" w celu tworzenia pełnej dokumentacji w tym 	ewentualnych zmian i wniosków związanych z realizacją zadania;
-	uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od dokumentacji 	projektowej;
-	organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót 	z udziałem: wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i innych niezbędnych 	instytucji;
-	weryfikacja harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, 	opracowanych przez wykonawców;
-	przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych z realizacji prac w tym 	wykonanie dokumentacji fotograficznej robót zanikowych;
-	sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 	uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 	technicznych 	oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 	budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
-	uczestniczenie w przygotowaniu do odbiorów końcowych robót budowlanych, 	powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego (właściwych 	urzędów i instytucji) o terminach odbiorów końcowych oraz odbiór przy udziale 		Zamawiającego;
-	Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Kontrolowanie 	rozliczeń budowy jedynie na żądanie inwestora potwierdzone zapisami umownymi.
-	dopilnowanie aby wykonawca do odbioru przedłożył: wszystkie wymagane 	przepisami prawa decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, stanowiska  	organów administracyjnych niezbędnych do uzyskania ostatecznej oraz 	bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.
-	prowadzenie wszystkich innych spraw, nie wymienionych powyżej, a związanych             	z prowadzeniem robót inwestycyjnych, które wynikają z przepisów Prawo 	budowlane oraz aktów prawnych wykonawczych.
-	Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłową 	realizację robót oraz podjęte decyzje. 
Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:
- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów,                                      o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
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