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I. USTALENIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie archeologicznych ratowniczych badań 

wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników tych badań w ramach realizowanej 

inwestycji drogowej. Powyższe zgodnie jest z wydaną decyzją Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie nr ZA-I-5183.291.2025 z dnia 

22.09.2025 r. (zał. 1), która ustala zakres i rodzaj badań archeologicznych na terenie 

przedmiotowej inwestycji.  

 

Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod realizowaną inwestycję drogową 

poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków 

archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie 

zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej. 

 

Grunty, na których należy wykonać badania archeologiczne w liniach rozgraniczenia dla  

przedmiotowej inwestycji drogowej, znajdują się w dyspozycji Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska dostęp do gruntów po przekazaniu ich przez Zamawiającego.  

 

Tabela. 1. Archeologiczne badania wykopaliskowe należy wykonać w liniach 

rozgraniczenia inwestycji wyznaczonych decyzją ZRID (zał. 2) na stanowisku: 

 

L.p. 

Nazwa i nr 

stanowiska  

w 

miejscowości 

Gmina 

Powierzchnia 

stanowiska  

w kolizji  

[w arach] 

Funkcja 
Chronologia/Kultura 

archeologiczna 

1 Zederman Olkusz  1,55 
Mogiła 

choleryczna 
Nowożytność  

 

Tabela. 2. Pracochłonność archeologicznych badań wykopaliskowych określono w sposób 

następujący: 

 

L.p. 

Nazwa i nr 
stanowiska  

w 

miejscowości 

Gmina 
 

Powierzchnia 
stanowiska  

w kolizji  

[w arach] 

Modyfikatory 
Badania 

terenowe 
Opracowania Razem 

1 

 
Zederman Olkusz 

1,55 
 

A2,B1,C2,D1,E1,F2 
 

 
752,76 

 
250,92 

 
1003,68 

ŁĄCZNIE 1,55  752,76 250,92 1003,68 
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1.2. Inwestor przedsięwzięcia: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. 

 

1.3. Lokalizacja: 

Przedsięwzięcie polegające na przeprowadzeniu wyprzedzających, ratowniczych badań 

wykopaliskowych wraz z ekshumacja i powtórnym pochówkiem znajduje się w kolizji z 

rozbudową istniejącej drogi krajowej nr 94 w województwie małopolskim, w pow. 

olkuskim, w gm. Olkusz.  

 

1.4. Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badań 

wykopaliskowych w ramach realizowanej inwestycji drogowej wraz z opracowaniem 

wyników tych badań pod kątem występujących zabytków archeologicznych i z ich 

udokumentowaniem tak, aby nie dopuścić do ich zniszczenia w trakcie budowy.  

Ponadto, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (dalej: MWKZ) potwierdzenia o zakończeniu i odbiorze 

końcowym prac objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rozpoczęcie prac 

budowlanych pod planowaną inwestycję. 

 

1.5. Uzasadnienie celowości zamówienia: 

Celowość zamówienia wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.) oraz 

Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2025 poz. 

1590). 

 

2. Zakres rzeczowy zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie archeologicznych ratunkowych badań wykopaliskowych 

o łącznej powierzchni: 1,55 ara. 

 

3. Zamówienie w szczególności obejmować będzie:  

1) złożenie wniosku do MWKZ oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych; 

2) w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz 

ich siedlisk, należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodne z art. 56 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

1336 ze zm.) oraz jeżeli zajdzie taka konieczność przeprowadzić odpowiednie 

działania ochronne m.in. opisane w pkt. II.5.b.; 

3) przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na obszarze 

wymienionym w punkcie 1.1. w liniach obejmujących teren w liniach decyzji ZRID 

dla inwestycji, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie; 

4) wykonanie prac ziemnych, do których należą: wytyczenie granic stanowiska przez 

upoważnioną osobę, zdjęcie warstwy humusu1, składowanie humusu, 

zabezpieczenie terenu wykopów oraz terenu wokół prowadzonych prac, 

rekultywacja terenu rozumiana jako zasypanie wykopów archeologicznych 

 
1 zdjęty humus należy hałdować i składować w regularnych pryzmach, w granicach nieruchomości do których 

uzyskano dostęp lub wydzierżawionych, w miejscu do tego przeznaczonym oraz nie dopuścić do przemieszania 
go z właściwymi wyeksplorowanymi warstwami stratygraficznymi tzw. gruntem rodzimym bądź innym 
materiałem. 
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materiałem ziemnym z tych obiektów, uporządkowanie (wyrównanie) terenu po 

zakończeniu badań;  

5) odwodnienie, zabezpieczenie, utrzymanie i dozór stanowiska do czasu odbioru 

prac przez Komisję Odbioru Zamawiającego i MWKZ, 

6) sporządzanie załączników opisowo – rysunkowych do protokołów odbioru zgodnie 

z zapisami punktu I.4. załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem  

nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) 

Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

7) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich 

w uzgodnieniu z MWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych; 

8) wykonanie sprawozdania z przebiegu prac terenowych zgodnie z zapisami punktu 

I.3. załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem nr 76 z dnia  

9 grudnia 2011 r. w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) 

Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

9) opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych zgodnie  

z zapisami pkt. II załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem 

nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) 

Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; 

10) uzyskanie od MWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac 

objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rozpoczęcie prac budowlanych dla 

budowy realizowanej inwestycji; 

11) uzyskanie dla opracowania wyników badań dwóch niezależnych recenzji 

wykonanych przez samodzielnych pracowników naukowych; 

12) uzyskanie od MWKZ potwierdzenia przekazania opracowań wyników badań  

w formie pisemnej; 

13) uzyskanie dla opracowań wyników badań pozytywnej opinii Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa (dalej: NID). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadkach uzasadnionych i popartych 

pozytywną decyzją MWKZ do zwiększenia2 zakresu badań. 

 

II. ZADANIA WYKONAWCY 

Zamówienie obejmować będzie następujące zadania do wykonania przez Wykonawcę: 

1) uzyskanie od MWKZ pozwolenia na prowadzenie archeologicznych ratowniczych 

badań wykopaliskowych (w przypadku kilku stanowisk – oddzielnie dla każdego 

stanowiska) w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022  

poz. 840 ze zm.). 

2) W razie konieczności uzyskanie innych wymaganych decyzji (np. Wojewody 

Małopolskiego zezwalających na wejście na teren nieruchomości lub jej części 

 
2 zwiększenie zakresu badań – rozumie się przez to zwiększenie powierzchni badań istniejących stanowisk, jak  
również zwiększenie powierzchni badań w wyniku potencjalnego odkrycia nowych, nie rozpoznanych wcześniej 
stanowisk. 



Strona 5 z 11 
 

celem wykonania ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych), 

postanowień, opinii, uzgodnień i oświadczeń (np. oświadczenia – zgody na wejście 

w teren właścicieli nieruchomości wschodzących w obszar badań), o które 

Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt, z upoważnienia  

i w imieniu Zamawiającego; 

3) geodezyjne wyznaczenie zasięgu stanowiska do badań przez upoważnioną do tego 

osobę oraz wykonanie planu warstwicowego; 

4) wykonanie robót ziemnych do których należą: zdjęcie warstwy humusu z terenu, 

składowanie humusu i zabezpieczenie go przed przemieszaniem z gruntem 

rodzimym, odwodnienie, zabezpieczenie terenu wokół prowadzonych prac oraz 

rekultywacja terenu rozumiana jako przywrócenie nieruchomości co najmniej do 

takich wartości użytkowych, jak przed rozpoczęciem badań (zasypanie wykopów 

wraz z negatywami obiektów, wyrównanie, uporządkowanie terenu), o ile 

Zamawiający wraz z Wykonawcą robót budowlanych nie podejmą innej decyzji 

dotyczącej uporządkowania terenu; 

5) w trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany  

do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.). Dotyczy to  

w szczególności następujących działań: 

a. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, uzyskiwanie własnym staraniem  

i na własny koszt niezbędnych decyzji na chwytanie, przenoszenie, 

niszczenie gatunków chronionych lub ich siedlisk oraz innych decyzji 

zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów zgodnych  

z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.); 

b. w miejscach, na których prowadzone badania mogą negatywnie 

oddziaływać na herpetofaunę (gady, płazy) oraz inne zwierzęta, tj.: 

miejsca pracy ciężkiego sprzętu lub niezabezpieczonych głębokich 

wykopów, należy wykonać zabezpieczenia przed przedostawaniem się 

chronionych gatunków oraz zapewnić rozwiązania umożliwiające 

wydostanie się zwierząt z wykopów  

i negatywów po obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli 

przeprowadzonych działań zabezpieczających oraz wprowadzania zmian 

wynikających z kontroli; 

c. powyższe działania nie będą stanowić podstawy do zwiększenia kosztów  

i zmiany terminu realizacji zamówienia; 

d. za wszelkie ewentualne szkody przyrodnicze powstałe w wyniku prac 

archeologicznych winę ponosi Wykonawca;  

e. wszelkie wykopy należy kontrolować pod kątem obecności w nich 

chronionych gatunków zwierząt, a w razie ich wystąpienia przeprowadzenie 

odpowiednich działań zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych (eksploracja obiektów 

i nawarstwień) na obszarze wymienionym w punkcie 1.1. niniejszego OPZ zgodnie 

z wytycznymi MWKZ zawartymi w decyzjach i pozwoleniach na prowadzenie 

badań oraz podstawowymi założeniami metodyki badań wykopaliskowych dla 

stanowisk wielowarstwowych o proweniencji historycznej (miasta, grodziska, 

terpy), w tym: 
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a. stosowanie metody stratygraficznej w eksploracji i dokumentacji, jako 

najbardziej adekwatnej metody badań. W przypadku, gdy badacz nie 

prowadzi eksploracji metodą stratygraficzną, przy eksploracji warstwami 

mechanicznymi niezbędne jest rozdzielenie nawarstwień rzeczywistych 

zgodnie z kolejnością ich powstawania w trakcie eksploracji każdego 

poziomu mechanicznego, sporządzenie dokumentacji w odniesieniu  

do rzeczywistych jednostek stratygraficznych (plany kolejnych poziomów 

mechanicznych z wyznaczonymi granicami jednostek stratygraficznych; 

zgodność sytuacji stratygraficznej pomiędzy planami i profilami wykopu; 

karty realnych jednostek stratygraficznych) oraz przyporządkowanie 

materiału do poszczególnych wydzielonych warstw; 

b. zachowanie immanentnego związku reliktów architektury drewnianej  

i murowanej z nawarstwieniami kulturowymi; 

c. zastosowanie adekwatnego i możliwie pełnego opisu wszystkich jednostek 

stratygraficznych (włączając pojedyncze elementy drewniane, mury  

czy inne konstrukcje) w połączeniu z wymogiem zgodności wszystkich 

elementów i rodzajów dokumentacji; 

d. stosowanie ciągłej numeracji wszystkich jednostek stratygraficznych  

na stanowisku z uwzględnieniem styków obiektowych; 

e. wykonywanie dokumentacji graficznej w sposób możliwie pełny, oddający 

zarejestrowany układ jednostek stratygraficznych i interpretacje terenowe; 

f. poprawne zarejestrowanie i opisanie relacji stratygraficznych w sposób 

pozwalający na zlokalizowanie pozycji stratygraficznej każdej jednostki; 

g. dopuszczalne jest zastosowanie sprzętu mechanicznego jedynie przy 

zdejmowaniu warstwy humusu na terenie badań oraz usuwaniu 

współczesnych reliktów zabudowy, takich jak mury i posadzki betonowe po 

uprzedniej konsultacji i zgodzie MWKZ; 

h. podczyszczanie planów oraz eksplorację nawarstwień i obiektów 

kulturowych należy wykonywać ręcznie, przy czym w trakcie badań 

niezbędne będzie stałe użycie wykrywaczy metali; 

i. z uwagi na specyficzną budowę geologiczną regionu badań, po osiągnięciu 

stropu nawarstwień uznanych za calec, zaleca się wykonanie sondaży  

o głębokości co najmniej 1 m w celu potwierdzenia braku występowania 

głębszych nawarstwień antropogenicznych; 

7) wykonanie pełnej dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej obiektów  

i nawarstwień archeologicznych; 

8) uzyskanie od MWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac 

terenowych objętych zamówieniem w sposób umożliwiający podjęcie robót 

budowlanych na obszarze danego stanowiska archeologicznego; 

9) przygotowanie danego stanowiska w sposób umożliwiający odbiór prac przez 

komisję odbioru ze strony Zamawiającego (łącznie z ich odwodnieniem  

i odśnieżeniem); 

10) inwentaryzacja, magazynowanie, dozór i konserwacja pozyskanych zabytków 

ruchomych oraz przekazanie ich w uzgodnieniu z MWKZ do muzeum lub innej 

jednostki organizacyjnej, która wyraziła wcześniej zgodę na przyjęcie zabytków 

archeologicznych; 

11) sporządzenie dokumentacji do odbioru wykonanych prac zgodnie z zapisami 

Zarządzenia nr 7 zmienionego Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  
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(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie 

badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(załącznik nr 3 do OPZ); 

12) wykonania sprawozdania z przebiegu prac terenowych zgodnie z zapisami 

Zarządzenia nr 7 zmienionego Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  

(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie 

badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(załącznik nr 3 do OPZ), które powinno zawierać: 

a. kopię inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii; 

b. informacje ogólne o danym stanowisku (dane metrykalne stanowiska takie 

jak: obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne, kiedy 

odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu 

badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, 

zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość  

i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych  

w podziale na podstawowe kategorie), 

c. charakterystykę kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, 

charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii), 

d. aktualną kartę stanowiska i wnioski konserwatorskie, 

e. tabele: 

▪ tabela 1: ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów  

w rozbiciu na fazy zasiedlenia, 

▪ tabela 2: charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych, 

▪ tabela 3: wykaz zawartości obiektów, 

f. ryciny: 

▪ ryc. 1: mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5000, z zaznaczonym 

zasięgiem stanowiska, 

▪ ryc. 2: plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami 

rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie  

z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją, 

▪ ryc. 3: rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej 

ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji (tylko 

w przypadkach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys 

wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany  

w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, 

odcinki, itp., 

▪ ryc. 4: fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% 

zarejestrowanych obiektów), 

▪ ryc. 5: rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków. 

13) opracowanie wyników z przeprowadzonych badań ratowniczych zgodnie z zapisami 

Zarządzenia nr 7 zmienionego Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  

(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie 

badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(załącznik nr 3 do OPZ), które powinno zawierać: 

a. mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1: 5000, 

b. plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub 

dokładniejszy) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci 
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osnowy geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania 

obiektów i warstw, 

c. graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań 

archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 

1:200 lub dokładniejsze, 

d. charakterystykę geomorfologiczną, 

e. charakterystykę kulturowo-chronologiczną materiałów ruchomych, 

f. charakterystykę form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów 

nieruchomych, 

g. wyróżnienie i charakterystykę faz zasiedlenia stanowiska, 

h. w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego wydaną 

na wniosek Wykonawcy, ekspertyzy przyrodnicze, fizykochemiczne lub 

historyczne, które będą stanowiły podstawę do uwzględnienia modyfikatora 

ilości ekspertyz, 

i. ilustracje (rysunki i fotografie) reprezentatywnych dla danego stanowiska 

obiektów nieruchomych i materiałów zabytkowych, 

j. archiwizację danych o stanowisku w komputerowej bazie danych, 

k. konserwację i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum 

wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane 

muzeum - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe). 

14) uzyskanie dla opracowania dwóch niezależnych recenzji wydanych przez 

samodzielnych pracowników naukowych, tj. posiadających przynajmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego w zakresie archeologii 

15) uzyskanie dla opracowania pozytywnej opinii NID 

16) uzyskanie oświadczenia muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia  

na badania) o przejęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, 

stwierdzające, że zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą 

dokumentację muzealną i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum, że materiały  

i dokumentację przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich zakonserwowanie, 

wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i przechowywanie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami muzealnymi 

17) uzyskanie potwierdzenia odbioru ww. prac przez MWKZ (przekazania kompletnej 

dokumentacji z badań wraz z opracowaniem). 

18) Wykonanie wtórnego pochówku pozyskanych w trakcie badań szczątków ludzkich 

pochodzących z mogiły cholerycznej, w nowym miejscu. 

 

 

III. WARUNKI TERMINOWE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1) Zamawiający wymaga, aby badania wykopaliskowe zostały zrealizowane zgodnie  

z zapisami rozdziału IV niniejszego OPZ. 

 

Za datę zakończenia badań terenowych uznaje się dzień podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego tych badań. 

 

Zamawiający wymaga, aby opracowanie wyników badań dla stanowisk 

archeologicznych zostało zrealizowane zgodnie z zapisami rozdziału IV niniejszego 

OPZ. 
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Za datę wykonania opracowania wyników badań uznaje się dzień przekazania ww. 

poprawnie wykonanych opracowań Zamawiającemu wraz z odpowiednimi 

zaświadczeniami i opiniami. Odbiór końcowy opracowań nastąpi po spełnieniu 

wszystkich warunków dla Wykonawcy wymienionych w niniejszym OPZ oraz 

Zarządzeniu nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  

(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie 

badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(załącznik nr 3 do OPZ). 

2) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do ich poprawienia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt. 

3) Wykonawca winien przystąpić do realizacji badań wykopaliskowych niezwłocznie 

po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Wykonanie badań wykopaliskowych poprzedzonych zdjęciem warstwy humusu wraz  

z przekazaniem sprawozdań ma zostać zrealizowane w terminie do 2 miesięcy od daty 

uzyskania dostępu do terenu3. 

 

Opracowanie wyników badań archeologicznych po zakończeniu prac terenowych  

na poszczególnych stanowiskach w terminie …… (3-5 miesięcy zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy) od daty protokołu odbioru końcowego badań terenowych danego 

stanowiska przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

 

Zamawiający dokona odbioru poprawnie wykonanych i zgodnych z zapisami OPZ  

i umowy, opracowań w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia 

poprawnych opracowań spełniających wymogi określone w Zarządzeniu nr 7 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym 

Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem 

nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad (załącznik nr 3 do OPZ). 

 

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w wykonaniu przedmiotu umowy, za datę 

odbioru uważa się datę przedłożenia poprawionego opracowania. 

 

V. ZASADY PŁATNOŚCI  

Zgodnie z treścią zawartej umowy. 

 

VI. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymaganiom określonym w: 

a. załącznikach Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009, zmienionego Zarządzeniem  

nr 76 w brzmieniu określonym (i obowiązującym) Zarządzeniem 19 z dnia 

 
3 Przez uzyskanie dostępu do terenu rozumie się: dzień przekazania terenu przez Zamawiającego  
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16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad (załącznik nr 3 do OPZ); 

b. Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami; 

c. terminach określonych w niniejszym OPZ; 

d. wydanych przez MWKZ pozwoleniach na prowadzenie badań 

archeologicznych.  

2) Wykonawca wykona materiały opisowo - rysunkowe w szacie graficznej, która 

spełnia następujące wymagania: 

a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści; 

b. część opisowa będzie pisana na komputerze; 

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych; 

d. posiada format 210 x 297 mm; 

e. każda część opracowania [sprawozdanie z badań oraz częściowe  

i ostateczne opracowanie wyników badań] będzie oprawiona w twardą 

oprawę, będzie zawierać spis treści z podaną numeracją stron, a wszystkie 

strony, arkusze, rysunki zostaną ponumerowane; 

f. okładki i strony tytułowe opracowań winny zawierać następujące 

informacje: 

▪ nazwę i adres Zamawiającego; 

▪ nazwę i adres Wykonawcy; 

▪ nazwę zamierzenia budowlanego; 

▪ tytuł opracowania; 

▪ imiona, nazwiska, daty i podpisy Kierownika badań oraz 

przedstawiciela Wykonawcy; 

g. dołączone mapy, rysunki, szkice itp. winny zawierać poniższe informacje: 

▪ nazwę obiektu badań; 

▪ tytuł [nazwę], skalę i numer rysunku, załącznika, szkicu; 

▪ imię i nazwisko, datę i podpis Kierownika badań; 

3) Wszystkie załączone kserokopie, opinie i uzgodnienia winny posiadać 

potwierdzenia zgodności z oryginałem.  

4) W razie potrzeby, za dodatkową zapłatą, Wykonawca sporządzi zamówione przez 

Inwestora dodatkowe egzemplarze sprawozdania lub opracowania wyników 

badań. 

5) O konieczne decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, opinie, uzgodnienia  

i oświadczenia – zgody Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt 

z upoważnienia i w imieniu Inwestora. 

6) Wszelkie uzyskane decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, uzgodnienia, 

opinie i oświadczenia - zgody należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu,  

w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Kompletną dokumentację przebiegu badań należy opracować w estetycznej 

edytorsko formie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, tj.: 

a. załączniki opisowo – rysunkowe do protokołów odbioru prac 

archeologicznych i prac ziemnych - po 1 komplecie do każdego protokołu 

odbioru (minimum 3 komplety dla prac ziemnych i prac archeologicznych), 

b. sprawozdanie z prac terenowych - po 3 egz. w wersji papierowej + 3 egz.  

w formie elektronicznej edytowalnej oraz w PDF, zapisanych na nośniku 

danych cyfrowych,  
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c. opracowanie wyników badań - po 3 egz. w wersji papierowej + 3 egz.  

w formie elektronicznej edytowalnej oraz w PDF, zapisanych na nośniku 

danych cyfrowych, 

d. Na każdym nośniku elektronicznym powinno znajdować się opracowanie 

wyników w formie edytowalnej oraz w formacie PDF, przy tym opracowanie 

w formacie PDF powinno obejmować jeden plik zawierający całość 

opracowania.  

7) Badania należy wykonać wyłącznie w granicach linii wyznaczonej decyzją ZRID 

 

VII. INNE USTALENIA: 

1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren niezbędny do wykonania 

badań będących przedmiotem zamówienia wraz z dniem podpisania umowy  

2) Wykonawca ma obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego dróg i innych 

elementów infrastruktury znajdujących się na terenie objętym badaniami 

archeologicznymi. 

3) Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem możliwość dojazdu  

i transportu sprzętu na stanowisko archeologiczne. 

4) Niezależnie od podanych w OPZ informacji zaleca się, aby Wykonawca dokonał we 

własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył 

wszelkie niezbędne wg niego informacje.  

5) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w terminie 5 dni roboczych od 

podpisania umowy, harmonogramu prowadzenia prac objętych zamówieniem. 

Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji harmonogramu prowadzenia prac 

archeologicznych. 

6) Wykonawca wykona samodzielnie kluczowe części zamówienia tj. wykonanie 

badań w granicach linii wyznaczonej decyzja ZRID inwestycji oraz zgodnie z 

warunkami określonymi w decyzji MWKZ . 

 

 

VIII. Załączniki: 

1) 1. Decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA-

I.5183.291.2025 z dnia 22.09.2025 r. 

2) Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 26/2025 z dnia 11.12.2025 r. , O zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (zostanie udostępniona Wykonawcy w przypadku 

wyboru Oferty). 

3) Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

z dnia 23 marca 2009 r. zmienione Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  

(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie 

badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

4) Mapa z lokalizacją stanowiska.  

5) Plany sytuacyjne. 

    


