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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA – WYMAGANIA STAWIANE PARTNEROWI STRATEGICZNEMU
INFORMACJE OGÓLNE

Każdorazowo, gdy dane Wymaganie odwołuje się do przepisów aktów prawa bezwzględnie obowiązującego, to odnoszą się one do ich aktualnego brzmienia z uwzględnieniem 
dotychczasowych zmian, a w przypadku zastąpienia tych przepisów w drodze innego aktu – wskazane odwołania odnoszą się do aktów zastępujących. Jeśli w toku 
Przedsięwzięcia dojdzie do zmiany wymogów technicznych lub norm wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Partner Strategiczny zobowiązany jest 
dostosować niżej wymienione wymagania do zmienionych wymogów lub norm.

W niniejszym dokumencie Zamawiający wskazuje Wymagania Obligatoryjne, które oznaczają grupę cech Nieruchomości lub wymagań wobec Partnera, określonych 
w niniejszym Załączniku, które składana oferta musi posiadać na określonym poziomie obowiązkowo. 

Wymagania Konkursowe oznaczają grupę cech za spełnienie których przyznawane są punkty decydujące o pozycji Partnera Strategicznego na stworzonej przez 
Zamawiającego Liście, na podstawie których dokonywana jest selekcja Partnera i rekomendacja do zawarcia Umowy.

W niniejszym dokumencie Wymagania Obligatoryjne podzielono wg poniższych kategorii:

Nieruchomość – ogólne wymagania związane z Nieruchomością na której zlokalizowany zostanie budynek demonstracyjny.

Partner – ogólne wymagania związane z Partnerem Strategicznym.

Zagospodarowanie Nieruchomości – wymagania związane z zagospodarowaniem terenu, na którym powstanie budynek demonstracyjny.

Przez sfomułowanie Wykonawca PCP należy rozumieć Uczestnika Przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” realizowane w trybie zamówienia 
przedkomercyjnego PCP (ang. Pre-Commercial Procurement), który prowadzi prace badawczo rozwojowe w Strumieniu III – Budownictwo Jednorodzinne, których efektem 
jest Demonstrator (budynek demonstracyjny). 

1. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE DLA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PARTNERA STRATEGICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE DLA OFERT SKŁADANYCH W STRUMIENIU III –
 BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE 

L.P. Kategoria Nazwa Wymagania 
Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego Termin spełnienia 

wymagania

JED 1.1 Nieruchomość Powierzchnia 
Nieruchomości

Wymaga się aby powierzchnia Nieruchomości przeznaczonej pod realizację 
inwestycję  wynosiła min. 1000 m2.

W dniu złożenia oferty

JED 1.2 Nieruchomość Kształt Nieruchomości
Wymaga się, aby mniejszy wymiar Nieruchomości nie był mniejszy niż 30 metrów a 
działka miała regularny prostokątny kształt i wymiary geometryczne umożliwiające 
montaż konstrukcji i pracę dźwigu.

W dniu złożenia oferty

JED 1.3 Nieruchomość Podstawa planistyczna

Wymaga się aby Nieruchomość objęta była podstawą planistyczną umożliwiającą 
realizację inwestycji z uwzględnieniem wszystkich wariantów  określonych dla 
danego strumienia w zał. 4 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji architektonicznych 
Wykonawców PCP. Wymaga się aby grunt nie był lasem w rozumieniu Ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach.

Wymaga się aby na nieruchomości możliwe było wzniesienie obiektu o łącznej 
wysokości do 10 m.

Uwaga! Jako podstawę planistyczną na etapie składania oferty dopuszcza się kopię 
wniosku o ustalenie warunków zabudowy złożonego zgodnie z właściwością 
miejscową pod warunkiem dostarczenia decyzji o warunkach zabudowy do 
18.04.2022.

W dniu złożenia oferty

JED 1.4 Nieruchomość Status prawny 
Nieruchomości

Wymaga się aby Nieruchomość nie była obciążona roszczeniami osób trzecich, w 
szczególności obciążeniami takimi jak hipoteka lub inne obciążenia rzeczowe lub 
umowne, które uniemożliwiają wykonanie na niej Demonstratora zgodnie z 
Ogłoszeniem i Umową lub późniejsze korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. 

W dniu złożenia oferty

JED 1.5 Nieruchomość Warunki gruntowe

Wymaga się aby Nieruchomość posiadała proste warunki gruntowe umożliwiające 
bezpośrednie posadowienie obiektu (zgodnie z I lub II kategorią geotechniczną 
obiektu) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z późn. zmianami) w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Wymaga się aby teren, na którym znajduje się Nieruchomość był płaski tj. bez 
znaczących różnic wysokości nieprzekraczających 5%.

Wymaga się aby na Nieruchomości nie występowały stanowiska archeologiczne.

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia następujące dokumenty:

1. Opis z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia budynków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 roku poz. 
463) polegających  na:
a) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej;
b) określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża 

gruntowego;
c) ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody 

oczyszczania gruntów; 
d) oraz wykonaniu profilu geologicznego/geotechnicznego gruntu na 

podstawie min. 3 otworów, z określeniem możliwości posadowienia 
projektowanego budynku na podstawie koncepcji projektowych 
przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzających możliwość 

W dniu złożenia oferty
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L.P. Kategoria Nazwa Wymagania 
Obligatoryjnego Opis Wymagania Obligatoryjnego Termin spełnienia 

wymagania
zabudowy.

2. Wynik badania zanieczyszczenia gruntu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi z 5 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1395), obejmujący 
następujące czynności: 1) Ustalenie działalności mogącej być przyczyną 
zanieczyszczenia na danym terenie 2) Ustalenie listy substancji 
powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest 
spodziewane na danym terenie.

3. Sprawozdanie z poboru prób zbiorczych w celu analizy chemicznej 
określającej następujące wskaźniki zanieczyszczeń: metale ciężkie: arsen, 
bar, chrom, cyna, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, rtęć, oleju mineralnego 
– suma (węglowodory C6-C12); wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA),- badanie chemiczne w laboratorium akredytowanym,

4. W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń należy wymagane wskazanie 
szacunkowego kosztu rekultywacji badanej nieruchomości.

JED 1.6 Nieruchomość Hałas
Wymaga się na terenie Nieruchomości nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów 
hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. zm.)

W dniu złożenia oferty

JED 1.7 Nieruchomość Zacienienie
Wymaga się aby Nieruchomość nie graniczyła z budynkami, obiektami budowlanymi, 
budowlami lub przeszkodami terenowymi oddziaływującymi na działkę w sposób, 
który ograniczałby możliwości jej zabudowy i pozyskiwanie energii z OZE.

W dniu złożenia oferty

JED 1.8 Nieruchomość Usytuowanie względem 
stron świata

Wymaga się aby Nieruchomość zapewniała możliwość usytuowania budynku 
uwzględniając warunki z wszystkich wariantów  określonych w zał. 4 do Ogłoszenia - 
Wyciągi z Koncepcji architektonicznych Wykonawców PCP.

W dniu złożenia oferty

JED 1.9 Nieruchomość Warunki przyłączeniowe

Wymaga się zapewnienia warunków przyłączeniowych do sieci infrastruktury 
technicznej dla budynku projektowanego na Nieruchomości w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (z możliwością poboru i sprzedaży) oraz 
telekomunikacyjnej wydanych dla najwyższych wymaganych wartości określonych 
dla wszystkich wariantów  określonych w zał. 4 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji 
architektonicznych Wykonawców PCP.

Uwaga: W przypadku zawarcia Umowy z wybranym Partnerem Strategicznym należy 
dostarczyć w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia zaświadczenie, że istniejące lub 
projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego 
(art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), tj. 
warunki przyłączeniowe otrzymane od dostawców mediów w zakresie sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej (z możliwością poboru i sprzedaży), oraz 
telekomunikacyjnej, lub umowy/porozumienia dotyczące zagwarantowania 
wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 
61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej. 

W dniu złożenia oferty

JED 1.10 Nieruchomość
Dostęp do drogi 
publicznej oraz dojazd 
do Nieruchomości

Wymaga się, aby Nieruchomość posiadała faktyczny i rzeczywisty dostęp do drogi 
publicznej. 

Wymaga się utwardzonej infrastruktury drogowej doprowadzonej do bramy 
wjazdowej na działkę na potrzeby budowy przed przekazaniem Nieruchomości na 
cele budowlane. Zamawiający dopuszcza drogi twarde o nawierzchni nieulepszonej, 
tj. o nawierzchni tłuczniowej i brukowej, oraz drogi o nawierzchni gruntowej 
utrwalone w wyniku specjalnych zabiegów.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

JED 1.11 Partner Strategiczny Tytuł prawny do 
Nieruchomości

Wymaga się aby Partner Strategiczny posiadał tytuł prawny zgodnie z Art. 4 Ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.) do dysponowania na cele 
budowlane dla całego terenu objętego inwestycją (teren przeznaczony pod 
zabudowę kubaturową, sieci, przyłącza, drogi, zjazdy), umożliwiający mu uzyskanie 
tytułu własności do Demonstratora i wypełnienia wszystkich zobowiązań 
przewidzianych Umową. 

W dniu złożenia oferty

JED 1.12 Partner Strategiczny Pełnomocnictwo do 
reprezentacji

Zamawiający wymaga, aby Partner Strategiczny udzielił niezbędnego 
pełnomocnictwa  Wykonawcy PCP lub wskazanemu przez niego przedstawicielowi, 
w szczególności podmiotowi działającemu w imieniu i na koszt Wykonawcy PCP, w 
celu dokonania przez nich wszelkich zgłoszeń, pozyskania decyzji lub pozwoleń, 
uzyskiwanych w drodze postępowania przed organami władzy publicznej w celu 
przygotowania inwestycji. 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.10.2022

JED 1.13 Partner Strategiczny Dostawa mediów na 
czas budowy

Wymaga się, aby Partner Strategiczny zapewnił media: wodę i energię elektryczną w 
okresie całego roku, z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski na podstawie 
zapotrzebowania na media docelowe i na potrzeby budowy określone w koncepcji 
budynku, przy czym Zamawiający dopuszcza zapewnienie ww. mediów ze źródeł 
zastępczych (o parametrach wskazanych powyżej lub zbliżonych).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

JED 1.14 Partner Strategiczny
Udostępnienie 
Nieruchomości pod 
inwestycję

Wymaga się, aby Partner Strategiczny udostępnił na potrzeby realizacji 
Przedsięwzięcia PCP Nieruchomość  Wykonawcy PCP na podstawie protokołu 
przekazania terenu budowy (zgodnie z art. 22 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
28.02.2023

JED 1.15 Partner Strategiczny Docelowa dostawa 
mediów

Wymaga się, aby Partner Strategiczny zapewnił media: wodę i energię elektryczną w 
okresie całego roku, z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski na podstawie 
zapotrzebowania na media docelowe i na potrzeby budowy z uwzględnieniem 
wszystkich wariantów  określonych w zał. 4 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji 
architektonicznych Wykonawców PCP i docelowo w projekcie budowlano-
wykonawczym.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.06.2023

JED 1.16 Partner Strategiczny Odbiory Demonstratora

Wymaga się, aby Partner Strategiczny po zakończeniu budowy Demonstratora przez 
Wykonawcę PCP, dokonał odbiorów budynku oraz wszelkiej infrastruktury 
towarzyszącej z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego potwierdzonych 
obustronnie podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz wpisami do 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
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wymagania
dziennika budowy umożliwiającymi uzyskanie pozwolenie na użytkowanie 
Demonstratora.

31.08.2023

JED 1.17 Partner Strategiczny Wyznaczenie Operatora 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny przed zakończeniem budowy Demonstratora 
ustanowił przy konsultacji z Zamawiającym oraz Wykonawcą PCP Operatora 
budynku, który będzie odpowiedzialny za prawidłową eksploatację Demonstratora, 
zgodną z wytycznymi Wykonawcy PCP. 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.18 Partner Strategiczny Serwisowanie 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny nawiązał współpracę z Wykonawcą PCP lub 
innym podmiotem zaakceptowanym przez Wykonawcę PCP na 
serwisowanie/konserwację/utrzymanie budynku Demonstratora oraz wszystkich 
urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy PCP w okresie 3 lat od 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora na koszt wykonawcy PCP, w 
ramach uprawnienia ustanowionego na rzecz Partnera i wynikającego z umowy 
Wykonawcy PCP z NCBR. Po upływie 3 lat wymaga się aby Partner Strategiczny 
ponosił koszty serwisowania/konserwacji/utrzymania budynku Demonstratora oraz 
wszystkich urządzeń, instalacji zgodnie z wytycznymi Wykonawcy PCP.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.19 Partner Strategiczny
Regulamin 
Mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się opracowania Regulaminu dla mieszkańców Demonstratora i 
przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego biorąc pod uwagę szczególny 
charakter budynku wykorzystywany na potrzeby powszechnego promowania  
zastosowanych w nim technologii, m.in. w zakresie:

1) utrzymania w należytym stanie technicznym Demonstratora i jego 
otoczenia, w tym lokali mieszkalnych, części wspólnych oraz znajdujących 
się w nich urządzeń i instalacji,

2) korzystania z mienia Demonstratora w sposób nieutrudniający korzystania 
przez innych mieszkańców oraz współdziałania z nimi w ochronie 
wspólnego mienia.

3) utrzymania porządku, higieny i estetyki Demonstratora,
4) przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych.

Wymaga się aby w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców ww. Regulaminu 
Partner strategiczny/Operator wyznaczony do zarządzania budynkiem dokonał 
stosownych zmian w doborze mieszkańców.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.20 Partner Strategiczny
Przeszkolenie wstępne 
mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się aby Partner Strategiczny po zakończeniu budowy Demonstratora przez 
Wykonawcę PCP udostępnił  mieszkańcom instrukcję korzystania z Demonstratora,
w tym instalacji w Demonstratorze opracowaną przez Wykonawcę PCP i 
przeprowadził szkolenie mieszkańców w zakresie prawidłowego użytkowania 
budynku.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

JED 1.21 Partner Strategiczny Funkcja Demonstratora Wymaga się aby Demonstrator został wykorzystany na potrzeby mieszkaniowe w 
systemie rotacyjnym (zakładający pobyt tymczasowy).

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

JED 1.22 Partner Strategiczny Zasiedlenie 
Demonstratora

Wymaga się aby Demonstrator został zasiedlony przez mieszkańców  gwarantując:
1) poszanowanie mienia Demonstratora,
2) przestrzeganie Regulaminu Mieszkańców Demonstratora określonego w 

wymaganiu obligatoryjnym JED 1.19.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
30.09.2023

JED 1.23 Partner Strategiczny
Szkolenia dla 
mieszkańców 
Demonstratora

Wymaga się zadeklarowania przeprowadzenia co najmniej dwóch szkoleń rocznie w 
okresie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora dla 
mieszkańców Demonstratora, aktualizowania w razie potrzeby instrukcji korzystania 
z Demonstratora, w tym instalacji w Demonstratorze, przedstawiania w razie 
potrzeby propozycji działań korygujących w kontekście pożądanych zwyczajów 
związanych z efektywnym użytkowaniem obiektu.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

JED 1.24 Partner Strategiczny Utrzymanie 
Demonstratora

Wymaga się, aby powołany przez Partnera Strategicznego Operator Demonstratora 
zapewnił:

1) utrzymanie funkcji użytkowej Demonstratora zgodnie z projektem,
2) wykluczenie wprowadzania zmian budowlanych i instalacyjnych w 

Demonstratorze,
3) zapewnienie bieżącego zarządzania budynkiem, w tym obsługi BMS i 

urządzeń pomiarowych, przez osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
4) utrzymanie obiektu zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych 

składowych Demonstratora, kartami gwarancyjnymi, przepisami BHP oraz 
przepisami przeciwpożarowymi,

5) prowadzenie książki obiektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

6) wykonywanie przeglądów rocznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz 
udostępniania wpisów z tych przeglądów przedstawicielom NCBR,

7) wykonywanie niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych i 
utrzymaniowych zapewniających dobry stan obiektu.

8) wykonywanie innych czynności w zakresie dbania o obiekt zgodnie z 
rekomendacjami Zamawiającego lub Wykonawcy PCP o ile będą one 
możliwe do wykonania w reżimie budżetowym.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023 

JED 1.25 Partner Strategiczny
Racjonalne zarządzanie 
zużyciem mediów przez 
mieszkańców

Wymaga się, aby powołany przez Partnera Strategicznego Operator Demonstratora 
zapewnił kontrolę nad racjonalnym zużyciem mediów (w tym energii elektrycznej, 
energii cieplnej i wody) przez mieszkańców w związku z określoną funkcją użytkową 
budynku.

Wymaga się aby w przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców ww. wymagania 
Partner strategiczny/Operator wyznaczony do zarządzania budynkiem dokonał 
stosownych zmian w doborze mieszkańców.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

JED 1.26 Partner Strategiczny Udostępnianie danych Wymaga się aby wyznaczony Operator Demonstratora (wymaganie obligatoryjne 
JED 1.20) gromadził i udostępniał Zamawiającemu oraz Wykonawcy PCP co najmniej 

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
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wymagania
1 raz na miesiąc, informacje i zautomatyzowane dane statystyczne na temat 
Demonstratora, w tym:

1) informacji i danych o warunkach funkcjonowania Demonstratora takich jak: 
zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła, liczba mieszkańców, ilość energii 
elektrycznej produkowanej z OZE, sprawność urządzeń OZE – dla całego 
budynku i wyodrębnionych lokali, przy czym dane stanowiące dane osobowe 
będą agregowane lub zanonimizowane z uwzględnieniem statystyk ich 
zużycia w ciągu doby, miesiąca oraz zbiorczo w ciągu kwartału,

2) wymaganych przez Zamawiającego informacji i danych na temat 
Demonstratora (w tym danych dot. kosztów i zużycia energii elektrycznej, 
energii cieplnej, wody i ścieków),

3) informacji dot. wszelkich przychodów z Demonstratora z uwzględnieniem 
wskazania nadwyżki uzyskanych w danym okresie Korzyści z Demonstratora 
ponad poniesione w danym okresie Dopuszczalne Wydatki przy czym 
dopuszcza się przekazywanie ww. danych zbiorczo co najmniej raz na pół 
roku.

na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

JED 1.27 Partner Strategiczny
Promowanie 
Demonstratora 
technologii

Wymagane jest nie częściej niż 3 razy w roku (każdorazowo po uzgodnieniu z 
Wykonawcą PCP i Zamawiającym co do terminów i formy wydarzenia) udostępnianie 
Demonstratora na potrzeby pokazowe, szkoleniowe i testowe, w tym okresowego 
dostępu do pomieszczeń Demonstratora (np. przez zawarcie odp. zobowiązań w 
umowach z użytkownikami końcowymi).

Wymagane jest zorganizowanie (każdorazowo po uzgodnieniu z Wykonawcą PCP i 
Zamawiającym co do terminów i formy wydarzenia) co najmniej 2 konferencji 
rocznie dot. użytkowania Demonstratora i promocji technologii i rozwiązań 
zastosowanych w Demonstratorze, z poszanowaniem unikania nadmiernych 
zakłóceń płynnej eksploatacji Demonstratora. 

Promocja służy promowaniu rozwiązań „takich samych” jak zastosowane w 
Demonstratorze, w szczególności w zakresie rozwiązań modułowych w 
budownictwie społecznym, a niekoniecznie rozwiązań „tych samych” jak 
zastosowane w Demonstratorze, zaś Demonstrator ma być przykładem takich 
rozwiązań.

Przez 3 lata od dnia 
uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie 
Demonstratora, 
najpóźniej od 
31.08.2023

JED 1.28 Zagospodarowanie 
terenu

Przygotowanie terenu 
pod inwestycję

Wymaga się wykonania niezbędnych rozbiórek, przekładek instalacji, wycinki drzew 
zlokalizowanych na działce i zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu 
objętym pozwoleniem na budowę  (Granicą zakresów realizacji między budynkiem a 
częścią terenową będzie obrys budynku wraz z powiązanymi konstrukcyjnie 
elementami towarzyszącymi - jak balkony, tarasy, zadaszenie wejścia i podjazdu i in. 
Ponadto elementy bezpośrednio powiązane technologicznie z budynkiem, takie jak 
np. oczyszczalnia ścieków, zbiornik na wodę deszczową, zadaszenie parkingu wraz z 
instalacją fotowoltaiczną będą wykonane przez Wykonawcę PCP budynku). 

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.29 Zagospodarowanie 
terenu Przyłącze wodociągowe

Wymaga się wykonania połączenia z siecią wodociągową zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z 
właściwym gestorem). 

Wymaga się zapewnienia ciągłości dostaw czystej wody na potrzeby bytowe w ilości 
zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w 
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.30 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

Wymaga się wykonania połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji 
ogólnospławnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (ewentualnie innym 
uzgodnieniem poczynionym z właściwym gestorem) jeśli jest wymagane zgodnie z 
wszystkimi wariantami  określonymi w zał. 4 do Ogłoszenia - Wyciągi z Koncepcji 
architektonicznych Wykonawców PCP.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.31 Zagospodarowanie 
terenu

Przyłącze 
elektroenergetyczne

Wymaga się wykonania przyłącza energetycznego zgodnie z z projektem budowlano-
wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z właściwym 
gestorem).

W przypadku, gdy przyłącze będzie wykonywane bezpośrednio przez gestora sieci 
elektroenergetycznej, Partner Strategiczny zobowiązuję się do monitorowania 
postępu prac w celu osiągnięcia założonego harmonogramu Przedsięwzięcia.

Wymaga się wykonania przyłącza energetycznego zgodnie z przepisami o 
zaopatrzeniu w energię elektryczną. Sieć powinna być przygotowana pod sprzedaż 
energii elektrycznej z powrotem do sieci.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

JED 1.32 Zagospodarowanie 
terenu Przyłącze teletechniczne

Wymaga się wykonania przyłącza teletechnicznego zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym (ewentualnie innym uzgodnieniem poczynionym z właściwym 
gestorem) przyłącza oraz Planem Zagospodarowania Terenu. 

Wymaga się zapewnienia mieszkańcom Demonstratora dostępu do 
szerokopasmowego internetu z uwzględnieniem zakazu montażu instalacji, w tym 
anten satelitarnych, na elewacji budynku.

W terminie 
uzgodnionym z 
Wykonawcą PCP i nie 
później niż do 
31.08.2023

2. WYMAGANIA KONKURSOWE DLA OFERT SKŁADANYCH W STRUMIENIU III – BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE

L.P. Nazwa Wymagania Konkursowego Opis Wymagania Konkursowego

K1
Koncepcja wykorzystania 
Demonstratora

Zamawiający wymaga aby przedstawiona Koncepcja wykorzystania Demonstratora była jak najbardziej sensowna, co należy 
rozumieć, że sposób zasiedlenia:

1) w jak najwyższym stopniu gwarantuje użytkowanie technologii Demonstratora zgodnie z przeznaczeniem oraz 
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efektywne zbieranie danych dot. zużycia mediów przez mieszkańców,
2) w jak najwyższym stopniu przyczynia się do nieprzerwanej pracy Demonstratora bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów na remonty oraz naprawy.

K2
Promocja technologii 
Demonstratora

Zamawiający wymaga aby proponowana Promocja technologia Demonstratora była jak najlepsza, co należy rozumieć, że:
1) w jak najwyższym stopniu przyczynia się do upowszechniania informacji na temat zalet technologii w jakiej zbudowany 

zostanie Demonstrator oraz parametrów technologii,
2) w jak najwyższym stopniu umożliwi kontynuację polityki mieszkaniowej gminy z wykorzystaniem kolejnych, 

analogicznych budynków jednorodzinnych stanowiących element większych kompleksów mieszkaniowych/osiedli.
3) w jak najlepszy możliwy sposób nawiązana zostanie współpraca z jednostkami/organizacjami mającymi doświadczenie 

w promowaniu technologii z ujęciem aspektów społecznych (targi, wystawcy, konferencje krajowe i 
międzynarodowe),

4) ma jak najszerszy zasięg na zewnątrz gminy,
5) jest jak najlepiej zaplanowana pod kątem upowszechniania działań związanych z procesem efektywnego 

gospodarowaniem zasobów mieszkaniowych i racjonalną migracją ludności w obrębie gminy.

3. HARMONOGRAM KONKURSU*

Etap Konkursu Czas trwania / termin 
(z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. zmiany terminów jej realizacji)

Ogłoszenie Konkursu 3 lutego 2022

Termin składania pytań i uwag do dokumentacji Konkursu 21 lutego 2022

Termin na wprowadzenie przez Zamawiającego potencjalnych zmian do dokumentacji Konkursu 28 lutego 2022

Termin składania Ofert w Konkursie 28 marca 2022

Ocena Ofert 29 kwietnia 2022 (termin orientacyjny, zależny od liczby i poprawności Ofert)

Zawarcie umów z Partnerami Strategicznymi 14 dni od opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia Umowy z Partnerem 

Udostępnienie nieruchomości na cele budowlane W terminie uzgodnionym z Wykonawcą PCP i nie później niż do 28.02.2023

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu W terminie uzgodnionym z Wykonawcą PCP i nie później niż do 31.08.2023

Odbiór Demonstratora W terminie uzgodnionym z Wykonawcą PCP i nie później niż do 31.08.2023

Utrzymanie Demonstratora zgodnie z Wymaganiami Obligatoryjnymi Przez 3 lata od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Demonstratora, najpóźniej od 31.08.2023

Łącznie: do 55 miesięcy 

*JEŚLI DOJDZIE DO PRZEDŁUŻENIA ROZMÓW Z PARTNEREM, ODSTĄPIENIA OD ROZMÓW ALBO UMOWY Z WYBRANYM KANDYDATEM NA PARTNERA I NCBR ZADECYDUJE 
O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU WYBORU PARTNERA, TERMINY OD “OCENY OFERT” DO ZAWARCIE “UMÓW Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI" ULEGAJĄ 
PRZEDŁUŻENIU O ODPOWIEDNI OKRES WYWOŁANY WSKAZANYMI ZDARZENIAMI.
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