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Ogłoszenie

Numer

2021-31488-81519

Id

81519

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.01.00-00-0005/16 - Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Tytuł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji zadania: Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej 
(MRN 2) na terenie leśnictw Ceranów, Przeździatka, Repki, 
Kurowice Nadleśnictwa Sokołów - Odbudowa rowów melioracji 
leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze 
umowy z
uwzględnieniem podanych w umowie warunków ich wprowadzenia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-30
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego MRN2 odbudowa rowów melioracji leśnej - Zapytanie ofertowe
2. zał nr 1. Formularz oferty
3. zał nr 2. Wykaz usług wykonanych
4. zał nr 3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
5. zał. nr 4. Wzór umowy
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6. zał. nr 5. Dokumentacja projektowa

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-30

Data ostatniej zmiany

2021-11-30

Termin składania ofert

2021-12-09 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sokołów
Kupientyńska 17B
08-300 Sokołów Podlaski
NIP: 8230002567

Osoby do kontaktu

Piotr Krasnodębski
tel.: 516844541
e-mail: piotr.krasnodebski@warszawa.lasy.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zadanie kompleksowe

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie  nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Wykonanie 
obiektów małej retencji nizinnej (MRN 2) na terenie leśnictw Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowice 
Nadleśnictwa Sokołów” - odbudowa rowów melioracji leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zamówienie realizowane ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – „Kompleksowy projekt 
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 
terenach nizinnych”, w ramach umowy o Dofinansowanie: numer POIS.02.01.00-00-0005/16-00 oraz 
ze środków własnych.
Zadanie inwestycyjne podzielone zostało na obiekty w ramach których realizowane są roboty 
budowlane. Zakres robót budowlanych, podlegających nadzorowi, obejmuje w szczególności:
Obiekt nr 1. Odbudowa rowów melioracyjnych w Leśnictwie Ceranów - zadanie rozliczeniowe numer 
17-10-1.2-01 – polegała będzie na:
�korekta profilu i przekroju rowów na długość  ok. 1798 m, szerokości dna 1,0 m, nachylenia skarp 
1:2 oraz minimalnej głębokości 1,0 m
�budowa 5 zastawek konstrukcji drewnianej o maksymalnej wysokości piętrzenia 0,95 m
�budowa  1 brodu z kamienia łamanego
�budowa 3 przepustów bezprzyczółkowych
�budowa 3 przepustów z piętrzeniem z rury PE typu SN-6 z przyczółkiem betonowym z 
zamontowanymi prowadnicami stalowymi na szandory
Obiekt nr 2. Odbudowa rowów melioracyjnych w Leśnictwie Kurowice – zadanie rozliczeniowe numer 
17-10-1.2-02 – polegała będzie na:
�korekta profilu i przekroju rowów na długość  ok. 2713 m, szerokości dna 1,0 m, nachylenia skarp 
1:2 oraz minimalnej głębokości 1,0 m
�budowa 4 zastawek konstrukcji drewnianej o maksymalnej wysokości piętrzenia 0,95 m
�budowa  2 brodów z kamienia łamanego
�budowa 4 przepustów bezprzyczółkowych
�budowa 1 przepustu z piętrzeniem z rury PE typu SN-6 z przyczółkiem betonowym z zamontowanymi 
prowadnicami stalowymi na szandory
Obiekt nr 3. Odbudowa rowów melioracyjnych w Leśnictwie Repki -– zadanie rozliczeniowe numer 
17-10-1.2-03 – polegała będzie na:
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�korekta profilu i przekroju rowów na długość  ok. 2385 m, szerokości dna 1,0 m, nachylenia skarp 
1:2 oraz minimalnej głębokości 1,0 m
�budowa 8 zastawek konstrukcji drewnianej o maksymalnej wysokości piętrzenia 0,95 m
�budowa  2 brodów z kamienia łamanego
�budowa 2 przepustów bezprzyczółkowych
�budowa 3 przepustów z piętrzeniem z rury PE typu SN-6 z przyczółkiem betonowym z 
zamontowanymi prowadnicami stalowymi na szandory
Obiekt nr 4. Odbudowa rowów melioracyjnych w Leśnictwie Przeździatka – zadanie rozliczeniowe 
numer 17-10-1.2-04 – polegała będzie na:
�korekta profilu i przekroju rowów na długość  ok. 1860 m, szerokości dna 1,0 m, nachylenia skarp 
1:2 oraz minimalnej głębokości 1,0 m
�budowa 3 zastawek konstrukcji drewnianej o maksymalnej wysokości piętrzenia 0,95 m
�budowa 1 przepustu bezprzyczółkowego
�budowa 1 przepustu z piętrzeniem z rury PE typu SN-6 z przyczółkiem betonowym z zamontowanymi 
prowadnicami stalowymi na szandory
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1)Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości 
wykonywania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym 
oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;
2)Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach urządzeń technicznych;
4)Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia dostosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych;
5)Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
6)Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w przeglądach gwarancyjnych; 
7)Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem;
8)Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót;
9)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także weryfikacja zakresu robót, 
jako podstawy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
10)Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które 
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mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji;
11)Dokonania odbioru robót w terminie określonym w umowie licząc od dnia zgłoszenia gotowości 
odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych;
12)Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym;
13)Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w 
realizowanych robotach i innych sprawach budowy. 
14)Zapewnienie swojej obecności na budowie w czasie, gdy będą prowadzone i rozliczane roboty 
budowlane co najmniej jeden raz w tygodniu. Inspektor nadzoru swoją obecność na budowie 
potwierdzi stosownym protokołem zawierającym wszelkie ustalenia poczynione z wykonawcą robót 
budowlanych i Zamawiającym dotyczące przebiegu nadzorowanych prac. 
15)Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz 
zobowiązanie się do zapewnienia, aby Wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą 
dokumentacją. 
16)Przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz 
zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i 
zlecenie działań naprawczych. 
17)Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody 
na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych, a także powiadamianie 
Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji 
projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba. 
18)Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów 
dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń 
rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a następnie 
sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją potwierdzającą 
prawidłowość realizowania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego. 
19)Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, tym 
przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień 
związanych z realizacją projektu. 
20)Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiającym harmonogramu 
rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawcę robót budowlanych.
21)Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, w tym postępu rzeczowo-finansowego oraz osiągnięcia założonych 
wskaźników rezultatu i produktu.
22)Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych powyżej, umowie o pełnienie funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do 
prawidłowej realizacji zadania.
23)Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacja 
inwestycji. 
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24)Wykonawca - inspektor nadzoru będzie zobowiązany do uczestniczenia w odbiorze po okresie 
rękojmi w okresie 84 miesięcy (okres podany w ofercie przez Wykonawcę robót budowlanych) od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem, oraz wizjach 
i spotkaniach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego dotyczy nadzór został zawarty w opisie 
przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji projektowej będącej załącznikiem nr 5 do niniejszego 
zapytania. 
W ramach umowy oraz wynagrodzenia Wykonawca zobligowany będzie również do uwzględnienia w 
prowadzonym nadzorze nad zadaniem uzgodnień, pozwoleń, decyzji i opinii, a w szczególności w: 
-ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
-pozwoleniu wodnoprawnym, 
-decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu u Zamawiającego. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
Okres realizacji umowy – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym terminem wykonania 
zamówienia jest data odbioru końcowego robót budowlanych, realizowanych w ramach Zadania 
Inwestycyjnego, a w zakresie obiektów, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie – również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zaś w zakresie obowiązków 
Wykonawcy do uczestniczenia w odbiorach pogwarancyjnych i  po okresie rękojmi oraz udziału w 
rozpatrywaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi – do upływu okresu rękojmi ustalonego 
w umowie na roboty budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia do dnia podpisania umowy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto na zasadach określonych w § 11 umowy.

Dokumenty zamówienia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-soko-
low/zamowienia-publiczne

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo



Wygenerowano: 2021-11-30 11:33 Strona 7 / 11

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej…

Polska mazowieckie

Powiat

sokołowski

Gmina

Repki

Miejscowość

Repki

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

sokołowski

Gmina

Ceranów

Miejscowość

Ceranów

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

sokołowski

Gmina

Sterdyń

Miejscowość

Sterdyń

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

sokołowski

Gmina

Sabnie

Miejscowość

Sabnie
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adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

sokołowski

Gmina

Sokołów Podlaski

Miejscowość

Budy Kupientyńskie

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia złożenia 
oferty), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 
2 (dwie) usługi w zakresie nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi polegającymi na 
budowie lub przebudowie lub odbudowie budowli hydrotechnicznych o wartości minimum 50 000,00 
zł brutto każda
W celu potwierdzenia ww. warunków Wykonawca wraz z ofertą złoży: 
1.�wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w 
którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem: 
•�podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby),  
•�terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji),  
•�rodzaju wykonanych usług 
•�wartości (brutto) usług

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie  osobami, które będą wykonywać 
zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (lata) a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji zamówienia zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi 
kwalifikacje do wykonania całego zamówienia  w szczególności: minimum 1 osobą - posiadającą 
uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-hydrotechnicznej 
w zakresie melioracji wodnych lub w specjalności wodnomelioracyjnej, z minimum 3-letnim 
doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót lub Inspektora nadzoru 
przy robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub odbudowie budowli 
hydrotechnicznych wykonując  co najmniej 2 usługi nadzoru ww. zakresie. 
 
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 
r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im 
uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 
ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U z 2021 r., poz. 1646).
W celu potwierdzenia ww. warunków Wykonawca wraz z ofertą złoży: 
2.�wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat: 
•�kwalifikacji zawodowych, uprawnień, (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej 
podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  
•�doświadczenia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności  
•�informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
mniejszą niż 100 000,00 zł.

W celu potwierdzenia ww. warunków Wykonawca wraz z ofertą złoży:
3.�dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 
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składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonania przy zastosowaniu wzoru:
��C=  Cn/Co*100 pkt * 60%
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co – cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia” rozpatrywane będzie na 
podstawie wykazania, że osoba/y skierowane do realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę 
posiada/ją doświadczenie zgodnie z opisem rodz. IX pkt 1 ppkt. 2) Zapytania ofertowego. Maksymalna 
ilość pkt. 40

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-30 - data opublikowania
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-> 2021-12-09 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


