Załącznik nr 2 do umowy nr O/OL.I-1.2431.2.1.2022

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Olsztynie
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Opis przedmiotu zamówienia 
na:


Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)”






                                  Olsztyn, kwiecień 2022 r.

1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania pn.: Analiza i prognoza ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)”.

2.  Zakres zamówienia obejmuje:
· wykonanie dodatkowych pomiarów ruchu zgodnie z pismem z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS oraz pismem z dnia 15 lipca 2021 r. znak: DPR.WPI2.4110.45.2021.BS,
· sporządzenie opracowania: Analiza i prognoza ruchu dla inwestycji pn.: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)”, zgodnie z:
· wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS oraz załącznikami do tego pisma (z wyłączeniem wyników roboczych GPR2020),
· pismem z dnia 15 lipca 2021 r. znak: DPR.WPI2.4110.45.2021.BS,
· założeniami do prognoz ruchu zamieszczonymi na stronie Zamawiającego: https://www.gov.pl/web/gddkia/zalozenia-do-prognoz-ruchu,
· Niebieską Księgą Infrastruktura drogowa,
przy uwzględnieniu rozwiązań drogowych zaprojektowanych w:
· koncepcji rozwiązań zamiennych do projektu budowlanego pn. „budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” dla odcinka od km 24+320 do km 27+927 (z wyłączeniem budowy obiektu WD-26.1 w km 26+122 (wg S16)),
· koncepcji programowej sporządzonej dla zadania: „Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odc. Olsztyn – Biskupiec, odcinek A: Olsztyn-Barczewo, od km 0+000 do km 9+020”,
· koncepcji programowej sporządzonej dla zadania: „Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odc. Olsztyn – Biskupiec, odcinek B: Barczewo-Biskupiec, od km 9+020 do km 25+270”
oraz w oparciu o najnowszy Generalny Pomiar Ruchu na drogach krajowych, najnowsze pomiary ruchu na pozostałych drogach oraz dodatkowe pomiary ruchu, o których mowa w tiret pierwszym.

Ponadto:
· Należy opracować prognozę ruchu w wariancie inwestycyjnym (rozwiązania wg wyżej opisanych koncepcji), obejmującą analizę przedmiotowej inwestycji na tle istniejącej sieci drogowej/ ulicznej i planowanych inwestycji oraz prognozę ruchu w wariancie bezinwestycyjnym, obejmującą analizę podstawowego układu dróg, ulic i planowanych inwestycji. 
· W analizie należy określić wpływ prognozowanego ruchu na istniejącą sieć drogową i przepustowość tej sieci. 
· Podstawową metoda prognozowania ruchu na sieci dróg krajowych, na której zarządzanie ruchem należy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest metoda modelowania. Analizę i prognozę ruchu należy wykonać zgodnie z punktem 3.5. Dokumentu 2 Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji.
· Należy przyjąć horyzonty czasowe prognozy ruchu:
1. W przypadku dróg krajowych (klasy S) – 1, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 rok eksploatacji od przewidywanej daty oddania inwestycji do użytku.
1. Prognozy ruchu dla innych lat pomiędzy uzgodnionymi latami prognoz, jeśli są wymagane np. dla analiz bezpieczeństwa, analiz ekonomicznych, analiz środowiskowych, nie podlegają uzgodnieniom i z wystarczająca dokładnością mogą być obliczane, dla danej inwestycji, za pomocą metod prostej interpolacji liniowej. Natomiast wskazane jest wprowadzenie dodatkowych horyzontów prognozy w przypadku wystąpienia kluczowych zmian w sieci, lub powstania inwestycji generującej ruch, które mogą mieć znaczny wpływ na wielkości prognozowanego ruchu na analizowanym odcinku. W takim przypadku prognoza ta wymaga uzgodnienia z DSS.
1. Wskaźniki wzrostu PKB i elastyczności dla lat, które nie są opublikowane na stronie internetowej GDDKiA w zakładce Prognozy i analizy ruchu > Założenia do prognoz ruchu – należy uzyskać wraz z uzgodnieniem założeń dotyczących rozwoju sieci dróg krajowych w DSS.
1. Obciążenie modelu sieci ruchem należy wykonać również dla:
- roku bazowego dla wszystkich prognoz ruchu czyli roku, dla którego dostępne są wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu i dla tego roku przeprowadzana jest kalibracja modelu ruchu. Obciążenie ruchem modelu sieci dla roku bazowego nie jest prognozą ruchu.
- roku bieżącego, w którym wykonywane jest opracowanie, wielkości ruchu dla stanu istniejącego obliczane są w celu ich weryfikacji z wielkościami ruchu otrzymanymi na podstawie dodatkowych pomiarów ruchu oraz z innych źródeł.  Również wyniki pomiarów, badań i analiz ruchu wykonywanych w roku wykonywania projektu nie są prognozami ruchu.
· Należy przyjąć miarodajny ruch godzinowy zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007 r. lub aktualniejszym. 
· Zastrzega się, że wszelkie pomiary niezbędne do wykonania prognoz ruchu wykona Wykonawca we własnym zakresie.
· Wykonanie badań tranzytu – zgodnie z załącznikiem 4 do pisma z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS. Lokalizacja wszystkich punktów pomiarowych przedstawiona jest w zał. 3 ww. pisma.
· Wymagania do przeprowadzenia pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu – zgodnie z załącznikiem 4 do pisma z dnia 05.11.2021 r. znak: DSS.WSD-ZI-ZMR.4084.123.2021.MS.
· Całodobowy pomiar ruchu należy przeprowadzać w okresie od 15 kwietnia do 31 maja lub od 10 września do 25 października (z wyjątkiem dni świątecznych i przedłużonych weekendów) lub w innym terminie wskazanym przez DSS WSD. Pomiar powinien być rozpoczęty o godzinie 600 (rano) we wtorek, środę lub czwartek i zakończony o godzinie 600 (rano) w dniu następnym.
· Przy wykonaniu analiz i prognoz ruchu w ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić wyniki pomiarów oraz prognoz ruchu wykonanych dla dokumentacji projektowych:
· Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58- termin wykonania analizy i prognozy ruchu styczeń 2022 r.,
· Studium korytarzowego oraz Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51- termin wykonania analizy i prognozy ruchu grudzień 2021 r.

Wykonawca na podstawie ww. analizy i prognozy ruchu wykonana w ramach niniejszego zamówienia szczegółową analizę przekroju poprzecznego drogi ekspresowej S16 zgodnie z „Wytycznymi poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego” (Politechnika Gdańska, listopad 2016 r.) i wskaże konkretne scenariusze dotyczące  pozostawienia bądź nie rezerwy na kolejne pasy ruchu.

Wykonawca sporządzi i przekaże do odbioru Zamawiającemu ww. analizę i prognozę ruchu oraz szczegółową analizę przekroju poprzecznego drogi ekspresowej S16 w trzech egzemplarzach, w postaci papierowej oraz elektronicznej. Postać elektroniczną Wykonawca przekaże w wersji edytowalnej (pliki kompatybilne z oprogramowaniem MS Office /MS Word, MS Excel/) oraz nieedytowalnej (pliki o rozszerzeniu *.pdf).

3. Informacje dodatkowe
Analizę i prognozę ruchu należy wykonać dla odcinka drogi krajowej nr 16 od km około 23+000 drogi ekspresowej S16i (lokalizacja przed węzłem „Olsztyn Wschód’) do km około 32+000 DK16c (lokalizacja za węzłem „Biskupiec”).
Analizę i prognozę ruchu (wyniki analiz i prognoz ruchu oraz ocenę warunków ruchu) należy uzgodnić z Departamentem Strategii i Studiów GDDKiA (DSS) w Warszawie.  

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymująca się następującym doświadczeniem:

Wykonawca zapewni realizację zamówienia przez osobę (autor opracowania), która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała 1 lub 2 opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu dla drogi klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km.

	Lp.
	Stanowisko/funkcja
	Min. liczba osób
	Minimalne doświadczenie

	1
	2
	3
	4

	1.
	Autor analizy i prognozy ruchu
	1
	w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 1 lub 2 opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu dla drogi klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km.
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4.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Formularz z osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat jej doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, 
- zgodnie z formularzem nr 1 stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

5. Termin realizacji zamówienia:
- 4 miesiące – przekazanie do odbioru kompletnego opracowania od dnia zawarcia Umowy.
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