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PN-48/2022

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentów i świadczenie usług 
doradczych dla projektu dotyczącego systemu Advanced Mobile Location - nr PN-48/2022.

Zamawiający udziela wyjaśnieńI treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 2
Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 1 pkt 5) Projektowanych Postanowień Umowy na:
,, 5) w przypadku nieobecności na spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy 
zwołanym przez Zamawiającego - w wysokości 3.000 zł za każdą nieobecność, przy czym 
Wykonawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za ww. nieobecność wynikającą 
z choroby, wypadku, innych zdarzeń losowych, jak również w przypadku urlopów wypoczynkowych 
wcześniej zaplanowanych (tj. przed datą spotkania wskazaną przez Zamawiającego) oraz urlopów 
na żądanie osób, których uczestnictwo w spotkaniu jest obowiązkowe.”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3
Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy poprzez ograniczenie 
prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania wyłącznie do rzeczywistych strat; 
względnie, w przypadku braku zgody, o ograniczenie maksymalnej wysokości odszkodowania do 
kwoty maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 4
Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy na:
,,5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że poprzez zwłokę w rozumieniu ust. 1 i 4 

I Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
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rozumieć należy sytuację, kiedy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy, ale 
nie zostaną w nim uwzględnione uwagi zgłoszone przez Zamawiającego albo nie zostanie 
udzielona odpowiedź Wykonawcy uzasadniająca przyczynę nieuwzględnienia uwag.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Wprowadzona zmiana uwzględnia możliwość niewprowadzenia do przedmiotu umowy poprawek 
zgłoszonych przez Zamawiającego pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiającym tych poprawek.

Pytanie 5
Wykonawca wnosi o zmianę § 8 ust. 7 Projektowanych Postanowień Umowy poprzez stosowanie 
art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6
Wykonawca wnosi o dodanie do Projektowanych Postanowień Umowy zapisów zwalniających go 
z odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie Umowy na skutek zdarzeń siły 
wyższej, tj. takich którym nie mógł zapobiec i nie mógł ich przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
(m. in. katastrofy naturalne, wojny, zamieszki itp. zdarzenia) w zakresie w jakim zdarzenia siły 
wyższej będą miały wpływ na prawidłową i terminową realizację Umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
zgodnie jak poniżej:

1. Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 8 ust. 5 Kary umowne

Było:
„5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że poprzez zwłokę w rozumieniu ust. 1 i 4 
rozumieć należy również sytuację, kiedy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot 
Umowy, ale nie uwzględni w nim wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego.”.
Jest:
„5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że poprzez zwłokę w rozumieniu ust. 1 i 4 
rozumieć należy również sytuację, kiedy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przedmiot 
Umowy, ale nie uwzględni w nim lub nie uzgodni wszystkich uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego.”.
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2. Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy § 8 Kary umowne

Zamawiający wprowadza zmianę do § 8 Kary umowne w taki sposób, że dodaje ust. 8 
w następującym brzmieniu:

„8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie 
Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej, 
rozumianej jako okoliczność której nie mógł zapobiec i nie mógł przewidzieć jej zaistnienia 
w chwili zawarcia Umowy, w tym wystąpienia katastrofy naturalnej oddziaływującej 
bezpośrednio na Wykonawcę lub stan wojny wprowadzony w okresie obowiązywania umowy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w zakresie w jakim zdarzenia siły wyższej będą miały 
wpływ na prawidłową i terminową realizację Umowy.”.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie, a wprowadzone wyżej 
zmiany należy traktować jako obowiązujące.

Tomasz Opolski
/podpisano elektronicznie/
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