Boguszów-Gorce, dn. 29.10.2026 r.

Zn. spr. w EZD: SA.270.13.2026

Protokół z przeprowadzonego postępowania – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.

1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności w ramach zamówienia pn.

„Prace naprawcze związane z usuwaniem szkód powodziowych i przywróceniem funkcjonalności obiektów infrastrukturalnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych", nr postępowania: SA.270.11.2026
(nazwa zamówienia)

W dniu 13.10.2026 r. wszczęto postepowanie przetargowe. Kwota jaką Zamawiający ma przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia to 146 443,27 zł netto/ 180 125,22 zł brutto.

Jednocześnie w dniu 13.10.2026 r., poinformowano o wszczęciu postępowania następujących Wykonawców:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe –Usługowe „STA-POL" Stanisław Skrzyniarz ul. Tkacka 2, 58-350 Mieroszów, NIP 8860017228;
- Zimmer Marek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Corso" Klonowa 5, 58-508 Łomnica, NIP 6112448720.

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.10.2026 r., do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (w zł)	Inne kryteria oceny oferty	Łączna liczba przyznanych punktów
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe –Usługowe „STA-POL" Stanisław Skrzyniarz ul. Tkacka 2, 58-350 Mieroszów, NIP 8860017228	229 424,15	-	-
2	Zimmer Marek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Corso" Klonowa 5, 58-508 Łomnica	351194,22	-	-

3. Badanie i ocena złożonych ofert: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty z cenami przekraczającymi kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z pkt 11.5 Zaproszenia, w dniu 22.10.2026 r. wezwano Wykonawcę – pana Stanisława Skrzyniarza – do dodatkowych negocjacji. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia.
4. ~~Wybór najkorzystniejszej oferty:~~
5. Postępowanie unieważniono: TAK. Zamawiający unieważnienia postępowanie przetargowe, z uwagi na fakt, że ceny zaoferowane przez Wykonawców przewyższają cenę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
~~6. Realizacja zamówienia nie wymaga* / wymaga* zawarcia pisemnej umowy.~~

Sporządziła: Agnieszka Chlipała

Przewodniczący komisji: Krzysztof Barański

Decyzja Nadleśniczego

Zatwierdzam: Jarosław Zając Elektronicznie podpisany przez Jarosław Zając Data: 2026.10.29 07:55:57 +01'00'

*niepotrzebne skreślić

Nr adresowy SILP Wykonawcy:……

nr umowy SILP: _____

Wprowadził: _____
(podpis osoby zakładającej umowę)

*niepotrzebne skreślić