

Strona internetowa prowadzonego
postępowania
<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa zastawek i progów piętrzących w Nadleśnictwie Olesno – opracowanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych zgód i przeprowadzenie robót budowlanych”, nr SA.270.5.2025

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno, jako Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Budowa zastawek i progów piętrzących w Nadleśnictwie Olesno – opracowanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie wymaganych zgód i przeprowadzenie robót budowlanych”, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), niniejszym zawiadamia o zmianie treści SWZ oraz jej załącznika nr 9 stanowiącego Istotne postanowienia umowy, w następującym zakresie.

1) pkt 6.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„6.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie **18 miesięcy** od dnia podpisania umowy.”

2) pkt 13.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„13.1. Wykonawca związany jest ofertą przez **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert) tj. do **dnia 25.05.2026 roku**.”

3) pkt. 15.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

15.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Portalu e-zamówienia

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-89eb8532-a68d-40fc-b4a9-77597d75dd94>

do dnia 25.02.2026 roku godz. 10:00.



4) pkt. 15.2. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„15.2. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 25.02.2026 roku** o godz. **10:30.**”

5) § 6 ust. 1 załącznika nr 9 do SWZ stanowiącego Istotne postanowienia umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Termin wykonania umowy i odbiory

1. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia wynosi do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

6) W załączniku nr 9 do SWZ stanowiącego Istotne postanowienia umowy dodaje się § 19a o następującej treści:

„§ 19a

Klauzula waloryzacyjna art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp

1. W związku z okresem realizacji Umowy przekraczającym 12 miesięcy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust 1 i 2 niniejszej Umowy we wskazanych niżej przypadkach:
 - a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeśli zmiany określone w ust. 1 lit. a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego



Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.
6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany Wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi lub roboty budowlane, których w dniu zmiany Umowy jeszcze nie wykonano (tzn. usługi lub roboty budowlane które nie zostały zafakturowane i rozliczone)."

7) pkt. 3 załącznika nr 1 do SWZ stanowiącego Formularz oferty otrzymuje następujące brzmienie:

3. Akceptujemy przewidywany termin realizacji zamówienia określony w SWZ – **18 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Uzasadnienie

Zasadnicza zmiana SWZ dotyczy wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do 18 miesięcy. Podyktowana jest ona wydłużającym się czasem, wymaganym do zaprojektowania i uzyskania wszelkich zgód oraz decyzji, koniecznych do prawidłowego sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej. Liczba publikowanych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe postępowań związanych z usługami i robotami dotyczącymi małej retencji, oraz niedostatek specjalistów z uprawnieniami hydrotechnicznymi dodatkowo wpływa na wydłużające się czasookresy realizacji.

Wydłużenie terminu realizacji do wskazanego okresu, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) PZP, rodzi obowiązek zawarcia w umowie postanowień przewidzianych przez ustawodawcę dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Tym samym Zamawiający mocą niniejszej zmiany SWZ, dodał w załączniku nr 9 stanowiącym Istotne postanowienia umowy § 19a odnoszący się do tej kwestii.

Powyższa zmiana SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia, niewątpliwie jest istotna dla sporządzenia ofert, w szczególności zaś może mieć wpływ na potencjalne grono wykonawców. Stąd Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 6 PZP, a zarazem mając na względzie zapewnienie przejrzystości postępowania oraz jego prowadzenie zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. Zmiana terminu składania ofert, determinuje z kolei konieczność dokonania dalszych zmian SWZ, a to w zakresie terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż niniejsza zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający mając na uwadze treść art. 137 ust. 4 PZP, przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 PZP (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia).



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

