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Opis przedmiotu zamowienia

obejmujacy realizacje zadan w zakresie potrzeb oséb

z niepelnosprawnosciami ruchowymi

l. Opis ogolny

1. Przedmiot zamo6wienia obejmuje §wiadczenie na rzecz Zamawiajacego przez Wykonawce

ustug wsparcia specjalistycznego oraz wsparcia merytorycznego, obejmujacego wytworzenie,

wypracowanie i dostarczenie merytorycznych produktéw Projektu w zakresie specjalizacji ds.

potrzeb 0sdb z niepelnosprawnosciami ruchowymi. Zadania objete przedmiotem umowy beda

realizowane w ramach prac Zespotu Doradczego. Zesp6t Doradczy, zwanego dalej ,,ZD” bedzie

sktadat si¢ z grupy ekspertow zapewnianiajgcej specjalistyczne i merytoryczne wsparcie dla

projektu. W sktad Zespotu Doradczego oprocz Wykonawcy wejda eksperci o nast¢pujacych

specjalnosciach:

ekspert w zakresie specjalizacji dostgpnosci architektonicznej,
ekspert — przedstawiciel kadry orzeczniczej sagdow,

ekspert ds. funkcjonowania administracyjnego sagdow,

ekspert ds. potrzeb 0sob gluchych i stabostyszacych,

ekspert ds. potrzeb 0s6b niewidomych i stabowidzacych,
ekspert ds. potrzeb 0sob z niepetnosprawnoscia intelektualna,

ekspert ds. informacyjno-komunikacyjnych.

2. Zespot Doradczy, w sktad ktorego wejdzie Wykonawca, bgdzie odpowiedzialny za:

1) stworzenie uniwersalnego i stopniowalnego Modelu Dostepnego Sadu (zwanego dalej
,,MDS”),

2) wybor sadow do udziatu w czesci doposazeniowej projektu,

3) sporzadzenie listy doposazenia dla danego sadu uczestniczacego w projekcie,

4) sporzadzenie raportu koncowego z merytorycznej realizacji Projektu (dalej zwanego

,Raportem koncowym”),
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- dalej zbiorczo zwanymi ,,Produktami projektu”.

3. Zadania objete przedmiotem zamoOwienia realizowane bedg w ramach Projektu
»Zapewnienie dostepu do wymiaru sprawiedliwosci dla 0s0b
z  niepetnosprawnosciami’,  realizowanego przez Ministerstwo  Sprawiedliwos$ci

(nr decyzji POWR.02.17.00-00-0002/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja ~ Rozwdj, Dziatanie  2.17 »okuteczny  wymiar  sprawiedliwo$ci”
i wspotfinansowanego ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Spotecznego (EFS), zwanego dalej ,,Projektem”.

4. Glowny cel Projektu ogniskuje si¢ na poprawie dostepnosci do wymiaru sprawiedliwosci
dla 0sob z niepetnosprawnosciami (dalej: ,,0zN”). Poprawa dostepnosci dokona si¢ rownolegle

na dwoch plaszczyznach:

1) w zakresie dostgpnosci informacyjno-komunikacyjnej: poprawa i zwigkszenie
dostgpnosci do wymiaru sprawiedliwosci zostanie zrealizowana poprzez podniesienie
kompetencji pracownikow wymiaru sprawiedliwosci, w zakresie wiedzy zwigzanej

ze szczegolnym potrzebami OzN oraz kontaktu i komunikacji z OzN;

2) w zakresie dostepnosci architektonicznej: poprawa i zwigckszenie dostepnosci do
wymiaru sprawiedliwos$ci zostanie zrealizowana poprzez czgsciowa likwidacjg barier
architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych na skutek doposazenia
I przeprowadzenia prac adaptacyjno-budowlanych w 35 wybranych sgdach (sposrod
maksymalnie 55 sadow,) rekomendowanych przez Prezesow Sadoéw Apelacyjnych),
w ktorych przeprowadzone zostang zewngtrzne, wstgpne audyty dostgpnosci,

obrazujace faktyczny poziom dostepnosci sadow.

5. Osiggniecie celu Projektu w zakresie poprawy i zwigkszenia dostepnosci do wymiaru

sprawiedliwosci bedzie mozliwe poprzez:

1) przeprowadzenie szkolen stacjonarnych dla 3.400 pracownikow sadéw i 100
przedstawicieli zawodoéw prawniczych (tacznie 3.500 oséb), w tym grup docelowych
sktadajacych si¢ z Prezesow/Zastepcow Prezesow sadow (ok. 300 oséb), orzecznikow
(Sedziow, Referendarzy sadowych, Asesorow, Asystentow Sedziego (oK. 1.500 o0sob),
koordynatorow do spraw dostgpnosci (ok. 300 osob), pracownikow administracyjnych

(ok. 1.000 oso6b), wybranych pracownikoéw petnigcych funkcje osoby wspierajacej osoby
2

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskie;
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj



Fundusze R : : :
ieki zeczpospolita SPRAWIEDLIWOSCI Unia Europejska
i Europejskie B Poska Europeishi Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwéj

z niepetnosprawnoscia (ok. 300 osob), oraz ok. 100 przedstawicieli zawodow prawniczych
(Dziekanow oraz Kierownikow szkolen w Izbach i Radach), odpowiedzialnych za tresci

programowe szkolen w ramach swoich samorzadow zawodowych;

2) doposazenie 35 sagdow wybranych przez ZD i zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
wymagajacych wsparcia w procesie dostosowywania swojej dostepnosci dla OzN
w udogodnienia zapewniajace interesariuszom projektu wymagang przepisami prawa
dostgpno$¢ oraz przeprowadzenie niezbednych (wskazanych przez ZD) prac adaptacyjno-
budowlanych;

3) stworzenie stopniowalnego MDS uwzgledniajacego obszary dostepnosci architektoniczne;j,
informacyjno-komunikacyjnej, ktory bedzie zawieral rozwigzania stanowigce wytyczne
w zakresie poprawy funkcjonowania i dostosowania sadow do potrzeb oraz mozliwosci OzN.
MDS bedzie dokumentem zawierajacym ujednolicone zasady i wytyczne, wprowadzajace
jednolity standard dostepnosci dla sadow powszechnych, dzieki ktéoremu instytucja sadu
spetniajacego wyjatkowa role w przestrzeni publicznej bedzie mogta w petni realizowaé idee
dostepnosci oraz zaspokojenia potrzeb OzN w przestrzeni sprawiedliwos$ci. MDS bedzie
okreslat konkretne wymogi, jakie powinien speinia¢ budynek sadu, na kazdym z trzech
poziomdéw dostepnosci (minimalnym, $rednim i maksymalnym) w zakresie m.in. dostosowania
architektonicznego, komunikacji poziomej i pionowej, pomieszczen higieniczno-sanitarnych
1 korzystania z nich, organizacji ciggdéw komunikacyjnych 1 ich oznakowania, dodatkowego
wyposazenia ulatwiajacego orientacje w budynku oraz rozwigzan w zakresie nalezytego
przekazu informacji dostosowanego do potrzeb OzN. MDS ze wzgledu na niepowtarzalng
specyfike podmiotu publicznego, jakim jest sad, b¢dzie miat charakter unikatowy, a jednolito$¢
zawartych w nim rozwigzan 1 wytycznych, bedzie charakteryzowata si¢ mozliwos$cig ich
praktycznej implementacji takze przez inne sady, nie uczestniczace w projekcie. Tak
skonstruowany dokument begdzie pomocny do opracowywania zatozen biezacych i przysztych
modernizacji infrastruktury sadowniczej. W ten sposob wszystkie sady beda w stanie
samodzielnie podnosi¢ poziom swojej dostepnosci i1 przystosowania do potrzeb OzN.
ZD opracuje MDS uzyteczny dla osob o roznej sprawnosci i z rdéznym rodzajem

niepetnosprawnosci, prosty w uzytkowaniu oraz prezentujacy czytelne informacje;

4) opracowanie i udostepnienie materialow e-learningowych na platformie szkoleniowej

Ministerstva Sprawiedliwosci do samodzielnej, zdalnej nauki (przeznaczonych m.in. dla
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nowozatrudnionych pracownikéw sagdow, oraz tych pracownikéw, ktorzy nie uczestniczyli
w szkoleniach), dotyczacych podniesienia kompetencji w zakresiec wiedzy zwigzanej ze
szczegolnym potrzebami OzN oraz kontaktu 1 komunikacji z OzN. Materiaty te beda stanowic
kompendium wiedzy 2z zagadnien omawianych podczas szkolen stacjonarnych,

umozliwiajacych podniesienie kompetencji w indywidualnie wybranym czasie.

I1. Zakres prac merytorycznych Wykonawcy

1. W ramach prac ZD, Wykonawca w zakresie specjalizacji ds. potrzeb o0sob
z niepelnosprawno$ciami ruchowymi (tak jak kazdy inny Wykonawca wchodzacy
w sktad ZD, w ramach swojej specjalnosci) bedzie odpowiedzialny za opracowanie:

1) wktadu merytorycznego (dot. specjalizacji ds. potrzeb osob z niepelnosprawno$ciami
ruchowymi) do MDS. Wklad merytoryczny to pisemne opracowanie opisujgce
zagadnienie w zakresie specjalizacji Wykonawcy, okreslone w pkt V ust. 1,

zatwierdzane przez Zamawiajacego,

2) wkladu merytorycznego w zakresie wyboru 35 sadow do udzialu w Projekcie,
obejmujacego opracowanie wytypowanych przez siebie sadéw, a nastepnie udzial w
glosowaniu w trakcie spotkania monitorujagcego ZD, nad ujednoliceniem
i ostatecznym wytypowaniem kompletnej listy sadéw na podstawie wynikoéw

wstepnych audytéw dostepnosci przeprowadzonych w maksymalnie 55 sadach,

3) wkladu merytorycznego dot. specjalizacji ds. potrzeb oso6b z niepetnosprawnosciami
ruchowymi do opracowywanej przez ZD listy sagdow oraz zakresu zakupdéw i prac

adaptacyjno-budowlanych, jaki zostanie zrealizowany w tych sadach,

4) wktadu merytorycznego (z zakresu specjalnosci Wykonawcy) do sporzadzanego przez
ZD Raportu koncowego z merytorycznej realizacji wskaznikow projektu. Poprzez
powyzsze nalezy rozumie¢ przygotowanie zbiorczej informacji podsumowujacej
dotychczasowe dziatania Wykonawcy w projekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
stopnia realizacji Projektu, opisem stanu koncowego po realizacji dziatan projektowych,

wnioskow koncowych oraz dalszych rekomendacji),

5) wykonanie innych obowiazkéw wskazanych w punktach 1, 3-7, 9-12 w pkt
1. Obowigzki Wykonawcy (zakres zadan).
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2.  Prace wszystkich Wykonawcow wchodzacych w sktad ZD beda koordynowane przez
Gtownego Analityka Projektu oraz Kierownika Merytorycznego Projektu
(wchodzacych w sktad ZD z ramienia Zamawiajacego). W tym zakresie Wykonawca
bedzie obowigzany do stosowania si¢ do przekazywanych przez Zamawiajacego
polecen i wytycznych w zakresie procesu, metodyki, sposobu i zakresu tworzonych
wkladow merytorycznych do produktow projektu, w celu zachowania jednolitej

1 przejrzystej struktury opracowywanych dokumentow.

I11. Obowiazki Wykonawcy (zakres zadan):
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1. udziatlu w spotkaniu inauguracyjnym (stacjonarnym) oraz w spotkaniach monitorujacych
(tryb zdalny co dwa tygodnie — Zamawiajacy przewiduje tacznie pi¢¢ spotkan
monitorujacych w Etapie I oraz trzy spotkania monitorujace w Etapie II, o ktérych mowa
jest w pkt VI. Ogolny harmonogram prac Wykonawcy). Spotkanie inauguracyjne odbedzie
si¢ w terminie tygodniowym od dnia, w ktérym zostang zawarte umowy ze wszystkimi
Wykonawcami bgdacymi cztonkami ZD (tj. od dnia, w ktérym zostanie zawarta ostatnia
umowa z ostatnim Wykonawcom z ZD), za$ pierwsze spotkanie monitorujace odbedzie w
terminie dwoch tygodni od daty spotkania inauguracyjnego. W trakcie spotkania
inaugurujacego Wykonawca wezmie udzial w wypracowaniu zakresu przedmiotowego
MDS z podzialem na wklady merytoryczne, ktére zostang przygotowane przez

poszczegolnych ekspertow wchodzacych w sktad ZD);

2. przygotowania wktadu merytorycznego (opracowania wraz z rekomendacjami
odnoszacymi si¢ do trzech poziomdéw zaawansowania: minimalnego, optymalnego,
zaawansowanego) do MDS z obszaru dostgpnosci ds. potrzeb  0sob

z niepetnosprawnosciami ruchowymi,

3. przygotowania zatozen konspektu do wktadu, co bedzie pierwsza czynnoscig Wykonawcy
w procesie opracowywania wktadu merytorycznego do MDS. Konspekt do wktadu

merytorycznego zostanie przekazany zgodnie z pkt VI,

4. uwzglednienia zgltoszonych przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen dotyczacych formy,
stopnia szczegdtowosci i obowigzkowych elementow MDS w danym obszarze;
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5. uwzgle¢dnienia w tworzonych wktadach merytorycznych (wskazanych w pkt I1. Zakres prac
merytorycznych Wykonawcy) obowigzujacych norm prawnych oraz wytycznych z zakresu
dostepnosci, w tym: ustawy PB; rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie; ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami;
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, Konwencji ONZ o Prawach Osob Niepelnosprawnych z 13 grudnia 2006 roku,
zaktualizowanych »Standardow dostepnosci budynkow dla 0sob z
niepelnosprawno$ciami”. Wykonawca zobowigzany jest ponadto uwzglgdni¢ rozwigzania
zawarte w ,,koncepcji uniwersalnego projektowania — poradnik” opracowanej przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Zataczniku nr 2 ,,Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosSci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla os6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady

rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

PO WER;

6. przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, zredagowanej i ujednoliconej wersji wktadu
merytorycznego do MDS, zgodnie z uwagami i zastrzezeniami zgloszonymi przez

Zamawiajacego;

7. udziatu w Kkolegialnym wyborze przez ZD: sadéw do udzialu w czgéci doposazeniowe;j
projektu (opracowanie wtasnej propozycji, a nastepnie udziatu w gtosowaniu nad wyborem
35 sadéw w gronie ZD), sporzadzenia wiasnej propozycji listy zakupow/doposazeniowej
dla kazdego sadu, a nastgpnie do udziatu w glosowaniu nad sktadnikami kazdej takiej listy,
przy czym glosowania 1 wybory objete glosowaniem odbedg si¢ na jednym ze spotkan
monitorujacych, a w razie niemoznos$ci zwotania spotkania, procedura nastagpi w trybie
obiegowym za posrednictwem poczty e-mail, decyzje podejmowane sa wigkszoscia

glosow;

8. udziatlu w sporzadzeniu Raportu koncowego z realizacji Projektu (sporzadzenie wktadu

merytorycznego do Raportu);

9. zaopiniowania roboczej wersji MDS, listy sadow, listy zakupow, Raportu koncowego —
polegajacego na sporzadzeniu pisemnej opinii z zakresu wtasnej specjalizacji w odniesieniu

do roboczej wersji MDS (oraz pozostalych produktow) na temat oceny zgodnosci
6
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10.

11.

12.

13.

dokumentu z ustalonymi zatozeniami i celami, oceny adekwatno$ci przyjetych rozwigzan
w kontekscie potrzeb wszystkich interesariuszy oraz z aktualnym stanem wiedzy w danej

dziedzinie (specjalizacji ds. potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami ruchowymi);

ustosunkowania si¢ do uwag Zamawiajacego dotyczacych wkladow merytorycznych
sporzadzonych przez Wykonawce (wskazanych w pkt Il. Zakres prac merytorycznych
Wykonawcy wzgledem wszystkich Produktow projektu) opracowywanych przez niego oraz
uwag pochodzacych z zewngtrznych konsultacji i uzupelnienie Stworzonego przez

Wykonawce wktadu merytorycznego);
realizacji innych wytycznych Zamawiajacego, o ktorych mowa jest w pkt. 1l ppkt 2;
stosowania si¢ do ogélnego harmonogramu prac okreslonego w pkt VI;

zadania wymienione powyzej beda realizowane w terminach okreslonych

w przedmiotowym dokumencie.

IV. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zaproponowane w opracowanych
(w ramach Przedmiotu zamowienia) wktadach merytorycznych rozwigzania dotyczace
poprawy dostepnosci W zakresie potrzeb osoéb z niepelnosprawnosciami ruchowymi
w wybranych przez ZD sadach oraz zgloszone rekomendacje dotyczace
w szczegblnosci zakresu niezbgdnych prac w celu poprawy dostepnosci (w kontekscie
potrzeb 0sob z niepelnosprawnosciami ruchowymi).

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienalezytego

wykonania obowigzkow wynikajacych z umowy zostat okreslony w § 6 Umowy.

V. Efekty pracy Wykonawcy

Efekty pracy Wykonawcy obejmuja:

1. wktad merytoryczny do MDS z obszaru specjalizacji Wykonawcy w zakresie potrzeb osob

z niepelnosprawno$ciami ruchowymi, W postaci merytorycznego opracowania wraz
z niepelnosprawnosciami ruchowymi budynku oraz instytucji publicznej jaka jest Sad.

Wkiad dotyczacy opracowania standardow i wytycznych dla sagdu w zakresie specjalizacji
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ds. potrzeb 0s6b z niepelnosprawnosciami ruchowymi sagdu swojg zawarto$cig musi

wpisywaé si¢ w minimalng zawartos¢ MDS (standardow). MDS bedzie sktadat sie

CO najmniej z OpisOw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dostepnos$ci otoczenia i dojécia do budynku sadu, w tym lokalizacji, nawierzchni,
wymiaréw, oznakowania i1 dostepu z chodnika do stanowisk postojowych dla OzN
w Sadzie (parking wewngtrzny i zewnetrzny-publiczny), wyposazenie i urzadzenia

utatwiajace orientacj¢ oraz przekaz informacji w strefie dojscia do budynku;

dostepnosci wejscia do budynku, w tym domofon, drzwi wejsciowe i drzwi wewngtrzne
oraz elementy szklane, os$wietlenie strefy wejsciowe]j, oznaczenia nawierzchni,
informacji o systemie oznaczen fakturowych, inne dodatkowe elementy wyposazenia

w strefie wejsciowej do budynku;

dostepnosci komunikacji poziomej budynku sgdu, w tym szerokos$¢ i wysoko$é ciggow
komunikacyjnych, miejsca odpoczynku 1 postoju, wykonczenie powierzchni
podtogi/posadzki, o$wietlenie;

dostepnosci komunikacji pionowej budynku, w tym schody, stopnie, nawierzchnia,
oznaczenia, balustrady i porgcze, pochylnie, urzadzenia wspomagajace OzN, dzwigi

osobowe/windy, kabina i jej wyposazenie oraz strefa oczekiwania na wind¢ i panel

sterowania w kabinie, platformy i podno$niki, oswietlenie;

dostepnosci elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej w strefach stuzacych

komunikacji, w tym kontaktéw, wiacznikow i innych mechanizmow;
dostepnosci sali rozpraw wraz z jej wyposazeniem;

dostgpnosci Biura Obslugi Interesanta oraz czytelni sadowej oraz dostgpnos¢

informacyjno-komunikacyjna w obstudze interesanta;
dostepnos$ci pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych oraz toalet;

nawigacji po budynku sadu (informacja tekstowa, graficzna, glosowa i dotykowa,
rodzaje widocznej i czytelnej informacji), komunikacja przestrzenna i komunikacja
Z OzN;
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10) dobrych praktyk w odniesieniu do poruszanych w MDS zagadnien oraz zalecanych do
wprowadzenia usprawnien, jak rOwniez rozwigzan i oznaczen ulatwiajgcych oraz

umozliwiajacych osobom ze szczegdlnymi potrzebami poruszanie si¢ po budynku sadu;
11) dostepnosci w odniesieniu do bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ewakuacji OzN;
12) stownika pojec i definicji uzywanych w MDS;

13) wymogéw szkoleniowych kadr wymiaru sprawiedliwosci w zakresie podnoszenia
wiedzy, §wiadomosci 1 kompetencji z zakresu dostgpnosci i komunikacji z osobami

z niepetnosprawnoscia;

14) organizacji pracy i funkcjonowania administracyjnego sadu oraz koordynacji dziatan
w obszarze dostgpnosci (w tym odniesieniu do wewnetrznych procedur, zapewnienia
wyposazenia sagdu w niezbedny sprzet poprawiajacy dostepnos¢ dla interesantow
i pracownikéw sadow z niepelnosprawnos$ciami oraz dostgpnych w sadzie

alternatywnych form wsparcia);

15) organizacji i metodyki pracy sedziego w konteks$cie kontaktu i prowadzenia czynno$ci

procesowych z udziatem OzN,;
16) przyjaznej i dostepnej formy komunikacji z interesantami z niepetnosprawnoscia.

2. wklad merytoryczny dot. wyboru 35 sadéw do udzialu w projekcie (opracowanie przez
Wykonawce z zakresu specjalizacji ds. potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami
ruchowymi oraz pozostatych ekspertow wchodzacych w sktad ZD listy typowanych
sadow, a nastepnie udziat w glosowaniu ZD w trakcie spotkania monitorujgcego nad
ujednoliceniem
1 ostatecznym wytypowaniem kompletnej listy sadow) na podstawie wynikoéw
wstepnych audytow dostepnosci przeprowadzonych w maksymalnie 55 sadach oraz
ankiet wypetionych przez sady;

3. wklad merytoryczny do tworzonej przez ZD listy oraz zakresu zakupow
I prac adaptacyjno-budowlanych, jaki zostanie wykonany w poszczegdlnych sadach
(pisemne wskazanie propozycji Wykonawcy z zakresu specjalizacji ds. potrzeb osob
z niepetnosprawnosciami ruchowymi w kontekscie indywidualnych potrzeb kazdego

z 35 saddéw uczestniczacych w czes$ci doposazeniowej projektu);
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4. wkiad merytoryczny (z zakresu specjalizacji ds. potrzeb o0séb z niepetnosprawnos$ciami
ruchowymi) do sporzadzanego przez ZD Raportu koncowego z merytorycznej realizacji
wskaznikow projektu, czyli zbiorczej informacji podsumowujacej wynik merytorycznych
dziatah w projekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem stopnia realizacji wskaznikoéw
projektu, opisem stanu koncowego po realizacji dzialan projektowych, wnioskéw
koncowych oraz dalszych rekomendacji, przy czym schemat raportu zostanie ustalony przez
ZD na spotkaniu monitorujagcym w ramach prac nad Etapem II w 2023 r., o ktorym mowa

jest w Ogolnym harmonogramie prac \Wykonawcy).

VI. Ogoélny harmonogram prac Wykonawcy

1. Zadania begdg realizowane etapami (dalej Etap). Zamawiajacy przewiduje realizacje
w ramach 2 (dwdch) Etapoéw. Przy czym poszczeg6lne zadania objete danymi Etapami moga
by¢ realizowane rownoczesnie.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniu inauguracyjnym ZD, majacym na
celu opracowanie Regulaminu ZD, wypracowanie koncepcji oraz uszczegétowienie zakresu
przedmiotowego MDS oraz pozostalych Produktéw projektu (ram programowych szkolen,
listy sadow, list doposazeniowych/zakupowych). Spotkanie odbedzie si¢ w trybie
stacjonarnym w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia ostatniej umowy z Wykonawca —
cztonkiem ZD, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwosci w Warszawie, przewidywany
czas trwania spotkania to maksymalnie 6 godzin zegarowych. O terminie spotkania
Zamawiajacy przekaze informacje w drodze elektronicznej, na co najmniej 3 dni robocze
przed terminem spotkania. Informacja zostanie przekazana na adres e-mail wskazany przez
Wykonawcg.

3. Wykonawca jest obowigzany w trakcie obowigzywania przedmiotowej umowy by¢
dostepnym dla Zamawiajacego poprzez utrzymywanie stalego kontaktu telefonicznego lub

e-mailowego.
W zakres Etapu I wchodza nastepujace zadania:

A. Zadania Wykonawcy w zakresie Opracowania MDS (zadania beda realizowane

maksymalnie 6 miesiecy od dnia spotkania inaugurujacego) obejmuja:
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przygotowanie przez Wykonawce konspektu do wktadu merytorycznego (przez ktory
nalezy rozumie¢ dokument okreslajacy, co bedzie znajdowato si¢ w ramach
szczegotowych zagadnien poruszanych w opracowywanym wktadzie merytorycznym
z uwzglednieniem stopniowalnego charakteru MDS, tj. poziomu minimalnego,
optymalnego i maksymalnego) w zakresie specjalizacji dostepnosci dla o0séb
z niepetnosprawnosciami ruchowymi 1 przekazanie Zamawiajagcemu drogg
elektroniczng w terminie do 2 tygodni od dnia spotkania inauguracyjnego. Zamawiajacy
dokona analizy przekazanego konspektu i zgtosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu

droga elektroniczng w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania konspektu;

udziat Wykonawcy w spotkaniach monitorujacych (w trybie zdalnym online)
odbywajacych si¢ z czgstotliwo$cig co najmniej raz na 2 tygodnie, (przewidywany czas
trwania spotkania to maksymalnie 3 godziny zegarowe). W przypadku braku
mozliwosci udziatlu w spotkaniu monitorujagcym, Wykonawca obowigzany jest do
indywidualnego spotkania monitorujacego z Kierownikiem Projektu po uprzednim

uzgodnieniu terminu;

ujednolicenie konspektu do wkiadu merytorycznego poprzez wprowadzenie
niezbe¢dnych poprawek przez Wykonawcg, zgtoszonych zgodnie z pkt. 1 i rozpoczecie
pracy nad wilasciwa merytorycznie wersja wkltadu do MDS — w terminie 3 dni

roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego zgodnie z pkt. 1;

przygotowanie przez Wykonawce wkladu merytorycznego z zakresu dostgpnosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami ruchowymi w terminie 6 tygodni od dnia ujednolicenia
konspektu zgodnie z pkt. 3 i przekazanie go Zamawiajagcemu drogg elektroniczng.
Zamawiajacy dokona analizy przekazanego wkladu merytorycznego i zglosi
Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu drogg elektroniczng w terminie 1 tygodnia od

dnia otrzymania tego wktadu;

przekazywanie Zamawiajagcemu droga elektroniczng cotygodniowych informacji na
temat postgpu realizacji zadania w celu umozliwienia monitorowania jakosciowych
postepoéw w pracach Wykonawcy nad tworzeniem wktadu w okresie trwania prac nad

opracowaniem MDS;

11

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskie;
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj



Fundusze R : : :
ieki zeczpospolita SPRAWIEDLIWOSCI Unia Europejska
i Europejskie B Poska Europeishi Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwéj

6. ujednolicenie wktadu merytorycznego poprzez wprowadzenie niezbednych poprawek
przez Wykonawce zgloszonych zgodnie z pkt. 4. i przekazanie poprawionej wersji
wktadu Zamawiajagcemu — w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania uwag
Zamawiajacego zgodnie z pkt. 4.;

7. analiza uwag przez Wykonawce zgloszonych w trakcie konsultacji prowadzonych przez
Zamawiajacego (z podmiotami zewnetrznymi, w tym z Radg Dostepnosci dziatajaca
przy ministrze wlasciwym do spraw rozwoju regionalnego), i wprowadzenie poprawek
przez Wykonawce do wkladu merytorycznego po akceptacji Zamawiajgcego —
w terminie 2 tygodni od dnia przekazania uwag, przez Zamawiajacego i przekazanie

wktadu w formie elektronicznej Zamawiajacemu;

8. zatwierdzenie MDS przez Zamawiajacego poprzez podpisanie Protokotu odbioru
produktu.

Skompilowanie przez Zamawiajacego roboczej wersji MDS nastapi w terminie tygodnia od
otrzymania wszystkich wktadow merytorycznych od wszystkich ekspertéw biorgcych udziat w

Projekcie.

Zadania opisane w pkt od 1-8 beda realizowane maksymalnie przez okres 6 miesi¢cy od

dnia spotkania inaugurujacego.

B. Zadania Wykonawcy w zakresie sporzadzenia listy sadéw objetych doposazeniem
w ramach projektu oraz prace nad listami zakupowymi obejmuja:

1. analize ankiet, raportéw i rekomendacji wynikajacych z audytow dostgpnosci
przeprowadzonych w 55 sadach, sporzadzenie przez Wykonawce listy 35 sadoéw
rekomendowanych do objecia doposazeniem w ramach Projektu (o najwigkszych
potrzebach 1 mozliwosciach adaptacyjnych) oraz przekazanie listy droga elektroniczng
Zamawiajagcemu w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania raportow Wykonawcy

przez Zamawiajacego;

2. udzial w gltosowaniu nad wyborem przez ZD na spotkaniu monitorujagcym zwotanym
w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania wszystkich list rekomendowanych sadoéw
zgodnie z pkt. 1. ostatecznej listy 35 sadoéw rekomendowanych do objecia
doposazeniem w ramach projektu i przekazanie jej Zamawiajagcemu. Akceptacja listy
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zakupow, o ktorej mowa w pkt. 3, z prawem modyfikacji przez Zamawiajgcego, nastgpi

w terminie 1 tygodnia od jej przekazania przez ZD drogg elektroniczna;

3. przygotowanie przez Wykonawce (oraz pozostatych ekspertow) na dysku wspolnym
udostepnionym cztonkom ZD, listy zakupéw doposazeniowych dla wybranych do
Projektu 35 sagdéw na podstawie raportow z audytow sadéw, ankiet oraz dostepnych
srodkow z budzetu Projektu, w terminie 1 tygodnia od dnia przestania przez

Zamawiajacego zaakceptowanej listy sadow zgodnie z pkt. 2.

Zadania opisane w pkt 1-3 bedg realizowane maksymalnie 4 tygodnie od terminu
podpisania Protokotu odbioru raportéw z audytow sadow biorgcych udzial w Projekcie —

o odbiorze raportow Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia ZD;

ETAP 1I bedzie realizowany maksymalnie przez okres 2 miesi¢cy lacznie, i bedzie

realizowany w Il kwartale 2023 r.

W ramach Etapu Il Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji nastgpujacych zadan

zwigzanych z opracowaniem Raportu koncowego obejmujacych:

1. udziat w  spotkaniu  monitorujgcym  zwolanym przez = Zamawiajacego
z dwutygodniowym wyprzedzeniem i ustalenie przez ZD gtéwnych zatozen Raportu
koncowego, tj. dokumentu podsumowujacego i opisujacego merytoryczne dziatania
projektowe w zakresie opisu i oceny dzialan doposazeniowych, przeprowadzonych

szkolen oraz poziomu wdrozenia MDS w 35 w sadach;

2. sporzadzenie przez Wykonawce wktadu merytorycznego do Raportu koncowego
w zakresie dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami ruchowymi, w terminie
2 tygodni od spotkania monitorujacego; o ktorym mowa w pkt 1) oraz przekazanie go
drogg elektroniczng Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokona analizy przekazanego
wktadu merytorycznego i zglosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu droga

elektroniczng w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania tego wktadu;

3. udziat Wykonawcy w spotkaniu monitorujacym ZD w celu dyskusji i zaopiniowania

projektu roboczego Raportu koncowego, w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania
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przez Zamawiajacego czionkom Zespotu Doradczego projektu roboczego Raportu

koncowego;

sporzadzenie przez Wykonawce pisemnych uwag do projektu roboczego Raportu
koncowego w terminie jednego tygodnia od spotkania monitorujacego, o ktérym mowa

w pkt. 3;

naniesienie przez Wykonawce uwag zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o ktorych
mowa w pkt 4 oraz naniesienie niezbednych poprawek (w zakresie swojego wkladu),
w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiajacego; zatwierdzenie

poprawionego wktadu przez Zamawiajacego poprzez podpisanie Protokotu odbioru.

VI1. Sposéb realizacji zadan (w zakresie ww. 2 Etapow)
Wykonawca zobowigzany jest do:

podania Zamawiajagcemu adresu e-mail oraz ztozenia oswiadczenia, ze jest wylacznym
uzytkownikiem powyzszego adresu i jest on zabezpieczony w sposdb uniemozliwiajacy
dostep do tej skrzynki adresowej przez inna osobe. Przekazanie tych danych nastapi
W terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym w trybie roboczym,;

przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w terminie 3 dni od zawarcia Umowy na
adres e-mail wskazany przez Wykonawcg;

realizowania zadan obje¢tych przedmiotem umowy na zasadach oraz w terminie
okreslonym w harmonogramie prac Wykonawcy;

wykonywania obowigzkow zgodnie z Regulaminem prac ZD ustalonym na spotkaniu

inaugurujacym przez cztonkow ZD;

do bezzwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach mogacych
mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia oraz na konieczno$¢ wprowadzenia
Zmian w umowie;

bezkonfliktowej 1 sprawnej wspdipracy ze wszystkimi cztonkami ZD, w tym na
poziomie kontaktow roboczych odbywanych za posrednictwem wideokonferencii,
polaczen telefonicznych, korespondencji e-mailowej, spotkan itp. (przy czym za
kontakty robocze rozumie si¢ wszelkie kontakty migdzy poszczegdlnymi

Wykonawcami istniejagce i prowadzone w ramach wykonywania prac nad
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opracowywaniem wkladow merytorycznych do poszczegdlnych produktow projektu,
ktore odbywajg si¢ poza spotkaniami monitorujacymi i bez udziatu Zamawiajacego);
komunikowania si¢ zgodnie =z ustalonymi przez ZD zasadami (udziat
w  wideokonferencjach w aplikacjach np. TEAMS/ ZOOM, kontakt
e-mailowy, kontakt telefoniczny);

udziatu w pracach ZD w trybie obiegowym, w razie niemozno$ci zwotania spotkania
monitorujacego lub w przypadkach nadzwyczajnych (w tym m.in. przekroczenia czasu
trwania spotkania), za posrednictwem kontaktu e-mailowego;

przestrzegania wyznaczonych terminéw realizacji prac oraz terminowego

przedktadania wkiadow.

VIII. Wymagania:

Wykonawca  realizujacy ustugi w zakresie specjalizacji ds. potrzeb o0s6b
zZ niepelnosprawno$ciami ruchowymi musi posiada¢ kompetencje, wiedze,
wyksztalcenie oraz doswiadczenie w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej lub
budynkéw uzytecznoséci publicznej do potrzeb OzN, w obszarze potrzeb osob
z niepetnosprawnosciami ruchowymi, wraz z obowigzujacymi w tym zakresie
regulacjami (m.in. ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegOlnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696); Konwencja ONZ o Prawach Osob
Niepelnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.);
zaktualizowanymi ,,Standardami dostgpnosci budynkéw dla OzN uwzglgdniajac
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik” opracowanymi przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1 musi zosta¢ potwierdzone przez
Wykonawce na etapie procedury wyboru Wykonawcy.

Wykonawca musi spelnia¢ lacznie nastepujace wymagania:

1) wyksztalcenie wyzsze — studia jednolite magisterskie lub studia I1 stopnia;

2) uzyskanie doswiadczenia, w terminie nie wczesniej niz 5 lat przed dniem publikacji

ogloszenia, w zakresie:

e pracy z osobami z niepetnosprawnoscig ruchowa w wymiarze co najmniej
200 godzin (jedna godzina dydaktyczna to 45 min),
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lub

e przeprowadzania szkolen z zakresu zagadnien zwigzanych z dostepnoscia
w kontekScie potrzeb os6b z niepelnosprawnosciami ruchowymi —
w wymiarze minimum 35 godzin dydaktycznych (jedna godzina
dydaktyczna to 45 min.), lub

e udzialu w co najmniej 1 projekcie zwigzanym identyfikacjg 1 usuwaniem

barier dla 0sob z niepetnosprawnosciami ruchowymi.
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