Zaktad Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej

Umowa nr 271......2026
zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiedzy

Zaktadem Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej
z siedzibg w Bystrzycy Ktodzkiej 57-500 Bystzyca Ktodzka, ul. Nadbrzezna 11
NIP 881-000-67-25
Regon 890197772
reprezentowanym przez
Pawta tysakowskiego — Dyrektora Zaktadu Ustug LeSnych w Bystrzycy Ktodzkiej
zwanym dalej Zamawiajacy

a
(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w pod numerem NIP
, REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego
reprezentowang przez:
lub
(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)
p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  firma
z siedzibg w
ul (,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku konsorcjum os6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (facznie

,Wykonawcy”):
1) p. prowadzagcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w )
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

SWZ, Wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3; 17-330
Nurzec Stacja“ (A.270.21.2026)
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Zaktad Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku dokonania wyboru oferty wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadle$nictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3; 17-330 Nurzec Stacja“
(A.270.21.2026) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Pzp), zostata
zawarta umowa (dalej jako: Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3; 17-330 Nurzec Stacja. Roboty projektowe oraz
montazowe:

a. wykonanie projektu elektrycznego zawierajgcego schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania

instalacji elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

wykonanie projektédw konstrukcji montazowej pod panele PV.

montaz systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawg oprzyrzagdowania i okablowania.
przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynkéw w miejscu przed agregatem
pradotwdrczym.

konfiguracja aplikacji systemu nadzoru.

wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzadzenie protokotow.

wykonanie ogrodzenia instalacji

wykonanie nawierzchni pod panelami z ttucznia kamiennego barwy jasnej

montaz elementéw instalacji fotowoltaicznych na obiektach, w optymalnych

miejscach wyznaczonych w fazie projektowania,

wykonanie okablowania i podtgczenie urzadzen,

wykonanie niezbednych elementéw konstrukcyjnych dla montazu paneli fotowoltaicznych,

m. wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez

1.
b.
C.
d.
e.
f.
g.
h.
i
j.
k.
l.
n.
0.
P.
qg.
r.
S.

2.

3.

4,

przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw
(elementéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych),

podtaczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcym systemem elektroenergetycznym inwestora
kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji.

przekazanie stosownych atestéw i certyfikatow na uzyte materiaty oraz urzadzenia

opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

przeprowadzenie szkole w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,

przygotowanie w imieniu uzytkownikéw wnioskéw do wtasciwego operatora sieci energetycznej o przytgczenie
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetyczne;j.

Szczego6towy opis przedmiotu Umowy okreslono w zat. Nr 1 Umowy.

Zamawiajacy na podstawie decyzji Inwestora przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robdot w
sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w pkt. 1 i
pkt. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami. Roboty takie nazywane sg ,,Robotami Zaniechanymi”. W przypadku wystgpienia ,Robét Zaniechanych”
sposOb obliczenia wartosci tych robdt, ktdra nastepnie zostanie potrgcona Wykonawcy z Wynagrodzenia, bedzie
nastepujacy: w przypadku rezygnacji od czesci robdt obliczenie niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy nastgpi na
podstawie ustalenia dokonanego przez Inspektora Nadzoru Inwestora, Zamawiajgcego i Wykonawcy, procentowego
stosunku wartosci niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, w tym z
ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, w tym przepisami, BHP technologia producentéw
materiatéw uzytych do realizacji ustugi, w terminie i zakresie uzgodnionym w Umowie.
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Zaktad Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane uprawnienia do realizacji czynnosci
objetych przedmiotem Umowy, posiada okreslong wiedze, techniczne, finansowe i organizacyjne mozliwosci
gwarantujgce prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu petnej uzywalnosci, zgodnie z
przeznaczeniem okreslonym w Umowie bez koniecznosci dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynnosci, w
szczegodlnosci wykonania jakichkolwiek prac przez Zamawiajgcego lub inne osoby.

Inwestorem robdt objetych Umowa jest Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Nurzec.

§2
Termin realizacji Umowy okredla sie zgodnie z ofertg Wykonawcy Na ......cccceceeveevcecnennnne od zawarcia Umowy.

Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia prac objetych niniejsza Umowa, bedzie wykonanie jej przedmiotu wraz z
uporzadkowaniem terenu, na ktérym swiadczona byta ustuga stanowigca Przedmiot Umowy.

Strony ustalajg mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania robot w szczegdlnych nieprzewidzianych przypadkach
(np. warunki atmosferyczne) nie wynikajacych z winy zadnej ze stron, po uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce i akceptacji Zamawiajacego uzaleznionej od zgody Inwestora.

Przekazanie Wykonawcy terenu, na ktérym realizowany bedzie przedmiot Umowy nastgpi w umdéwionym przez
Strony terminie, nie pdzniej jednakze niz 5 dni po podpisaniu umowy w formie pisemnej — protokotem przekazania.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienia wynikajgce z okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego oraz z okolicznosci wynikajgcych z sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenie, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ oraz ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec uniemozliwiajgce wykonanie niniejszej Umowy zgodnie
z jego trescia.

Po ustaniu przyczyny sity wyzszej Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego wznowienia wykonywania Umowy.

§3
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy
Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCi: NEEO ..cceecevreerrrenneicrnsnnans zt, a po uwzglednieniu naleznego podatku VAT brutto ..........ccceeeet zt, stownie:
........................................................... /100 zt.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po zakorczeniu robdt, na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 1 pkt. 1, w oparciu o podpisany przez Strony protokét
odbioru — koncowego.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy, w terminie
.................. dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury z protokotem odbioru
robot podpisanym przez Zamawiajgcego, Inwestora i Wykonawce.

Strony Umowy zobowigzujg sie do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie przelewem bankowym.

Wykonawca zobowigzany jest do podania numeru rachunku bankowego zgtoszonego do Urzedu Skarbowego
wtasciwego do rozliczern podatkowych Wykonawcy i ktéry bedzie figurowat na biatej liscie podatnikéw czynnych
VAT.

Zaptaty dokonywane beda metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci (split-payment).

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 3, Zamawiajacy ztozy Inwestorowi polecenie przekazania na rzecz Wykonawcy (w rozumieniu art. 9211
Kodeksu cywilnego) tegoz wynagrodzenia.

§4
Oswiadczenia i zobowigzania
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) zapewnienie materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy posiadajgcych witasciwe
certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania przy realizacji instalacji fotowoltaicznych,
2) zapewnienie personelu wykonujgcego czynnosci zwigzane ze $wiadczeniem ustugi posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje,
3) zapewnienie statego nadzoru nad swoimi pracownikami, w szczegdélnosci w zakresie przestrzegania przepisow
BHP i p.poz,
4) utrzymanie porzadku na terenie Swiadczenia ustugi,
5) usuniecia wszelkich usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé¢ wykonywanych robdt oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt
materiatéw.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego urzadzen i elementéw infrastruktury
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty umdéwionego wynagrodzenia za wykonane prace bez wad.

Dokumenty dotyczace realizacji zadania powinny by¢ sporzadzone na piSmie. Dokumenty takie sg wigzace dla stron
po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

§5
Nadzér nad robotami
Nadzor nad robotami objetymi Umowa ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedzie Pan Andrzej Maluszczak.

Wykonawce reprezentowac bedzie Jan Jakubowski.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w kazdym czasie dostepu Osobie Nadzorujacej z ramienia
Zamawiajgcego do robdt oraz do wszystkich warsztatow i miejsc, gdzie roboty sg przygotowywane i/lub
wykonywane.

W razie niezastosowania sie Wykonawcy do w/w czynno$ci Zamawiajgcy wstrzymuje prace niezwtocznie pisemnie
powiadamiajgc Wykonawce o powodach.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca nie moze zleci¢ innemu wykonawcy wykonania catosci przedmiotu Umowy pod rygorem odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo zleci¢ w czesci realizacje przedmiotu Umowy podwykonawcy bez naruszania swych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca kazdorazowo poinformuje Zamawiajacego i Inwestora o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawca,
ktéry wykonywaé bedzie czesci zamdwienia przed zawarciem z nim umowy, przedktadajac Zamawiajacemu i
Inwestorowi do akceptacji wzér umowy z podwykonawca.
Whiesienie przez Zamawiajgcego czy Inwestora zastrzezen do zawarcia umowy z podwykonawcy wymaga
uzasadnienia.

Wykonawca koordynuje roboty wykonywane przez podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia jego wtasne i jego pracownikdw.

Takie same zasady bedg obowigzywaty w przypadku checi zaangazowania dalszego podwykonawcy przez
podwykonawce. W takim przypadku uregulowanie zaptaty naleznosci z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci cigzy na
Wykonawcy.

Wykonawca rozlicza sie z podwykonawcg na zasadach i warunkach zawartych w umowach miedzy nimi.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany przed
przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inwestorowi projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedstawionym projektem, wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé:

a) oznaczenie podwykonawcy (imie i nazwisko lub nazwe, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie rejestru lub
ewidencji, do ktdrej jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie oséb do reprezentacji podwykonawcy);

b) realizowany przez podwykonawce zakres robét, dostaw, ustug;

c) okreslenie wysokosci oraz rodzaj wynagrodzenia (ryczattowy, kosztorysowy) naleznego podwykonawcy, oraz
wskazanie rachunku bankowego na jaki bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytutu;

d) zobowigzania stron do dokonywania wzajemnych rozliczert wytgcznie przelewem bankowym;

e) zakaz zawierania przez podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci;

f) obowigzek zaptaty przez podwykonawce kary umownej w przypadku naruszenia zakazu, o ktérym mowa w
punkcie ,e”;

g) zobowigzania Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

h) obowigzek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego, jezeli taki wystepuje oraz odbioru
koricowego robdt wykonywanych przy udziale podwykonawcy, a takize umozliwienie podwykonawcy
uczestnictwa w czynnosciach odbioru;

i) obowiagzki Wykonawcy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 11 lit. g:

- zobowigzanie Wykonawcy ztozenia Zamawiajgcemu polecenia przekazania na rzecz podwykonawcy (w
rozumieniu art. 921* Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
- zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcg umowy przelewu wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzenia nalezytego
podwykonawcy,
Zamawiajacy oraz Inwestor sktada w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy w przypadku, gdy

a) projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 11

b) wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos¢ wynagrodzenia za dang czesé
robdt przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich podwykonawcéw przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego badZz Inwestora w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzezern do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie okre$lonym w ust. 12 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy odpowiednio przez Zamawiajgcego badz Inwestora.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu oraz Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo - zawartej z podwykonawcg, w terminie 3 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy oraz Inwestor majg prawo zgtosi¢ w formie pisemnej lub dokumentowej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadku, gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 11 oraz w przypadku
okreslonym w ust. 12 lit. b, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od
dnia zgtoszenia odpowiednio Zamawiajgcemu badz Inwestorowi podwykonawcy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
oraz Inwestora w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w tym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy odpowiednio przez Zamawiajgcego badz Inwestora.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje danego
podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania odpowiednio przez Zamawiajgcego badz Inwestora bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty.

Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw zamodwienia oraz do umoéw
zawieranych z dalszymi podwykonawcami a takze do zmiany tych uméw.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego (za nalezycie wykonane i odebrane roboty)
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznosci gtéwnej, powstatej po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie 7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej
informacji. Zamawiajgcy podejmuje decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez podwykonawce i Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
Roboty dodatkowe i zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamodwien wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej Umowy,
niezbednych do jego prawidtowego zakonczenia oraz wykonania robét zamiennych skutkujgcych poprawg jakosci
wykonanych robét i uzyskaniem lepszego efektu koricowego. Na potrzeby niniejszej Umowy roboty te nazywac sie
bedzie dodatkowymi.

Roboty dodatkowe uwaza sie za powierzone Wykonawcy, pod warunkiem, ze Strony zawarty na pismie dodatkowg
umowe, w ktérym okreslity zakres tych robdt, termin realizacji oraz wynagrodzenie.

Za roboty dodatkowe nalezy sie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Na powierzenie Wykonawcy robot dodatkowych wymagana jest pod rygorem niewaznosci czynnosci powierzenia
pisemna zgoda Inwestora.

§8
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, robot oraz ochrona srodowiska
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie swiadczenia
ustugi objetej Umowa.

Z tytutu wykonywania robét Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczace pracownikdw i oséb trzecich, powstate w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad, a
takze wynikte z ruchu pojazdéw lub urzadzen, ktérymi postuguje sie wykonawca w trakcie robét.

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:
1) w petni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania w miejscu wykonywania
robot,

2) dostarczy¢ i utrzymywac na wtasny koszt wszelkie niezbedne ostony, ogrodzenia, itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na terenie realizacji ustugi i jego
otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom, odszkodowaniom i
kosztom, jakie mogg powstac wskutek lub w zwigzku z tymi zaktdceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowac w petnej wysokosci Zamawiajacemu
poniesione z tego tytutu koszty lub straty, w tym réwniez realnie poniesiong przez Zamawiajgcego szkode.

89
Odbidr robot
O zakonczeniu wszystkich robot i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen
przedstawiciel Wykonawcy poinformuje w sposéb pisemny Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, lub od zawiadomienia go o usunieciu wad w ramach rekojmi lub gwarancji.
Zamawiajacy informuje w sposéb pisemny Wykonawce o planowanym przystgpieniu do odbioru nie pdzniej niz 3
dni przed planowanym terminem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakornczenia robdt, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy moze
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odmowic¢ odbioru. Wéweczas protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie czynnosci,
zas$ Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad i usterek.

4.  Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez przedstawiciela zamawiajgcego Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i winien nastgpi¢ w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni po ich pisemnym zgtoszeniu do odbioru.

5.  Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac réwnoczesnie
czas na usuniecie wad. Po usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy, a Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 2 powyzej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy wg wtasnego uznania moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do
30 dni od dnia stwierdzenia wad.

6. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia wykonania w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

7. Wykonawca jest zobowigzany usungé wady na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w sposdb pisemny o usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio wadliwych robét.

8. Odbioru robdt dokonuje powotana przez Zamawiajgcego Komisja. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
podczas czynnosci odbioru nie podwaza w zaden sposob wynikow odbioru robdt, chyba ze nieobecnos¢ ta wynika z
niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 2. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdét w dwdch egzemplarzach. Podpisany protokdt po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dorecza sie
Wykonawcy. Dzien ten stanowi date odbioru.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego poszczegdlnego zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach,

2) protokoty badan i sprawdzen, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, potwierdzajgce, ze uzyte
materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351), odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét oraz projektu, gwarancje producentdw zamontowanych urzadzen i materiatéw oraz instrukcje ich
uzytkowania,

3) instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej — wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére
wymagajg przegladow serwisowych

4) pozostate dokumenty powstate podczas realizacji ustugi, a niezbedne do prawidtowej eksploatacji
zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych.

10. Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru

korcowego.
§10
Kary umowne
1. Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich umownych zobowigzan. Strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wartosci netto przedmiotu zamdwienia, dokumentujgc swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich Scistym zwigzkiem z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania Umowy przez strone druga.

2. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce karg umowna:
1) za opdznienie lub zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia lub zwtoki,
2) za opdznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki, liczac od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego,
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3)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,

4)  za nieuporzadkowanie miejsca wykonywania robdt w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego,

5) zaniewykonanie Umowy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

6) za zawarcie przez podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci
5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy przypadek.

Catkowita wysokos¢ kar jakie moga zosta¢ natozone na Strone porozumienia nie moze by¢ wyzsza niz 50% kwoty, o
ktérej mowa w § 3 ust. 1.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14 dni od
daty wystgpienia przez strone druga z zadaniem zaptaty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie mu kar o ktérych mowa w § 10 pkt. 2 ppkt. 1,2 i 4 z naleznosci
Wykonawcy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu, w ktorym miaty
miejsce okolicznosci okreslone w niniejszej umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania Umowy.

§11
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu porozumienia wynosi 2 lata liczagc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy.

Strony Umowy postanawiajg, ze Wykonawca udziela 24 - miesiecznej gwarancji na instalacje fotowoltaiczne oraz
wykonane roboty montazowe, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy z tym, ze okres
gwarancji na wmontowane urzadzenia wynika z gwarancji udzielonych przez producentéw tych elementéw i
urzadzen.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego jako zatgcznik do
protokotu.

Gwarancja obejmuje: usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej” — wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére
wymagajg przegladow serwisowych.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac¢ tylko z przepiséow
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rdéznic na niekorzysc
Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarangji.

Jezeli Wykonawca nie ujmie elementdw instalacji bedgcej przedmiotem Umowy w Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji, nie bedzie sie moégt uwolni¢ ze zobowigzann gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploataciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 7 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 3 dni roboczych od
otrzymania zgtoszenia.
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Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasady wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usunigcia wady przez Wykonawce lub nie wywigzaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, catkowity okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Na elementy wymienione na
nowe, w ramach gwarancji lub rekojmi, Wykonawca udzieli nowej gwarancji na okres zgodny z niniejszym
porozumieniem, ktorej bieg rozpocznie sie w dniu podpisania protokotu odbioru.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
o zaistniatej wadzie.

Przeglad przedmiotu porozumienia poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na
whiosek Zamawiajgcego. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na 30 dni przed datg przegladu.

Zamawiajacy dokona przegladu, o ktérym mowa w ust. 16 z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 30 dni od daty przegladu. Zamawiajacy
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady. Koszty przegladu oraz ewentualnych materiatéw uzytych do
przegladdw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§12
Zmiana Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych dochowanie wymogéw
technicznych i technologicznych a mianowicie: wystgpienia opaddw deszczu nawalnego, potwierdzonego
pisemnie przez inzyniera nadzoru, powodujgcego catkowite zalanie robdt ziemnych, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile wystepowaty opisane warunki atmosferyczne
powodujgce ich wstrzymanie z tym, ze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inzyniera
nadzoru.
b) wystapienie okolicznosci sity wyzszej — jako site wyisza nalezy rozumieé nadzwyczajne wydarzenia i
okolicznosci, nieprzewidywalne, niezalezne od dobrej woli i intencji ktorejkolwiek ze stron umowy, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpity po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, epidemie, strajki oraz akty wtadzy i administracji publiczne;j,
c) zadanie wstrzymania robot skierowane do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inwestora lub wydania
zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
d) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamodwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamodwienia
podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

2) Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robot:
a) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np.: wykonanie
robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan materiatowych lub technicznych,
niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamodwienia, jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,
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b) zmiana podyktowana koniecznosciag wykonania robdt wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego,

3) Pozostate zmiany:
a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT powodujgca zmiane wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku zaptaconego
przez Wykonawce,

3. Warunki wprowadzenia zmian:
1) inicjowanie zmian — na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztow
zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy
3) pisemna zgoda obu stron umowy,
4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

b) Wykonawca bez uzasadnienia i akceptacji Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni roboczych,

c¢) w przypadku braku srodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mdgt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy;
Zamawiajacy moze w takim przypadku réwniez ograniczy¢ zakres rzeczowy Umowy,

d) w przypadku niezrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z terminem, stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac
nie odpowiada normom i warunkom technicznym lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

e) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce innemu wykonawcy w catosci przedmiotu Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 6 pkt 1 niniejszej umowy.
2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn
ktorej nastapito odstgpienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére zostaty zakupione w zwigzku z
realizacjg zadania i nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowa,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni roboczych, usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

— dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,
— odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zgodnie z wykazem sporzagdzonym wg pkt 3 lit. c. powyze;j.

§14
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 ze zm.).

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgodnej woli stron wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
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Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej ze zobowigzan niniejszej Umowy na osobe trzecig, moze odby¢ sie wytgcznie
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego. W wypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy cesji
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy w sprawie zamowienia publicznego, bedzie ona zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie ewentualne spory jakie wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony bedg sie staraty zatatwié
polubownie, a nie dajgce sie rozstrzygna¢ watpliwosci poddane zostang pod rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu
wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony oswiadczajg, iz w przypadku, gdyby ktdrekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia organu administracyjnego badz sgdu, zostang uznane za niewazne lub
nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowujg petng moc i skutecznosc.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy.

Umowa uznana zostaje za zawartg z dniem jej podpisanie przez Strony. W przypadku skorzystania przez Strony z
podpiséw elektronicznych, Umowa uznana jest za zawartg z dniem dokonanie ostatniego podpisu przez Strone.

Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail do doreczen i kontaktu dla celéw zwigzanych z Umowa i realizacji
zamowienia:

Ze strony Zamawiajgcego:

e mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

tel. 74 811 04 15

Ze strony Wykonawcy:

email: oo,

tel v
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach adresow do
doreczen pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do doreczen za skuteczne.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1
2
3
4

zt. nr 1 szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia
oferta Wykonawcy

SWZ

klauzula przetwarzania danych osobowych

= L = —

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 271....... 2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. czeS€ OPISOWA

1.1 Opis przedmiotu zamdéwienia

Niniejszy OPZ w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn: ,,Wykonanie prac
projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie
Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja”

OPZ stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zamodwienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o
Ustawe z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na kompleksowa realizacje
zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
jak réwniez wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczacych robdt opisanych w niniejszym opracowaniu.
Spodziewane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie bedg
przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg
specyfikacja. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegodlnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. W
ramach zadania nalezy wykonaé roboty budowlane i instalacyjne w oparciu o opracowane projekty instalacji obejmujace
swym zakresem montaz systemow fotowoltaicznych wraz z adaptacjg istniejgcej instalacji elektrycznej do wspotpracy z
projektowang instalacjg fotowoltaiczna.

Podstawa stworzenia tego dokumentu jest:
¢ wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),
¢ ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
¢ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz z pdzniejszymi zmianami,
¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
e norma PN-EN 60904-2:2008 - Elementy fotowoltaiczne,
* WTWiO Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej,
e inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zakres zamowienia obejmuje:
W ramach robdt instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
* montaz elementdw instalacji fotowoltaicznych na obiektach, w optymalnych
miejscach wyznaczonych w fazie projektowania,
* wykonanie okablowania i podtgczenie urzadzen,
¢ wykonanie niezbednych elementéw konstrukcyjnych dla montazu paneli fotowoltaicznych,
¢ wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez przegrody
budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw (elementéw
wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych),
¢ podtaczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcym systemem elektroenergetycznym inwestora
* kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji.
 przekazanie stosownych atestéw i certyfikatdw na uzyte materiaty oraz urzgdzenia
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* opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

» przeprowadzenie szkolen w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,

® przygotowanie w imieniu uzytkownikéw wnioskéw do wtasciwego operatora sieci energetycznej o przytaczenie
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetyczne;j.

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym opisem technicznym. Oferent
ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w opisie technicznym,
lecz s3 wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania instalacji, jak réwniez dla spetnienia
warunkow gwarancji. Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy
formalnoprawne i normy.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamodwienia jest ,,Wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja”
Roboty projektowe oraz montazowe:
e Wykonanie projektu elektrycznego zawierajgcego schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji
elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.
e Wykonanie projektow konstrukcji montazowej pod panele PV.
e Wykonanie uzgodnien z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu urzgdzen oraz zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarne;j
o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 3) lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524),
e Montaz systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawg oprzyrzgdowania i okablowania.
e Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynkéw w miejscu przed agregatem pradotwadrczym.
e Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru.
e Wykonanie odpowiednich badan i pomiardéw oraz sporzadzenie protokotéw.
e Wykonanie ogrodzenia instalacji
o Wykonanie nawierzchni pod panelami z ttucznia kamiennego barwy jasnej

2.1 LOKALIZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Po ogtoszeniu zamoéwienia zostanie zorganizowana obowigzkowe wizytacje obiektéw celem zebrania wszystkich
potrzebnych danych do przygotowania oferty przetargowe;j.

LOKALIZACJA INSTALACJI NAZWA INWESTORA

Lp. FOTOWOLTAICZNEJ | ADRES MOC kWp POZOSTALE DANE

Instalacja na gruncie konstrukcja montazowa - system
dwupodporowy, wyréwnane i wzmocnienie podtoza gruntowego

Nadlesnictwo Nurzec, ul. Nadlesnictwo Nie mniej _niz geowtdkning bez_poéredljio pod quu%am_i, wykonanie oprzezy
i Nurzec, ul. 37kWp nie betonowych, nawierzchnia z tlucznia kamiennego barwy jasne;j,
1 | Akacjowa 3, 17-330 X . L. ; \ - . S
Nurzec Stacja Akacjowa 3,_17-330 wigcej niz montaz fa]owmka na kOf‘IStrU.kCJI pod mot;iu!aml, fal9wn|k nie
Nurzec Stacja 37,20 kWP mniejszy niz 33 kW, wykonanie ogrodzenia instalacji z opaska
betonowa, inwentaryzacja terenu, zakup i konfiguracja routera
GSM 5G

2.2 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE JAKIMI POWINNYODPOWIADAC ZASTOSOWANE URZADZENIA
INSTALACJIFOTOWOLTAICZNEJ

2.2.1 Parametry paneli fotowoltaicznych
- moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 500Wp,
- wydajnos¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 22,5 %,
- panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej bifacjalne;j,
- panele muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 61215, PN-EN 61730 oraz posiadac,
instrukcje montazu,
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- moduty powinny posiadac certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz by¢ zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz
2014/30/EU.

- Dostarczone moduty muszg by¢ nowe (nieuzywane) i wyprodukowane w 2026 r. oraz powinny by¢
petnowarto$ciowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modutéw tzw. kategorii/typu B).

- Gwarancja producenta modutéw na produkt co najmniej 15 lat oraz 30 letnia gwarancja liniowa oraz 0,5 %
liniowej degradacji rocznej mocy.

Oferent powinien posiadac autoryzacje producenta modutéw lub jego przedstawiciela potwierdzajgcg, iz zostat
przeszkolony w zakresie montazu jego produktéw.
2.2.2 Parametry inwerteréw DC/AC:

- inwertery powinny by¢ na napiecie 400/230V AC (3 fazowe),

- inwertery powinny posiadac zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajgcej,
- inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje poprzez podtaczenie za pomocg Wifi i LAN, do

Internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego,

- inwertery powinny posiadac¢ IP 65 — dla urzgdzen montowanych na zewnatrz budynku, IP 21 — dla urzadzen
montowanych wewnatrz budynku,
- inwertery powinny posiadac¢ zakres temperatur roboczych od -30°C do +60°C
- inwertery powinny posiada¢ dokumentacje zgodng z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz
parametry spetniajace wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci
Dystrybucyjnej, w tym dotyczgce harmonicznych,

2.2.3 Parametry kabli do paneli PV:
- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych i posiadac¢ przekréj min. 6,0 mm2,
- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach - 40 do + 120 stopni C,
- kable powinny by¢ podwadjnie izolowane,
- kable powinny posiadac izolacje nie mniej niz 1100 V DC,

2.2.4 Wymagania formalne dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
muszg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert zawierajgcych rozwigzania rownowazne opisywanym, ale o
parametrach nie gorszych niz wymienione. Warto$¢ wyzsza/nizsza od podanych w poszczegdlnych parametrach
uzalezniona jest od cech uzytkowych poszczegdlnych zakreséw. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w OPZ i zatacznikach
do OPZ opisy, wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe, moga wskazywac na producentéw produktéw lub Zrédta pochodzenia to
oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktow okreslajg wymagane przez
Zamawiajacego minimalne oczekiwania co do jakosci produktow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu
zaméwienia.

Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw rownowaznych, przez ktdre rozumie sie takie, ktére
posiadaja parametry nie gorsze od tych wskazanych w OPZ i w zatacznikach do OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciezar
wskazania ,,réwnowaznosci”. Przy doborze materiatéw réwnowaznych wykonawca zobowigzany jest zapewnié réwniez
osiggniecie wskaznikow okreslonych dokumentacjg projektowa oraz audytami energetycznymi (nieosiggniecie tego efektu
przy zastosowaniu materiatu réwnowaznego obcigza wykonawce, dlatego tez wymaga sie dokonania stosownych
wyliczen).

3. ZAKRES ROBOT ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Jednym z planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajacych na to, aby wszystkie
obiekty objete projektem, posiadaty oprdocz podstawowego zrédta energii elektrycznej, ktérym jest przytgcze do sieci
energetycznej, wtasne ekologiczne zrédto wytworcze produkujgce energie elektryczng na wtasne potrzeby. W takiej
konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energie elektryczna.
UWAGA Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowiq rezerwowego Zrddta zasilania obiektu, w przypadku zaniku
napiecia w sieci zasilajgcej rowniez automatycznie przestaje funkcjonowac instalacja fotowoltaiczna. Instalacja réwniez nie
pracuje podczas pracy generatora prqdu.
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3.2. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty okres realizacji
kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét przez Inwestora. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z
realizacjg kontraktu.

Wykonanie projektu.

Na podstawie Art. 29 ust. 4 ppkt 3 ppkt c¢) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz.
2351 ze zm.) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150,00 kW zwolnione s3g z obowigzku uzyskania prawomocnego
Pozwolenia na budowe oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowigzku ich Zgtoszenia we wtasciwym
terytorialnie urzedzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe). Przedsiewziecie nie wymaga réwniez
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar
Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Zakres projektu:

Nalezy opracowacd przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze podkonstrukcji stalowej oraz
konstrukcji nosnej wraz ze stelazami aluminiowymi pod moduty PV, inwertery i pozostate elementy instalacji PV. Nalezy
opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru energii
wytworzonej przez moduty PV oraz podfaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku. Za osobe
uprawniong uwaza sie osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen i w
specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej
instalacji modutéw PV dla wskazanych lokalizacji obiektéw. Kierunek i kgt nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany,
aby umozliwi¢ optymalng prace uktadéw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej
powierzchni. Projekty powinny zawierac wpiecie instalacji modutéw PV w istniejgcg instalacje elektroenergetyczna.
Projekty powinny obejmowac niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen
oraz wszystkie wymagane prawem oswiadczenia.
Projekty konstrukcji wsporczej paneli powinny zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umozliwiajgce
ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Wykonanie projektu elektrycznego

Projekty powinny zawieraé schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej i
uktadu automatyki instalacji paneli PV.
Zaprojektowany uktad sterowania/monitorowania powinien zapewniac:

. Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami ACi DC,

. Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji modutéw PV,
. Archiwizacje danych pomiarowych,

. wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych podczas pracy powinna by¢ mozliwa do odczytania zaréwno na
stronie www jak i za pomocg dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto dla instalacji PV dla ktérych bedzie realizowany
monitoring wymagany jest ciggty zdalny nadzér on-line nad instalacjg. Po wystgpieniu niezgodnosci Wykonawca ma
obowigzek reakcji w ciggu 3 dni roboczych bez wzgledu na zgtoszenie problemu przez uzytkownika.

Wykonanie projektéw konstrukcji pod panele PV.

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji mechanicznej pod
montowane panele PV.
Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu
przez Inwestora nalezy uzyskac wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych
instalacji modutéw PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.
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Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

Falowniki.

Najwazniejszg funkcjg inwertera jest zamiana prgdu statego wytwarzanego przez moduty fotowoltaiczne na prad zmienny
o parametrach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen elektrycznych, a takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetyczne;j.
Ponadto inwerter steruje pracg systemu fotowoltaicznego co przektada sie na poprawne funkcjonowanie instalacji. W
przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napigcia w sieci, inwerter odtgcza system fotowoltaiczny i
uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

o dobodr zrealizowac w taki sposéb, aby w trakcie cyklu zycia modutdéw PV napiecie wejsciowe byto w tzw. zakresie
napie¢ MPP, praca zgodnie z obowigzujgcymi w miejscu montazu normami oraz zaleceniami lokalnego operatora
energetycznego (m.in. zgodnos¢ z aktualnymi normami NC RfG),

e nie mniej niz dwa niezalezne wejscia MPPT dla falownikéw 3 fazowych,

e pomiar izolacji DC: zintegrowany,

e mozliwos¢ podtaczenia do Internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego (podtgczenie za pomocg
WiFi i LAN),

e  Minimalna. Sprawnos¢ Europejska 98,0%,

e stopien ochrony — IP65 dla urzadzenn montowanych na zewnatrz budynku, IP 21 — dla urzadzen montowanych
wewnatrz budynku,,

e mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania falownika za pomocg komputera i/lub USB i/lub Internetu,

e Min. Napiecie startowe MPPT — nie wyzsze niz 150 V dla falownikéw 3 fazowych do 20 kW i 250 V dla falownikéw
powyzej 20 kW wymagania co do wspotpracy falownika z siecia:

e falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczng,

e przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina zasilanie do sieci
elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.),

e monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci i monitorowanie
synchronizacji falownika,

Wymagania co do wspodtpracy falownika z siecia:
e falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczng,
e przy parametrach sieci odbiegajacych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina zasilanie do sieci
elektrycznej (np. przy odtaczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.),
e monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci i monitorowanie
synchronizacji falownika,
Konstrukcje wsporcze.

Elementy podstawy konstrukcji s ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja, na ktérej mocowane sg
panele wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do faczenia tych elementéw wykorzystuje sie sruby ze stali
nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo nalezy
zastosowac izolacje pomiedzy stalg cynkowang, a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia
montaz dwadch, trzech lub czterech rzedéw paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod optymalnym katem.
Zastosowane powtoki antykorozyjne powinny mie¢ minimum 10 lat gwarancji.

Wymagania dotyczgce warunkéw montazu.

Instalacje fotowoltaiczne:

e panele fotowoltaiczne nalezy montowa¢ w miejscu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnie duzej ilosci Swiatta
stonecznego w ciggu roku,

e panele powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i mozliwie pod tym samym katem nachylenia,

e moduty nie mogg by¢ zacienione. Jezeli panel jest zacieniony catkowicie lub czesciowo, warunki, w ktorych dziata nie
bedy idealne, a wygenerowana moc bedzie nizsza. State zacienienie paneli moze skutkowad uniewaznieniem
standardowej gwarancji.

e nalezy zapewnic¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia, zaleca sie przynajmniej 5 cm
przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu,

e nalezy dostosowac konstrukcje mocujgce, do poszczegdlnych miejsc montazu
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Eksploatacja uktadéw pomiarowych.

Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny by¢ wyposazone w uktady pomiarowe.

Inwerter powinien posiada¢ funkcje wysytania informacji za pomoca potaczenia internetowego a dane odnosnie biezacej
produkcji powinny by¢ przechowywane na serwerze producenta falownika.

Ochrona przed porazeniem oraz przed przepieciami.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 p6z.
1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 pdz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdéz. 1650). - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 p6z. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118 pdz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018 nr 1139),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 p0z.912).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.
2003 nr 89 pAdz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 129 pdz. 1184).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 poz. 30).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i Ppoz.,
obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) oraz przepisami z nig zwigzanymi,
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2556 ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, Péz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, Pdz. 719),

Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 178, P6z. 1380 z pdzn. zm.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225 ze zm.)

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej
w oparciu o przepisy (ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026, poz. 793)

Przepisy zwigzane.

e PN-IEC 60364 5-56:2019-01—- norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
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4. REALIZACJA ROBOT.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swoj koszt wszystkie
konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Na czas wykonania robdt Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ na swéj koszt, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak ptoty, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp. o ile bedg wymagane.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujacych przepiséw
prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi
normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamoéwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na
jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

. wytaczne stosowanie do robot budowlanych materiatéw najwyzszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie,

. zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z OPZ, specyfikacja projektowsq i specyfikacjg techniczna wykonang w
projekcie,

e wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych zawartych w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz
rozruchow,

. udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robot budowlanych oraz w Odbiorze Koricowym
Przedmiotu Zamdwienia,

. przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;j.

4.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty okres realizacji
kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét przez Inwestora. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy w sposdb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z
realizacjg kontraktu.

4.2. Materiaty

Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawece przy realizacji inwestycji powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w OPZ i dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy. Typy i producenci
urzadzen wskazanych w dokumentacji stuzg jedynie doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe
jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz
zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzen
akceptuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakichkolwiek
zrédet. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich dokumentéw osobie upowaznionej przez Inwestora
przed rozpoczeciem eksploatacji.

Materiaty niezgodne z OPZ i dokumentacjg projektowgq zatwierdzong przez Inwestora:
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e Wykonawca usunie z placu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg OPZ i dokumentacji projektowej lub umiesci
je na miejscu wskazanym przez osobe upowazniong przez Inwestora, jezeli wyrazi zgode na ich zastosowanie do
robot innych niz tych co do ktorych byty pierwotnie przeznaczone.

e Kazda czes$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy.

¢ Wykonawca powinien mie¢ Swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czes¢ robdt moze nie zostac zaakceptowana, a
nalezne za nig pfatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

e Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania do roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

e Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie przekazanego placu budowy w miejscach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem rozwigzania lub materiatu wariantowego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

4.3. Odbiory
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robét.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjetych w nim rozwigzan
technicznych.

3. Zgtoszenie do Odbioru Koricowego robdt po ich zakorczeniu nastepuje na pismie (przestana pocztg e-mail)
Zamawiajgcemu,

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane roboty w terminie 10 dni od
daty zgtoszenia. Odbidr Koricowy Przedmiotu Zamowienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamodwienia Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego
Wykonawcy z wykonanych robét. Warunkiem dokonania Odbioru Koricowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty
pomiardw, certyfikaty.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 pdbz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 pdz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 p6z. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118 pdz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018 nr 1139),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 2013 poz. 492 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.
1977 nr 7 pdz. 30). Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegélnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2021r. Dz. U. Nr 243, poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz przepisami z
nig zwigzanymi,
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2022r. poz. 2556 z pdzn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, Péz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 P6z. 719),
Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2022r. poz. 2057 z pézn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225 ze zm.),

Zamoéwienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

6. Pozostate ustalenia.

Prace wykonywane bedg zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram realizacji prac.

Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zamdwienia muszg posiadac aktualne atesty dopuszczajgce
je do stosowania.

Kierownik robét lub jego zastepca winni przebywac na budowie lub by¢ osiggalni na zadanie.

Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokotem i od tej chwili bedzie odpowiedzialny za
utrzymanie nalezytego porzadku na terenie robot i przestrzeganie przepiséw BHP oraz prawnie odpowiadat za
bezpieczenstwo swoich pracownikéw i oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia niepotrzebnych materiatéw, odpaddw i pustych
pojemnikow z terenu zamawiajgcego.
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf
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