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ZAPYTANIE O SZACUNKOW Ą WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  

 

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki 

Regionalnej planuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach 2022 - 2023.  
 

1. Tytuł przyszłego zamówienia 

Świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u beneficjentów realizujących 

projekty w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w latach 2022 – 2023.   

Miejsce i termin składania wycen: 

Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość zamówienia należy przesłać drogą 

elektroniczną na adres dorota.tkacz@mfipr.gov.pl 

3. Termin składania informacji o cenie: 

Wyceny należy przesłać do dnia 13.02.2022 r. 
 

4. Opis przedmiotu przyszłego zamówienia 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: „MFIPR"), jako Instytucja Zarządzająca 

Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej: „PO IR") wdraża działanie 2.1  

w ramach ww. programu operacyjnego. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 

11 lipca 2014 r., MFIPR może zlecać usługi związane z realizacja swoich zadań innym podmiotom.  

W związku z powyższym MFIPR przewiduje w latach 2022-2023 zlecenie realizacji części kontroli 

projektów wykonawcy zewnętrznemu wybranemu w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania wykonawcy: 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie w latach 2022-2023  70 kontroli (szacuje się 

przeprowadzenie  w III kwartale 2022 r. -10 kontroli, IV kwartale 2022 r. – 12 kontroli, I kwartale 

2023 r. -12 kontroli, II kwartale 2023 r. – 12 kontroli, III kwartale 2023 r. - 12 kontroli , IV kwartale 

2023 r.  - 121) u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania 2.1 

PO IR, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji 

projektu lub w siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z 

realizacją projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju; 

- przygotowanie i przeprowadzenie w latach 2022-2023 30 kontroli trwało ści (szacuje się w II 

półroczu 2022 r. – 10 kontroli, I półroczu 2023 r. – 10 kontroli, II półroczu 2023 r. 10 kontroli2) 

u Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane w ramach Działania 2.1 PO IR, w 

terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu lub w 

 
1 Liczba kontroli może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w poszczególnych kwartałach 
2 Liczba kontroli może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w poszczególnych okresach 
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siedzibie beneficjenta (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją 

projektu) w lokalizacji na terenie całego kraju; 

- przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą (tj. zawierającej 

informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu), w tym list sprawdzających i Informacji 

pokontrolnej. Wykonawca w odniesieniu do każdej kontroli określi w informacji pokontrolnej z 

kontroli na podstawie jakich standardów  i z zastosowaniem jakich statystycznych metod zostały  

dokonane czynności kontrolne; 

- kontrole przeprowadzane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Beneficjenta , a w 

szczególnych wypadkach za jego zgodą również w sobotę 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, jednorazowo lub wielokrotnie, 

poprzez zlecenie Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowych kontroli projektów i kontroli trwałości 

w maksymalnej ilości 20 kontroli.  

 
Kontrola projektów  w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji 

wydatków mającą na celu sprawdzenie czy produkty i usługi współfinansowane w ramach projektu 

zostały rzeczywiście dostarczone, roboty budowlane wykonane, a zadeklarowane wydatki zostały 

faktycznie poniesione zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. Ponadto, dokonywana 

podczas kontroli weryfikacja wydatków ma na celu sprawdzenie spójności informacji zawartych  

we wnioskach o płatność i sprawozdaniach ze stanem faktycznym oraz zgodności poniesienia wydatków 

z przepisami prawa unijnego i krajowego. Przeprowadzenie kontroli ma na celu również potwierdzenie, 

że beneficjent zobowiązany przy wyborze wykonawcy projektu do stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 prawidłowo dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 

traktowania potencjalnych wykonawców tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, bądź rozeznaniem 

rynku.  Sprawdzana jest również zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju w oparciu o listę 

sprawdzającą do kontroli pod kątem środowiskowym wypełnianą na miejscu realizacji projektu. 

 

Kontrole trwało ści zrealizowanych projektów będą miały na celu sprawdzenie następujących 

elementów: utrzymanie stanu prawnego, utrzymanie wskaźników produktu, osiągnięcie wskaźników 

rezultatu, osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie w tym realizacja agendy 

badawczej, realizację obowiązku związanego z promocją projektu oraz sposób wykorzystania 

zakupionej/nowopowstałej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie  

o dofinansowanie.  

 

Kontrole projektu będą przeprowadzane w trybie: 

- kontroli planowych - kontrole uwzględnione w Rocznym Planie Kontroli POIR na dany rok 

obrachunkowy, 
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- kontroli doraźnych - kontrole prowadzone w sytuacji zaistnienia podejrzenia popełnienia 

nieprawidłowości przez beneficjenta lub wystąpienia istotnych uchybień w realizacji projektu, w tym 

zaistnienia podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w projekcie. Kontrole doraźne mogą 

być przeprowadzane z pominięciem poinformowania beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli, a ich zakres jest każdorazowo indywidualnie określany dla projektu. 
 

Skład zespołu kontrolującego: 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia będą musieli dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej trzema zespołami kontrolującymi 

składającymi się z co najmniej 2 osób każdy: kierownika zespołu kontrolującego oraz członka zespołu 

kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu 

kontrolującego), przy czym: 

- co najmniej jedna osoba z zespołu kontrolującego (członek zespołu), w ciągu ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert przeprowadziła kontrolę lub audyt dokumentacji merytorycznej, w 

tym prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności, co najmniej  

10 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym 5 projektów z obszaru 

badania i rozwój (B+R), a każda z kontroli lub audytu polegała m.in. na weryfikacji zgodności 

realizacji projektu z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w 

zakresie merytorycznym i finansowym; 

- co najmniej jedna osoba, pełniąca funkcję Kierownika zespołu – w ciągu ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert przeprowadziła kontrolę/audyt co najmniej 15 projektów 

współfinansowanych ze środków UE i była kierownikiem zespołu kontrolującego co najmniej 10 z 

tych projektów, przy czym co najmniej 5 z tych projektów obejmowało obszar B+R.  

Kontrola/audyt projektów polegała m.in. na weryfikacji zgodności realizacji projektu z 

postanowieniami umowy oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie 

merytorycznym oraz prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

Funkcji członka i kierownika zespołu nie można łączyć. 

W niektórych przypadkach w kontroli będzie mógł brać również w charakterze członka zespołu 

kontrolującego ekspert o określonych kwalifikacjach. Jego zadaniem będzie między innymi ocena 

zgodności realizacji projektu z założeniami merytorycznymi oraz ocena merytorycznej zasadności 

kosztów ponoszonych na realizację projektu. Wybór eksperta odbywa zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych  

na lata 2014 – 2020 z dnia 22 marca 2018 r. Ponadto w każdej kontroli w charakterze obserwatora będzie 

mógł brać udział pracownik Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFIPR.  

Wybór eksperta należy do Zamawiającego a jego udział nie będzie finansowany przez Wykonawcę. 
  

Obszarami kontroli projektów będą: 

- przestrzeganie przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie 

(przygotowania dokumentacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, realizacji obowiązków 

związanych z monitorowaniem i sprawozdawczością, informatycznej oraz informacji i promocji); 

- przestrzeganie/stosowanie przez Beneficjenta  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w 

zakresie  zasady konkurencyjności i rozeznania rynku przez beneficjentów; 
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- zapewnienie przez Beneficjenta systemu informatycznego i przechowywanie zapisów księgowych 

dla każdego projektu, a także gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych do zarządzania 

finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny; 

- weryfikacja czy Beneficjenci utrzymują odrębny system księgowy lub odpowiedni kod księgowy  

dla wszystkich transakcji związanych z projektem; 

- weryfikacja faktycznego postępu rzeczowego poprzez dokonanie oględzin zakupionych towarów 

lub usług związanych z realizacją projektu, a także miejsca realizacji projektu; 

- sposób przechowywania i archiwizacji dokumentów; 

- weryfikacja kwalifikowalności VAT w projekcie. 

 
W przypadku kontroli trwałości obszarami kontroli będą:  

- utrzymanie stanu prawnego,  

- utrzymanie wskaźników produktu,  

- osiągnięcie wskaźników rezultatu, 

- osiągnięcie celów opisanych we wniosku o dofinansowanie w tym realizacja agendy badawczej, 

- realizacja obowiązku związanego z promocją projektu.  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie: 

1) co najmniej 40 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych  

ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub innych źródeł w ramach jednej lub 

wielu umów, o wartości brutto każdego z projektów nie mniejszej niż 200 000,00 zł, przy 

czym każda z kontroli lub audytu: 

- przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, 

- stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków  

z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego, 

- obejmowała kontrole zamówień publicznych,  

- była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym 

w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu, 

- zakończyła się opracowaniem informacji pokontrolnej (lub równoważnego dokumentu)  

w weryfikowanym zakresie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć kontroli/audytu, których 

wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej.  

6. Miejsce realizacji przyszłego zamówienia 

Kontrole przeprowadzone zostaną na terenie kraju, w miejscu realizacji projektów oraz w siedzibie 

Beneficjenta, gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Kontrole będą odbywały się 

na terenie całej Polski na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminach 

określonych przez Zamawiającego. 

7. Cel przyszłego zamówienia 

Celem realizacji usługi jest weryfikacja podczas kontroli na miejscu prawidłowości realizacji 120 
projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie zawartymi w ramach Działania 2.1 PO IR, 
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założeniami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i 

wspólnotowego. 

7. Kod CPV (nazwa kodu) 

79313000-1 Realizacja usług kontrolnych 

79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie 
 

8. Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia 

1. Czas realizacji czynności kontrolnych wyniesie od 2 do 4 dni roboczych (w przypadku części 

kontroli, z uwagi na poziom skomplikowania, ich termin może zostać wydłużony). 

2. Terminem zakończenia ostatniej kontroli będzie 31.12.2023 r. 
 

9. Dodatkowe informacje 

1. Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich  

2. Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 

3. Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać 

wszystkie koszty z nimi związane. 

4. W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie 

uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy. 
 

10. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania  
o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne  
z udzieleniem zamówienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (nie rodzi 
skutków w postaci zawarcia umowy). 

11. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny. 
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FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY 

 

NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: ………………………….. 

ADRES Z KODEM POCZTOWYM:……………………………… 

TELEFON:  ............................................  

ADRES E-MAIL: ..........................................................  

NUMER NIP: ...............................................................  

NUMER REGON:  .......................................................  
 

Wartość zamówienia na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli projektów u 
beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) w latach 2022 - 2023 

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wyceniamy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu: 

 

Cena jednostkowa kontroli projektu netto: ………………… zł.  

Cena jednostkowa kontroli trwało ści netto : …………………. zł.  

 

Oświadczamy, że: 

1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania. 

2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu. 

3. Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania. 
 
 
 
 
 

 


