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Załącznik nr 3  

/WZÓR/ Umowa nr ……../2025 

Zn. spr.: SA.082.1.2025 

 

W dniu ………………… r. pomiędzy  

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Celestynów mającym siedzibę przy ul. Obrońców Pokoju 58 

w Celestynowie, reprezentowanym przez: 

dr.inż. Artura Dawidziuka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………. – ……………………………….. 

2. ……………………………. – ……………………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,  

została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad budową wieży obserwacyjnej przeciwpożarowej na 

terenie Leśnictwa Celestynów w ramach „Kompleksowego projektu 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, 

przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych 

z pożarami lasów” (PPOŻ2). 

2. Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego na 

podstawie Zarządzenia nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów z dnia 28 

stycznia 2021 ze zm. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.  

3. Wymagania oraz zakres usługi określają: Rozpoznanie cenowe (załącznik nr 1 do 

Umowy oraz opracowywana dokumentacja projektowa (Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy) 
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§ 2 

INSPEKTOR NADZORU 

1. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni ………….………… 

posiadający uprawnienia budowlane ……………………………………….. 

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa 

kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

w specjalności ………………. Nr …………………, oraz polisę ubezpieczeniową na 

dowód czego przedstawia stosowne zaświadczenia stanowiące Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. 

3. Inspektor nadzoru oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą 

i doświadczeniem, które gwarantują wykonanie umowy w sposób zgodny 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, zasadami 

wiedzy technicznej i postanowieniami umowy. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Umowy: 

- termin rozpoczęcia – data podpisania umowy; 

- termin zakończenia – data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego 

odbioru robót budowlanych, a jeżeli będzie wymagana, do uzyskania prawomocnej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

2. Termin zakończenia robót zależny jest od harmonogramu rzeczowo-finansowego 

ustalonego z podmiotem, wykonującym na rzecz Zamawiającego roboty 

budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 28.02.2026 r. 

3. Strony zgodnie ustalają, że zmiana terminów realizacji robót budowlanych 

wpływająca na zmianę terminu realizacji niniejszej umowy, nie powoduje zmiany 

warunków umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

4. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

świadczenia bez dodatkowego wynagrodzenia usług związanych z nadzorem 

inwestorskim prowadzonym nad robotami budowlanymi w okresie rękojmi robót 

budowlanych. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 
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1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi …………….. zł netto 

(słownie: ……………… złotych 00/100) powiększone o podatek VAT 

……………..zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………..zł 

(słownie:…………….. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie przygotowania 

dokumentacji, prowadzenia budowy oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie będzie zmieniane w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem zapisów §12 ust. 6. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, 

całością dokumentacji projektowej, oraz pozostałą dokumentacją związaną 

z realizacją zadania. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie 

możliwe utrudnienia oraz związany z tym zwiększony nakład prac. 

 

§ 5 

ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie 

faktur częściowych oraz fakturą końcową lub rachunków, przy czym maksymalna 

kwota płatności częściowych za stan zawansowania prac nie może przekroczyć 

80% wartości wynagrodzenia.  

2. Faktury częściowe za wykonaną usługę będą wystawiane przez Wykonawcę 

proporcjonalnie do rzeczywistego zaawansowania wykonania umowy oraz robót 

budowlanych określonych procentowo do wartości wynagrodzenia. 

3. Faktury częściowe wystawiane będą w oparciu o zgłoszenie zakończenia 

kolejnych etapów. Płatność wynagrodzenia faktury będzie dokonywana na 

podstawie bezusterkowego (bez uwag) protokołu odbioru częściowego 

stwierdzającego procentowy stopień zaawansowania prac podpisanego przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych. 

5. Faktura końcowa wystawiona będzie w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych lub na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia 

na użytkowanie.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP –…………….REGON: ………………….. 
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9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP: 532-010-14-61 

10. Faktury częściowe i faktura końcowa wystawione na podstawie zgłoszeń 

zakończenia robót płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze (faktura/rachunek ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, 

nazwę banku i numer rachunku) w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z odpowiednimi protokołami 

potwierdzającymi odbiór robót bez uwag. Faktury (lub rachunki) będą wystawiane 

i doręczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym regulującymi zasady 

funkcjonowania Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

11. Za nieterminową zapłatę faktury (rachunku)* mogą zostać naliczone odsetki, nie 

wyższe jednak niż ustawowe. 

12. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1646 ze zm.) zawartym 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2024r. poz. 361 ze zm.). 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie 

wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 

w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) 

14. Strony wyjaśniają, że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy 

a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, stosuje się 

zasady wynikające z prawa podatkowego. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentów związanych z inwestycją, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności kompletu dokumentacji 

projektowej, kopii umowy zawartej z podmiotem, który na rzecz Zamawiającego 

wykonuje roboty budowlane; 

2) koordynowanie działań i bieżące rozwiązywanie problemów powstałych w związku 

z realizacją przedmiotu umowy; 

3) uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót; 
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4) wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5 

niniejszej umowy. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy: 

1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) 

w szczególności zgodnie z art. 25, 26 ww. ustawy oraz przepisów wykonawczych.   

Zakres usług obejmuje m.in.: 

a) analizę dokumentacji technicznej (w tym sprawdzenie przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich) uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania 

problemów i podjęcia działań zaradczych,  

b) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót 

budowlanych,  

c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem 

na budowę, umową, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej,  

d) weryfikację harmonogramu prac budowlanych, przedłożonego przez wykonawcę 

robót budowlanych oraz przedłożenie wniosków i uwag Zamawiającemu,  

e) nadzór nad terminowością wykonywanych prac budowlanych zgodnie 

z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac budowlanych,  

f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  

g) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających 

oraz potwierdzanie wpisem do dziennika budowy faktycznie wykonanych robót 

oraz usunięcia wad,  

h) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, w rozbiciu na 

poszczególne obiekty budowlane, a w szczególności weryfikowanie, 

analizowanie i sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych w celu odbioru robót budowlanych związanych 

z realizacją inwestycji i uruchomienia płatności,  

i) zgłaszanie Inwestorowi konieczności wykonania przez Wykonawcę robót 

zamiennych i dodatkowych (bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest 
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upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia 

wykonania robót zamiennych i dodatkowych), 

j) sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów Wykonawcy na roboty zamienne i 

dodatkowe,  

k) kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do 

Zamawiającego, 

l) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania 

w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla 

właściwego wykonania robót,  

m) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, 

n) sprawdzanie przejściowych i końcowych obmiarów, kosztorysów wystawianych 

przez wykonawcę robót budowlanych oraz ich zatwierdzania,  

o) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, 

świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych 

zaświadczeń właściwych organów, itp. (sprawdzanie przedkładanych przez 

wykonawcę robót budowlanych dokumentów i ich zatwierdzenia), 

p) czuwanie nad realizacją pozostałych obowiązków wykonawcy robót 

budowlanych i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z wykonawcą 

robót budowlanych, w zakresie swoich uprawnień, jako inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  

q) rozstrzyganie przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych 

z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na 

wzrost kosztów robót i termin realizacji, 

r) dopilnowanie zabezpieczenia stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy 

w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie 

zdarzeń, w wyniku, których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do 

Zamawiającego,  

s) uzgadnianie z Zamawiającym oraz osobą pełniącą nadzór autorski, wszelkich 

ewentualnych zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej,  

t) organizację oraz dokonywanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) odbiorów 

częściowych, końcowego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,  

u) przekazywanie obiektów do użytkowania, 

v) inne obowiązki uzgodnione z Zamawiającym lub wynikające w toku prowadzenia 

robót niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. 
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2) Przed rozpoczęciem prac zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi dla 

realizacji przedmiotu zamówienia, będącymi w posiadaniu Zamawiającego a także 

bieżąca analiza dokumentacji technicznych, sprawdzenie przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania 

problemów i podjęcia działań zaradczych.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy 

wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej 

dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, 

polegającej na obecności inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, 

gdy konieczność pobytu wynikać będzie z postępu robót, przyczyn technicznych, 

awarii itp.  

4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz powinien podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.  

5) Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji 

fotograficznej (zwłaszcza robót zanikowych) w formie elektronicznej podczas 

całego procesu inwestycyjnego i przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze 

końcowym robót.  

6) W razie wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, poszerzony zakres 

nadzoru inwestorskiego będzie przedmiotem odrębnych zleceń w formie aneksów 

do niniejszej umowy, a wartość wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie 

proporcjonalnie do wartości robót wykonywanych przez podmiot, wykonujący 

na rzecz Zamawiającego roboty budowlane. 

 

§ 9 

 ODBIORY 

1. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorach robót zanikowych 

i ulegających zakryciu, częściowych, końcowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych 

oraz w ramach rękojmi za wady. 

2. O terminach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zostanie poinformowany 

pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 10 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:  

1) utraty części lub całości finansowania ze środków Unii Europejskiej.  

2) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

w szczególności w przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest 

wykonywany przez inne osoby niż wskazane w ofercie,  

3) gdy Inspektor nadzoru pomimo dwukrotnego wezwania do stawienia się na 

placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego nie wykona tego obowiązku,  

4) wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, lub 

ujawnienia, że takie postępowanie jest prowadzone.  

5) przystąpienia do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy, ogłoszenia upadłości 

Wykonawcy wystąpienie przez Wykonawcę o zawarcie układu.  

6) gdy Inspektor nadzoru nie przedstawi Zamawiającemu kontynuacji polisy 

ubezpieczeniowej, w dniu następnym po wygaśnięciu polisy poprzedniej.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

w przypadku gdy Zamawiający:  

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w 

terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w Umowie;  

2) zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

niego.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.  

4. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych 

do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy karą umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy.  

6. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, każda ze Stron ma prawo odstąpić 

od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 11 
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KARY UMOWNE 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej 

sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:  

1) w przypadku gdy pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego do 

stawienia się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego Wykonawca 

nie stawi się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający 

naliczy karę w wysokości 2 tys. złotych jednorazowo;  

2) za pierwszy stwierdzony przypadek niewypełnienia Obowiązku Realizacji 

umowy przez osoby nie wskazane w ofercie - w wysokości 1 tys. zł. Za każdy 

kolejny przypadek naruszenia obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim - 

20 % od kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1;  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 

10 % ceny całkowitej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10 % 

ceny całkowitej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego.  

5. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce 

przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

6. Kary umowne mogą być naliczane łącznie z kilku tytułów określonych w niniejszym 

paragrafie. Łączna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy.  

7. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 14 dni 

od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

8. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia wszelkie sumy pieniężne należne Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne i koszty poniesione przez 

Zamawiającego na zapewnienie wykonania zastępczego. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości szkodę powstałą na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do niniejszej umowy zmian 

istotnych w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie zmiany terminu realizacji 

Przedmiotu umowy. Zmiana terminu może nastąpić wyłącznie w przypadku 

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych 

w ramach nadzorowanego zadania.  

3. Zmiana danych kontaktowych (adres email, telefon, fax), siedziby Wykonawcy lub 

Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian oraz 

innych zmian, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero 

w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia 

w momencie jej zawierania.  

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

6. Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia 

z uwagi na zmianę stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Wniosek 

o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać kopie umów z pracownikami 

wykonującymi prace objęte przedmiotową umową, dokumenty potwierdzające 

wykonywanie przez pracowników prac objętych przedmiotową umową, 
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szczegółową kalkulację wpływu ww. zmian na wysokość wynagrodzenia wraz z 

pisemnym uzasadnieniem. Zamawiający uprawniony jest do żądania od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nie 

może prowadzić do wzbogacenia Wykonawcy, a ma na celu jedynie rekompensatę 

ww. zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do umowy. 

7. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron 

i zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

miejsca zamieszkania lub siedziby pod rygorem, iż korespondencja wysłana na 

dotychczasowy adres będzie traktowana ze skutkiem doręczenia. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

Wykonawca:                                     Zamawiający: 

 

 

………………………                                          ………………..……. 
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