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BDG.II.270.14.2019 

IK: 387268 

 

Warszawa, 17 września 2019 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” -  Zamawiający, 

Ministerstwo Energii z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6, w odpowiedzi 

na pytanie Wykonawcy, udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu  

o zamówienie publiczne na: Wykonanie ekspertyzy „Aktualizacja Eksploatacyjnego 

Raportu Bezpieczeństwa dla KSOP w Różanie”. 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 13 września 2019 r.: 

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym o znaku 

BDG.II.270.14.2019 przesyłamy uwagi do umowy z prośbą o ich uwzględnienie. 

 

Uwagi dotyczą: 

 Wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Proponowany czas wykonania jest bardzo 

krótki i istniej duże ryzyko niedotrzymania terminu. Proponujemy termin 10.02.2019 r. 

 Obniżenia wysokości kar. Zaproponowane kary przez Zamawiającego są bardzo 

wysokie. Proponujemy 10%, 02% 

 Usunięcie kary w przypadku wezwania do usunięcia wad. Takie warunki są bardzo 

rygorystyczne i niespotykane w praktyce. 

 Powołania się na aktualne przepisy dotyczące RODO (poprawny zapis w załączniku) 

 Wydłużenia czasu na usunięcie wad z 2 na 5 roboczych. Termin 2 dni może np.: 

obejmować sobotę i niedziele. Wykonawca nie będzie w stanie ich usunąć. 

 Uwagi edytorskie 

 I inne 

Wszystkie uwagi w załączonym pliku. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego:  

Odpowiedź na tiret pierwsze: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji na zaproponowany powyżej. 

Odpowiedź na tiret drugie i trzecie: 

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

modyfikacji SIWZ w sposób następujący: 
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Zmienia się postanowienia § 7 ust. 1 i 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 

nadając im nowe brzmienie: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 6,  

a także w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

uchybienia terminu do wykonania dzieła, o którym mowa w § 4 ust. 1  i ust. 7 umowy; 

2) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy inny, niż 

wymieniony w pkt 1, przypadek nienależytego wykonania umowy; 

3) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za niewykonanie 

umowy. 

Odpowiedź na tiret czwarte: 

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

modyfikacji SIWZ w sposób następujący: 

Zmienia się postanowienia § 12 ust. 3 pkt 2) i 4) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 

do SIWZ, nadając im nowe brzmienie: 

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde jego 

wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane poniżej dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust.1: 

1) (…); 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób sprawujących w trakcie realizacji umowy funkcje, których dotyczy  

ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności  

z uwzględnieniem zasady minimalizmu określonej w art. 5 w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1), zwanym dalej 
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„RODO”, (tj. w szczególności bez adresów zamieszkania i nr PESEL pracowników). 

Możliwe do zidentyfikowania powinny być: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu;  

3) (…); 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami  o ochronie danych osobowych, w szczególności 

z uwzględnieniem zasady minimalizmu określonej w art. 5 RODO. 

 

Odpowiedź na tiret piąte: 

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

modyfikacji SIWZ w sposób następujący: 

W § 4 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, w wersie trzecim, po 

wyrazie „2 dni” dopisuje się wyraz „roboczych”. 

 

Powyższe zmiany (dotyczące odpowiedzi na tiret drugie, trzecie, czwarte i piąte) zostały 

zamieszczone w nowym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i są wiążące 

dla stron postępowania. 

 

Odpowiedź na tiret szóste: 

Część uwag została uwzględniona. 


