Oznaczenie sprawy: SA.270.9.2022
Zatacznik nr 11 do SWZ

Umowa nr SA.271..........
zawarta w dniu ......ceveeeee

pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panistwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadle$nictwem
Chotyléw z siedzibg w Chotytowie,

ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac,

o numerze NIP: 537-000-93-61, REGON: 030036457

reprezentowanym przez: Piotra Musiata - Nadlesniczego, dalej Zamawiajacy,

............................... z siedzibg .........przy ul. ..........c..csy ceeieiiiir s e, Wpisang do centralnej
ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, bedaca podatnikiem VAT posiadajgca NIP o
NUMEIZE ..oevvrervennnn i REGON o numerze .................. , reprezentowang Przez .........ccoeeeesseenes ,
PESEL: oo, ) e s ,

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ............c..... Wykonawca,

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum, sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za
wykonanie umowy, zobowigzani s3 tez do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
umowy, 1gcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

zwana dalej umowa,
o nastepujacej tresci :
Podstawg zawarcia umowy jest wybdr najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129 z pézn. zm.), dalej zwanej jako : ,Pzp”.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie [roboty
budowlane] pn.,Budowa studni glebinowej na szkétce lesnej Lutnia.”, zgodnie ze ztoZona
ofertg - zat. nr 2 do niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot umowy”].

2. Zakres rzeczowy robdt okre$la opis przedmiotu zamoéwienia, tj. dokumentacja projektowa w
tym projekt budowlany, przedmiar robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(STWIiOR) oraz szczeg6towa oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
opartym na przedmiarze robo6t i dokumentacji projektowej - stanowigcymi zatgczniki do
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robot
zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacja projektowg oraz robét
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamoéwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru robot.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego wykonania
zamOwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru robot. Roboty takie w dalszej czeSci Umowy nazwane s3
»robotami zaniechanymi”.



5. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.

6. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie prowadzilo do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ nie przekraczajaca 15 % wartosci umowy, wykonanie
tych robdt musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robét i zmiang umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie
ustalone zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.

7. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

8. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczeg6lnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania
tych robot, a warto$¢ kazdej z takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50%
warto$ci umowy - bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu do
umowy i poprzedzane sporzadzeniem przez Strony protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw stuzacych do wykonania
przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany takie
bedg korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie jego parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa.

10.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez projektanta i Zamawiajacego.

11. Wykonawca os$wiadcza, zZe zapoznat sie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz
specyfikacja warunkéw zamdwienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
umowy.

12. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na swoj koszt: materiaty, odpowiedni zespot
pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

13. Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw regulujg postanowienia §6 ust.
2do 11 oraz §16 ponize;j.

§2
1. Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, tj. robét,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktore staty sie
niezbedne dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia ich realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art. 455 Pzp.
2. Zaptata za wykonanie zwiekszonego zakresu rob6t zostanie dokonana po bezusterkowym ich
odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§3
1. Zamawiajacy o$wiadcza, zZe nieruchomos¢, na ktorej roboty budowlane zostang wykonane jest
wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow Panstwowych.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.



Terminy
§4

1. Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy po uptywie 5 tygodni od dnia podpisania

umowy.

2.Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWiOR i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez Kierownika budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w cato$ci w rozmiarze niezbednym dla
realizacji przedmiotu umowy oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania konncowego
protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych robét.

. Strony ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje réwniez termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie
brutto: .......coeeeeee. zt. (stownie ....coooovviii e ), w tym podatek VAT .... % tj. .coovernn. zt
tj. netto ..occeevvcerenennnn zt, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi robét
przedstawionemu w przedmiarze robdt. Ponadto zawiera koszty wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw, organizacji
a nastepnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz drogi
dojazdowej do terenu budowy, koszty zwigzane z odbiorami robét, koszty wykonania
inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarze robdt oraz zwiekszenie ilosci robot w
poréwnaniu z przedmiarem robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te
okresSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust.
3 [ wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 4, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw
konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Ostateczna ilo$¢ robét bedzie ustalona na podstawie obmiaréw robdt potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowac z wykonywania rob6t zaniechanychs-

. Rozliczenie wykonanych robét ujetych w przedmiarach oraz robét dodatkowych bedzie sie
odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu z nich protokotéw w oparciu o nastepujace
zalozenia:

1) stawki jednostkowe bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego a iloéci wykonanych w tym
okresie robot z ksigzek obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych rob6t) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w
przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robo6t bedzie odbiegata od iloSci
przedstawionej w przedmiarze robdt - w takim przypadku wynagrodzenie okre$lone w ust.
1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu stawek
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robdt [tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu], konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te bedg rozliczone na podstawie kosztorysow
szczegOtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o



zalozenia, ze stawki czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce);

3) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1),
brakujace stawki czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednia) za okres ich wbudowania;

4) podstawga do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa

odbywac sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie

protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w

poparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

7.Wyptata wynagrodzenia za roboty zamienne nastgpi tacznie z wyptata wynagrodzenia

8.

podstawowego, z ktéra jest powigzane, w oparciu o przedstawiona fakture VAT.

Strony przyjmuja zasade, ze ceny jednostkowe netto pozostajg niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z
obowigzujagcym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania umowy
nastapi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto, bez konieczno$ci zmiany umowy.

. Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu

umowy przez Zamawiajacego. Wowczas Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego za rzeczywiScie wykonang cze$¢ umowy.

§6

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi po zakornczeniu

realizacji zadania wg harmonogramu robét - wystawionych po zakoniczeniu i odebraniu robot,
na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron.

2. Strony uzgodnity, ze naleznos¢ za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu, w ciggu

3.

14 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury przez
Wykonawece, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg
nalezng Wykonawcy.

4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonang robote stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét

5.

obioru robét podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz pisemne dowody

potwierdzajacych rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w postaci:

a) zestawienia zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcow,

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy
protokdt konicowego odbioru robot przez Podwykonawcow potwierdzonych za zgodno$c¢ z
oryginalem przez Wykonawce wraz z informacjg ktérych robdt, dostaw, ustug i jakiego
okresu faktura/ rachunek dotyczy,

c) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcoéw o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
catosci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkéw o ktérych mowa powyzej.

Jezeli Wykonaweca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéow

zaptaty, do czasu ich zaptaty.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo rob6t lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,

Wykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca

4



moze zwrdéci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o Zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnoS$¢ takiej zaptaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo z Wykonawca.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i
odbiér robdt, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag
wskazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu op6Znienia w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajacy
dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od dnia pisemnego przez Zamawiajacego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

10.Ré6wnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

12.Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).

13.W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12,
Wykonaweca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktorych dotyczy.

14.Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajgcego
na PEF: NIP 5370009361.

15.Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

16.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn.
zm.).

17.Zaptata:



— kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

— kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy.

19.Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT Wykonawcy
(w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug)
wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Obowiazki Zamawiajacego
§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciaggu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych rob6t w terminach okre$lonych w umowie,

c) przekazanie kompletu dokumentacji, w tym Dziennika budowy, z czego Wykonawca zwrdci
komplet przy odbiorze koncowym,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zapewnienie dla celéw zaplecza budowy i procesu technologicznego bezptatnego dostepu
do wody i energii elektrycznej,

f) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w §5
i §6 powyzej.

Obowiazki Wykonawcy
§8
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z umowg, dokumentacja
projektowa, postanowieniami STWiOR, obowigzujacymi przepisami, normami i ze
wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

b) wykonanie na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robét.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej i elektronicznej (format PDF) w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

¢) wykonanie zamoéwienia przy uzyciu materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, tj. materiatow:

— odpowiadajgcych, co do jako$ci wymaganiom okreslonych ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz
wymaganiom okre$§lonym w STWiOR, zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
prawa budowlanego i polskimi normami,

— posiadajacych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

— dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— przeznaczonych i przydatnych dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robét budowlanych,



— wolnych od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

d) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 4 ust.1,

e) kontrola jako$ci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami STWiOR,

f) powiadomienie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode
wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie,

g) ustanowienie na budowie kierownika budowy oraz wykonanie przez kierownika budowy
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajace
w/w uprawnienia w postaci kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem stanowia
zalgczniki do niniejszej umowy,

h) skierowanie do realizacji przedmiotu zamdéwienia odpowiedniego personelu posiadajacego
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Osoby realizujgce zamowienie musza biegle postugiwac sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych tlumaczy, wykazujacych znajomo$¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej w specjalno$ciach wystepujacych przy realizacji niniejszego
zamoOwienia;

i) prowadzenie robotz zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.pozi ochrony
przed kradzieza. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

j) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakoniczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu w stanie nadajacym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na koncowy odbiér rob6t budowlanych,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektdw, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

1) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt,

m)usuwanie wilasnym staraniem i na wilasny koszt, wszystkich $mieci i odpadéw
pochodzacych z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U.z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

n) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci cywilnej i materialnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych,

0) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szkdd mogacych powstac na osobach oraz na mieniu
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

p) zapewnienie Zamawiajgcemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu budowy,
prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru robét, w ktorej Inspektor
Nadzoru bedzie potwierdzat iloSciowe wykonanie rob6t. Powyzsze dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a takze do
wgladu na kazde Zadanie Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,

q) stosowanie sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru, zar6wno ustnych, jak
i zapisanych w Dzienniku budowy, ktére sa zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami,

r) wykonanie robdot dodatkowych, ktérych nie mozna byto wczeéniej przewidzie¢, a ktore staty
sie niezbedne dla wykonania niniejszego zamdwienia - w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji robo6t koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez Zamawiajacego;

s) zglaszania gotowosci do odbioru robdt (w tym robdt ulegajacych zakryciu) i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

t) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady,

u) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom , jezeli zostali dopuszczeni do udziatu
w realizacji umowy,



v)

w)

sporzadzenie na zgdanie Inspektora Nadzoru planéw organizacji robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,
prowadzenie robét stanowigcych przedmiot umowy w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 6
dni w tygodniu, (od poniedziatku do soboty), chyba Ze warunki atmosferyczne nie
pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robét, co potwierdzi wpisem do Dziennika
Budowy Inspektor Nadzoru,

opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu robét i jego ewentualnej
aktualizacji, dokumentacji powykonawczej wykonanych robot.

zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

pelnienie funkcji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowiazki wykonawcy w zakresie personelu.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wchodzace
w sktad przedmiotu zamoéwienia jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U.z 2020 r., poz. 1320 z péZ.zm.).

Wykonawca zapewnia, ze czynno$ci wymienione w pkt. 1 wchodzace w sktad przedmiotu
zamoOwienia, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowigzek Zatrudnienia”).

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w pkt. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu i

dokonywania ich oceny;

- Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego

wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji oraz na etapie realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie

Obowigzek Zatrudnienia o ktérych mowa w pkt. 1, w stosunku do oséb majgcych

wykonywaé te czynnosSci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, dokumenty,

ktérych Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ zadania, tj.:

a) os$wiadczenia Wykonawcy lub jezeli pracodawca os6b wykonujacych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca, o$wiadczenia
Podwykonawcy - o zatrudnieniu tych os6b na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zloZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze czynno$ci, do Kktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem danych osobowych tych oséb, w
szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozZenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Wzér o$wiadczenia stanowi zatagcznik do umowy.



b) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow.

3) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zazada¢ przedtozenia (do wgladu) innych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw w oparciu o umowe o prace
zgodnie z kodeksem pracy.

4) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie Kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

5) Konsekwencje nie ztoZenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o ktérych
mowa w pkt.4) powyzej, bedacego odpowiedzig na wezwanie Zamawiajacego, zostaty
opisanew § 121 § 18 umowy.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

§9

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru korncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (Kc).

2. Wykonawca udziela .... miesiecznej (... lat) nieodptatnej gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, Ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze
jakos$ciowo, zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwato$¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny

5.

zgodny z zalacznikiem nr 5 do umowy, w dacie odbioru koncowego. Strony zgodnie
osSwiadczajg, ze w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony Zamawiajgcemu lub
nie zostanie podpisany przez Wykonawce - jego postanowienia i tak beda wigza¢ Strony
niniejszej umowy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru wykonanych robét.

6. Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jako$ci usuwa¢ wady ujawnione

w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku, gdy wady te usung¢ sie nie dadzg Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania na nowo catosci lub czesci wadliwych robét, na swéj koszt. W przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie wykonywat swoich obowigzkéw gwarancyjnych lub wykonywac¢ je
bedzie nienalezycie — Zamawiajacy zleci wykonanie tych obowigzkéw innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy i bez konieczno$ci uzyskania na to zgody wiasciwego Sadu
[wykonanie zastepcze]. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze powyzsze zaniechania i dzialania
Wykonawcy uwaza¢ bedg za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu

cywilnego.

7. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
- wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadto$ciowego i/lub
restrukturyzacyjnego;
- wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;
- zawieszeniu dziatalno$ci przedsiebiorstwa Wykonawcy;



8.

9.

3.

4,

- wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;

- zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kc.

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

§10
Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego jest:
Do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza
Pana/Panig «.....ccoocvvrreereeeenecrr e
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru dostep do terenu budowy i
Dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, zaréwno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:

6.

kierownika budowy w osobie .................. posiadajacego uprawnienia budowlane do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych nr ................ ,zdnia ..o wydane przez
.................................. , bedacego cztonkiem Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa nr
Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.

7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie

poZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia roboét.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Odbiory
§11

. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ma obowigzek zgltosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz potwierdzi¢ te gotowos$¢ wpisem do Dziennika
budowy.

. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci. 0dbiér robot potwierdza sie protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykona¢
otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7.Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie wykonany przedmiot umowy.

8. 0dbioér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokot odbioru koncowego
wykonanych robét, podpisany przez Strony - stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury i Zagdania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.

9.Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt jest
zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacja zgtoszonych robét i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.

10.Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

11.Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy.

12.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru koricowego rob6t przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o
tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

13.0dbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ wszystkich Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

15.Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich
wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
czasu usuniecia tych wad.

16.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wad)
lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

17.Strony postanawiajg, Ze z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokot Zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze.
Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzieni podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu koricowego bezusterkowego odbioru roboét.

18.Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw, wymaganych
przepisami Prawa budowlanego [w 2 egz.] oraz zwrdci Zamawiajgcemu dokumentacje
techniczng z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

19. Przeglad gwarancyjny bedzie przeprowadzony na 14 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jako$ci.

20.Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie gwarancji.
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21.Przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecno$c¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wdéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

22. Jezeli podczas odbioru okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemoznoscig uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajacy przerywa odbiér zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie gwarancji, w okres§lonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy i
zgodnie z postanowieniami §9 ust. 6 powyzej

24. 0dbiér, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i jest dowodem wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Kary umowne

§12
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji badz
rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust.1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c¢) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, - w wysokosci 1% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ;

d) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - wysokosci 5%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1;

e) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w§5 ust. 1;

f) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktérym w § 5 ust. 1;

g) za dopuszczenie do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca - w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym w § 5 ust. 1;

h) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5
ust.1.

i) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zamoéwienia - o$wiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzacych w sktad personelu
Wykonawcy, badZ innych dokumentéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych w
§ 8 ust. 2 pkt 1) czynnoSci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -w
wysokosci 500,00 =zt za kazdy przypadek nieprzediozenia zadanego przez
Zamawiajacego dokumentu w zakre§lonym terminie;
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j) z tytulu niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie mowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania
okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnoSci przez osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace.

Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca nie
zatrudnia wymaganej liczby os6b w oparciu o umowe o prace, to moze stanowié to
podstawe do konsekwencji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponize;j.

k) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, o ktérym
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznoSci
przystugujacych Wykonawcy na co Wykonaweca niniejszym wyraza zgode. ZastrzeZone wyzej
kary umowne ptatne sg przez Wykonawce bez konieczno$ci doreczania mu wezwania do
zaptaty, w terminie 7 dni liczac od daty zaistnienia zdarzen powodujacych ich naliczenie. Jezeli
kwota faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowigzany jest doptacié¢ réznice w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potracenie
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy:.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wtasny koszt.

5. Za obopdlng zgoda Stron dopuszcza sie mozliwo$¢ odstagpienia od kar umownych.

6. Strony zgodnie ustalaja, Ze Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy réwnolegle
kar umownych zaréwno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

7. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1.

§13
Strony nie ponoszg odpowiedzialnoSci za niewykonanie umowy w cato$ci lub w czesci
spowodowane sitag wyzsza, za ktéra uwaza sie zdarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie
mogty by¢ przez Strony przewidziane i zostaty spowodowane przez okolicznos$ci przez nich
niezalezne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie stuzgce pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % brutto wynagrodzenia okreslonego w §
5 ust.1 powyzej: tj. coveeverreirienne zt, w formie ..o,

2. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zwany dalej ,zabezpieczeniem”) ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach,
ktére mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany okres jego waznoSci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie p6zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia roszczenia opiewac
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy te S$rodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.
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6. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas
okreslony w umowie.

7. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catos$ci lub w czesci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w kwocie
........................ zt, zostanie zwrdocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego
wykonania przedmiotu umowy i odebrania go protokotem koricowego bezusterkowego odbioru
robot przez Zamawiajacego, pozostate 30% zabezpieczenia w kwocie ..., zl nie p6Zniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
§15

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalno$ci od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie robot budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia na sume ubezpieczenia
............. zt (stownie ztotych: ....................). Kopia polisy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
stanowi zalgcznik do niniejszej umowy.

2. Strony ustalaja, Zze umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust1l musi zapewniaé
odszkodowanie ptatne w ztotych polskich.

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy - umowa ubezpieczenia zostanie
rozwigzana lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu - Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciaggu 3 dni od daty zawarcia, ale nie péZniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie, niedokonania przedituzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzediozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyZej terminie, Zamawiajacy w imieniu i
na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt
potraci z nalezno$ci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Podwykonawstwo
§16

1. Przedmiot umowy w cze$ci moze by¢ wykonany przy udziale podwykonawcéw. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wspoétpracy Wykonawcy z Podwykonawca, nawet woéwczas, gdy
Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywat powierzenia wykonania robét,
dostaw badz ustug zwigzanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy okre$la nastepujace wymagania dotyczace umoéw podwykonawczych z zakresu
robét budowlanych, ktérych niespetnienie powodowa¢ bedzie zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajgcego:

1) Nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcy (dalej
zwanej ,umowg podwykonawcza”), a nastepnie poswiadczong przez siebie za zgodnos$¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Umowa podwykonawcza powinna zawiera¢ szczegdtowe zestawienie iloSci robot i ich
wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z cze$cig dokumentacji (w tym i opisu) dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesSci
dokumentacji.

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomiedzy ktérymi jest zawarta,
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b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robot,

c) wynagrodzenie za wykonanie robét, ktéore Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw oraz szczegdlowego zakresu i
opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym], z ktérych wynika warto$¢ naleZnego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresla wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny [wymagalno$¢] i/lub dtuzszy (termin zaptaty)
nizZ w niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu wystawienia
faktury przez Wykonawce Zamawiajacemu i w Zadnym przypadku nie moze tego terminu
przekracza¢, a w szczeg6lnos$ci nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajacego za wykonany zakres
robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawca przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,

i) umowa z Podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw z odbioru robét,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych robét lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
faktury za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obwigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

1) postanowienia umowy dopuszczaja dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany, przez
Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pézniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robét
budowlanych.

6) Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, gdy nie spetnia ona postanowien ust. 2 pkt 2,
niniejszego paragrafu umowy - w terminie 7 dni od jej przedtozenia. Sprzeciw
Zamawiajacy przesle zaréwno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.

Zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeZenia oznacza

bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajagcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg

a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca i jest jednoznaczne w swoich skutkach z

konsekwencjami sprzeciwu o ktérym mowa w art. 6471 §1 Kodeksu cywilnego.
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7) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia[ wg zasad okreslonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci
uwagi Zamawiajgcego, ktére byly podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej
lub jej projektu.

3. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy
- ich kopie. Obowiazek przedktadania kopii uméw dotyczy tylko uméw o wartosci
przekraczajacej 0,5% wartosci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie umow
powinny by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku, gdy warto$s¢ umowy nie
przekracza kwot, o ktéorych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na piSmie
Zamawiajgcego o zawarciu umowy na dostawy lub ustugi.

4. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzej nie moze zawiera¢ terminu zaplaty dtuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lit e).

5. Omoéwione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umow z Podwykonawcg oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
Podwykonawcéow.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z
ust. 3 zdanie ostatnie) lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie spetiajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca niezwlocznie usunie takiego Podwykonawce,
jezeli jego dziatania na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonaweczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej zmiany
sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu umowy jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne
dziatania i/lub zaniechania.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej staranno$ci wobec Podwykonawcow
oraz do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw okres$lonych tg umowa.

11. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

12. Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zaméwienia w trakcie trwania
umowy:
1)Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,

z zastrzezeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku zatrudniania o ktérym mowa
w § 8 ust.2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wystepujac o
wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy
Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegétowo okresli zakres prac, jaki
zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
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temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 PZP,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielnie zamdéwienia. Zamawiajacy w takiej sytuacji, bedzie zada¢ od podwykonawcy, na
ktérego zdolnosciach polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych $rodkéow
dowodowych potwierdzajacych, ze nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia.

13. W przypadku nieuregulowania zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, za wigzace uwaza sie
zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

14. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

15. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach z
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelno$ci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewoéw wierzytelnosci
przysztych] badZ w formie przekazu [art. 92111 n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca o$wiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swoja zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w zaden sposéb.

Zmiany umowy
§17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony
umowy s3 uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w tresci Umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zaméwienia, ktéry moze ulec zmianie w przypadku:

— op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu [umowa zostanie podpisana po uptywie 30
dni od daty otwarcia ofert],

— opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

— wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu
umowy w terminie uniemozliwiajacym dotrzymanie terminu umownego wykonania
robot,

— przerw w realizacji rob6t powstatych z przyczyn organizacyjnych badz finansowych
zaleznych od Zamawiajacego,

— przerw w realizacji robdt, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie
wpltywajacymi na jakos¢ lub trwato$¢ wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegO6lnosci zalanie terenu wodg, ktére beda potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy (za niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
uwaza sie trwajgce nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry,
dtugotrwate opady deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar
oraz z dzialan sit natury, ktoére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, ktére
determinujg realizacje rob6t w szczegélnosci z powodu przestrzegania przepisow
BHP, wymaganej technologii ich wykonania okreslonej umowg, STWiORB, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz nie jest mozliwe przestawienie
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kolejnosci  poszczegblnych robot poprzez modyfikacje dotychczasowego
harmonogramu robét),

— rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

— zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,

— wykonania rob6t zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niz opisana w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

— przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastepstwie np. opracowania
planéw oszczedno$ciowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w
szczeg6lno$ci na rynku surowca drzewnego, utraty ptynnosci finansowej, a w
nastepstwie powyzszego koniecznos¢ redukcji zakresu rzeczowego umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili ogtoszenia przetargu,

— wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

— dziatania sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

— zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robot.

— zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania mowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
Zmiany;

2) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

4) zmian Podwykonawcéw, ktérych udzialt w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

5) zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.

Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

6) zmian wynagrodzenia, ktére moze ulec zmianie w nastepstwie zmiany przepisow o
podatku od towardéw i ustug (VAT).
7) zmian okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o okres trwania
przeszkod wymienionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy. W tym przypadku nie
stosuje sie kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy,
korzystnych dla Zamawiajacego, ktérych na dzien ogltoszenia postepowania o udzielenie
zamOwienia nie przewidziat, a dotyczacych kazdego jej postanowienia, tj. takich zmian, ktére
nie wptynetyby na kragg podmiotéw ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne bgdz na wynik
samego postepowania o to zamdwienie.

5.Warunki zmiany umowy:

— inicjowanie zmian - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

— zgoda obu Stron,

— forma zmian - podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

5.1.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace

Zmiany:
1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.

5.2. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa w ust.2 pkt.1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres
trwania tych okolicznosci.
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5.3 Warunkiem podpisania aneksu na przediuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, o ktérym mowa § 14 umowy.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oprocz wypadkéow wymienionych w ksiedze III w tytule XV Kodeksu cywilnego
Zamawiajgcemu przystuguje do czasu podpisania protokotu koncowego bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy prawo odstapienia od umowy w catosci lub czesci w szczego6lnosci
w ponizszych okoliczno$ciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie
od umowy w tym wypadku moZe nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie dotyczace kar umownych.

b) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c¢) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztoZonego na pi$mie,

e) gdy Wykonawca przerwatrealizacje robotbez uzasadnieniai przerwa ta trwa diuzej
niz 7 dni .

f) gdy Zamawiajacy nie uzyskal wymaganych prawem zezwolen, pozwolen na
realizacje robot.

g) w razie Kkonieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza
niz 5% wynagrodzenia netto ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) wrazie, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze w toku kolejnych kontroli stanu zatrudnienia
0s6b w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia oséb realizujace
wymagane czynno$ci w oparciu o umowe o prace.

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciggnietymi w SWZ, ktore miaty istotny wptyw na ocene oferty.

j)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub 455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust.1 lit. j, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. W przypadku o ktéorym mowa w ust.1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie mogt
skorzysta¢ [za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyzej] w terminie 60 dni
liczac od daty powziecia informacji o ktérymkolwiek z powyzszych zdarzen.

§19
W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
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innych robét nie objetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozdér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Postanowienia koncowe
§20

1.W przypadku, gdyby okazato sie, Ze poszczegdlne postanowienia niniejszej umowy sg niewazne
albo nie wywotuja zamierzonych skutkéw prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci, ani
skutecznos$ci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W takich przypadkach Strony
zobowigzuja sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w spos6b najbardziej zblizony
wyraza ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.
2. Strony zgodnie o$wiadczajg, Zze porozumiewac sie beda i beda sktada¢ o§wiadczenia woli na
adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty elektroniczne;j:
dla Zamawiajgcego: .....oenmeenne. @ ; dla Wykonawcy: ................ @ J—— Strony
zobowiazuja sie do natychmiastowego informowania o zmianie powyZszych adresow.
W przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub oswiadczenie woli wystane na
pierwotny adres uwazac sie bedzie za skutecznie doreczone.

§21
Zobowigzania ani wierzytelnos$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznoS$ci takie o§wiadczenia.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 roku Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6Zn. zm)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca i Zamawiajacy deklaruja, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace
powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji.

3. W przypadku , gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate na
tle zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzygac¢ beda Sady powszechne rzeczowo i
miejscowo witasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé¢ osoby, ktére moga by¢ wskazane do biezacej
wspotpracy i kontaktow z Zamawiajgcym z klauzulg informacyjng, stanowigca wykonanie
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prawnego obowiazki informacyjnego wynikajgcego z RODO zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do
niniejszej umowy.
§23
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robdt,

2. Kopia uprawnien budowlanych,

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby InzZynieréw Budownictwa/
lub zaswiadczenie potwierdzajgce posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inzyniera
budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

4. Kopia polisy ubezpieczeniowej,

5. Wzér dokumentu gwarancyjnego,

6.Harmonogram robot,

7.08wiadczenie o zatrudnieniu,

8.Klauzula informacyjna RODO
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Zalacznik nr 8
do umowy nr SA................
ZdN. i 2022r.

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W zwigzku z realizacjg wymogoéw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych "RODQ"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przystugujgcych Pani/Panu prawach z tym zwigzanych. Ponizsze zasady
stosuje sie poczgwszy od 25 maja 2018 r.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadlesnictwo Chotytéw z siedzibg w Chotytowie
przy ul. Piszczackiej 31, 21-530 Piszczac. Moze sie Pani/Pan z nim skontaktowa¢ drogg elektroniczng
na adres e-mail: chotylow@lublin.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 83-377-82-16 Iub
tradycyjng pocztg na adres wskazany powyze;.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane odpowiednio:

1. w celu niezbednym do wykonania umowy, lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy

2. w celu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci
rachunkowych i podatkowych;

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. w celu zapobiegania naduzyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;

5. w celu wykazania przestrzegania przepiséw dotyczacych przetwarzania danych osobowych
przez okres, w ktéorym jednostki organizacyjne PGL Lasy Panstwowe, zobowigzane sg do
zachowania danych lub dokumentéw je zawierajgcych dla udokumentowania spetnienia
wymagan prawnych i umozliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te sg przetwarzane wytgcznie w niezbednym zakresie, uzasadnionym wyzej opisanym celem
przetwarzania.

Podstawy prawne
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy
Panstwowe sa:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jezeli jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane
dotyczg, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy;

2. art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
prawem, jezeli jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze,

3. art. 6 ust. 1lit. fRODO, zgodnie z ktérym przetwarzanie jest niezbedne do celdéw wynikajgcych
z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogg zostac¢ ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,
uczestniczgcym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal
,e-drewno.pl” oraz Portal Lesno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczgcym w realizacji zakupdéw z
wykorzystaniem ,Centralnej kartoteki kontrahentéw”. Do Pani/Pana danych mogg tez mie¢ dostep nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzajace), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz ksiegowe.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe".
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Przechowujemy dane osobowe przez czas obowigzywania umowy zawartej z klientami, a takze po jej
zakonczeniu w celach:
1. dochodzenia roszczen w zwigzku z wykonywaniem umowy,
2. wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z przepisébw prawa, w tym w szczegdlnosci
rachunkowych
i podatkowych,
3. zapobiegania naduzyciom i oszustwom,
4. statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy dane osobowe réwniez w celu rozliczalnosci tj. udowodnienia przestrzegania przepiséw
dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez okres, w ktéorym Panstwowe Gospodarstwo Lesne
"Lasy Panstwowe" zobowigzane jest do zachowania danych lub dokumentéw je zawierajgcych dla
udokumentowania spetnienia wymagan prawnych i umozliwienia kontroli ich przez organy publiczne,

Pana/Pani dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowe;.

Prawa osob, ktérych dane dotycza

Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:

prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofniecia zgody nie
ma wplywu na przetwarzanie, ktére miato miejsce do momentu wycofania zgody.

ogkrwnE

Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a nastepnie wymogiem umownym
wynikajgcym z prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia. Osoba, ktérej dane dotycza, jest
zobowigzana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowac
wykluczony z postepowania o udzielenie zamdéwienia i realizacji umowy cywilnoprawne;.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany.

Dane pochodzace z rejestréow publicznych/przekazane przez Panig/Pana

Jednoczesnie informujemy, majac na uwadze art. 13 RODO, ze w przypadku gdy przekazal/-a Pan/Pani
nam swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iz zostaty one nam przekazane w zakresie niezbednym
do zawarcia/realizacji wyzej opisanych celdw. Przekazane dane mogg zosta¢ uzupetnione o dane
pochodzace z publicznych rejestrow, o ile byta taka koniecznoscé, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidenc;ji
i Infformacja o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sgdowego.
Dane te sg przetwarzane w celach opisanych na wstepie, o ile posiadajg walor danych osobowych, w
zakresie niezbednym, a podyktowanym wyzej opisanymi celami.
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