OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzuje sie dziatajagc na rzecz Zamawiajgcego petni¢ funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego w branzach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
nad robotami okreslonymi w PFU zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wymiany wszystkich pionow
i poziomow kanalizacji bytowej i deszczowej wraz z remontem pomieszczen sanitarnych
w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku "

. Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmowac bedzie czynnosci:

1) ustalenie z Zamawiajagcym i wykonawcag robdét sposobu obiegu dokumentéw zwigzanych z
realizacja zadania, forma i tres¢ dokumentéow musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym oraz
wymaga jego akceptacji;

2) potwierdzenia realizacji ustug poprzez wpis w dzienniku budowy oraz dzienniku realizacji ustugi
kazdorazowo po przeprowadzonej kontroli, odbyciu spotkania z Zamawiajagcym lub wykonawcg
robot

3) kontrolowanie i raportowanie realizacji robot ( w tym biezace informowanie o potencjalnych
ryzykach);

4) opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét, przedstawionego przez
wykonawce robét;

5) udziat w przekazaniu wykonawcy robét terenu budowy przy udziale Zamawiajacego;

6) informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robét,
ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu wykonania robét, pogorszenie jakosci robét oraz
proponowanie Zamawiajacemu stosownych rozwiazan w tym zakresie;

7) udziat w komisjach powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania i
w celu dokonania odbioru czesciowego i koncowego;

8) stata kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapiséw w dzienniku budowy, w szczegdlnosci
w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi,
obowigzujagcymi przepisami, umowag =zawartg z wykonawcg robdot i obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

9) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzenie wykonywanych
czynnosci stosownym wpisem;

10) zatwierdzanie materiatéw budowlach i instalacyjnych oraz urzadzeh przewidzianych przez
Wykonawce robét do wbudowania, kontrolowania dokumentéw jakosci, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi itp. w celu niedopuszczenia do zastosowania
materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

11) wydawanie wykonawcy robot polecen wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwosci co do jakosci;

12) uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

13) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

14) zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien wraz z egzekwowaniem
dodatkowych opracowan projektowych;

15)  kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw koniecznos$ci na roboty dodatkowe lub zamienne z
wykonawca robét i Zamawiajacym;

16) dokonywanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz jeden dzien
roboczy od dnia ich zgtoszenia przez wykonawce robét wraz z dokumentowaniem
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18)

19)

20)

21)
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23)
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25)
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32)
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przeprowadzonych czynnosci;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;
przeprowadzanie odbioréw czeSciowych i koncowego robét przy udziale i akceptacji
Zamawiajacego;

weryfikacja przygotowanych przez wykonawce robét dokumentéw wymaganych do zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych;

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robét celem dokonania komisyjnego odbioru
koncowego;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuniecia wad;

kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robét wad stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze rob6t oraz powiadamiania Zamawiajacego o usunieciu wad;

nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru (dokumentacji powykonawczej) oraz przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robét;
weryfikacja przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich na roboty nieprzewidziane w
dokumentac;ji robét;

udzielania - w terminie 3 dni roboczych - odpowiedzi na pytania wykonawcy robét;
poswiadczenie zakonczenia robdt;

rozliczanie etapéw wykonania robét oraz catosci rob6t wykonywanych przez wykonawce robét,
w tym sprawdzenie zakresu wykonanych robét i potwierdzenie kwoty naleznej wykonawcy robét
do wyptaty;

wstrzymywanie robét prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robot i niezwtocznego, pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego oraz proponowanie stosownych rozwigzan;

W porozumieniu z Zamawiajagcym - zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony
Srodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;
dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych,
w przypadku sporéw sagdowych i innych zdarzen wynikajacych z realizacji zadania;

wspierania zamawiajgcego w negocjacjach z wykonawca robét;

reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie przez
wykonawce robét wymaganych dokumentéw.

2. Realizacja ustugi powinna odbywac sie w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos¢

nadzoru. Wymagana jest obecnos¢ Wykonawcy na placu budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz

na kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1)

2)

3)

wykonywaé swoje obowiagzki z nalezyta starannoscia z uwzglednieniem zawodowego charakteru
Swiadczonych przez siebie ustug;

dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w terminowej realizacji
inwestycji, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;

dostosowac swdj czas pracy do czasu pracy wykonawcéw, podwykonawcéw oraz przedstawicieli
Zamawiajacego, w ten sposdb, aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji inwestyciji.

4. Termin realizacji zadania:

od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét dla zadana

inwestycyjnego pn. ,Wykonanie wymiany wszystkich pionéw i pozioméw kanalizacji bytowej i
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deszczowej wraz z remontem pomieszczen sanitarnych w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku

Ministerstwa Aktywoéw Panstwowych przy ulicy Kruczej 36/Wspdlnej 6 w Warszawie”, nad ktorymi

sprawowany bedzie nadzér, szacowany czas obowigzywania umowy to okres do 125 tygodni od dnia

zawarcia Umowy z wykonawcg robét do zakonczenia robét i dokonania odbioru robot.

Przepisy prawne zwigzane wykonaniem zaméwienia, w szczegélnosci:

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2026r. poz. 524, tj.)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r. poz. 1071z pézn. zm.)

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U. 2024 poz. 1411 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225,
tj.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025r. poz. 188, tj.)
inne obowigzujace przepisy prawa w dotyczace przedmiotu zaméwienia



