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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru opracowań projektowych pn.:  

„Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi krajowej nr 20 na odcinku 
Chociwel - Lublino”,  

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dokumentacji. 

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny 

przy zlecaniu i realizacji:  

- Projektu wykonawczego,  

- Projektu organizacji ruchu, 

- Kosztorysu inwestorskiego, 

-  Materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, 

- Materiałów przetargowych,  

-  pełnienia Nadzoru Autorskiego 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 

wymienionej w punkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
  Użyte w Specyfikacji technicznej określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami 

podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 

infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się 

w punkcie 3. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.1. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie 

pozostałe materiały niezbędne do właściwego zrealizowania przedmiotu Umowy.  

 

3.1.1. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  
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3.1.1.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 

stanu istniejącego obiektów i sporządzi z tych prac dokumentację. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 

technicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych oraz wewnętrznych zarządzeń  

wydanych przez GDDKiA, Wykonawca dostosuje wszelkie badania i ekspertyzy tak aby 

uwzględniały aktualny stan prawny.  

 

3.1.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje, badania geotechniczne) w istniejącym pasie 

drogowym.  

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie 

utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich 

trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji 

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym. 

Projekt będzie realizowany w granicach pasa drogowego. Jeżeli zajdzie konieczność 

pomiarów poza pasem Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. 

Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na 

terenie, których wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, 

nieruchomości i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

3.1.1.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych  
i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych  
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i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy związane z wykonywaniem   opracowania.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 

i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 

geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 

zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3.2. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, 

norm i wytycznych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  
 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

opracowań projektowych. Opracowania projektowe należy wykonać w oparciu o 
treść:  

- Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009 r. 

w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej w fazie przygotowania zadań  

- Zarządzenia Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.11.2015 r. 

w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji  

Zarządzenia dostępne są na archiwalnej stornie internetowej GDDKiA pod adresem: 

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/915/zarzadzenia  
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Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST 

P-00.00 „Wymagania ogólne”.  

Całość opracowań należy bezwzględnie wykonać z uwzględnieniem przepisów prawa  

z zakresu zdrowej konkurencji: zamiast nazw handlowych producentów należy podać 
istotne parametry techniczne poszczególnych produktów. Zamawiający nie dopuszcza 

odstępstw od tego wymogu, dokumentacja niespełniająca tych warunków nie zostanie 

odebrana. 

 

4.1. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

 
• analiza materiałów wyjściowych (dotychczasowych opracowań i ich rozwiązań, wizja 

terenowa z pomiarami), zebranie i analiza innych materiałów archiwalnych oraz 

wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz stanu obiektów, gdy objęte są 

przedmiotem zamówienia, 

• opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień, 

• uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń 

(w tym pozwolenia na wycinkę i pozwolenia wodnoprawnego), 

• opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

stałej organizacji ruchu, 

• przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z wprowadzeniem 

uwag z audytu, 

• opracowanie Projektu wykonawczego i innych opracowań projektowych z nim 

związanych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, 

• przekazanie do odbioru Projektu wykonawczego i innych opracowań projektowych z nim 

związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru, 

• udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej w postaci udzielenia odpowiedzi wyjaśnień na pytania 

przetargowe, a w razie potrzeby wykonywanie uzupełnień dokumentacji, 

• pełnienie Nadzoru Autorskiego na etapie realizacji inwestycji. 

4.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy 

zaprojektować szczegółowo, tj. przy założeniu, że nie będą już zmieniane, a więc w wersji 

ostatecznej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych 

wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

 

4.3. Obraz graficzny inwestycji 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, tj. w szczególności powinna: 

- zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, a część 

opisowa powinna być napisana na komputerze, 
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- liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego 

minimum, całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w twardą oprawę, 

uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie, której będzie spis treści, 

- rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 

sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, 

podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania 

projektowego. 

Wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za 

pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. Wymaga się również, aby 

opracowane materiały (część rysunkowa i część opisowa) były przekazywane w formie 

umożliwiającej ich edycję. Część rysunkowa powinna być sporządzona w formatach 

kompatybilnych ze standardami dwg lub dgn. 

 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych  

4.4.1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

 

1) Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych 

wymagających zgody wodnoprawnej. Dla rozwiązań wymagających pozwolenia 

wodnoprawnego konieczne jest sporządzenie operatu wodnoprawnego oraz wniosku 

(wraz z wymaganymi załącznikami).  

Wykonawca dokona analizy pod kątem konieczności i zakresu w jakim wymagane będzie 

uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji, a następnie wystąpi w imieniu 

Zamawiającego z wnioskiem o te pozwolenia. 

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne, które wydawane jest w drodze decyzji 

administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. 

Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) należy złożyć do właściwego miejscowo i 

rzeczowo organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Proces wydawania i dokumenty niezbędne do uzyskania zgody wodnoprawnej reguluje 

rozdział IX ustawy Prawo wodne. Czynności wymagające uzyskania pozwolenia 

wskazane są w art. 389 i 390 ww. ustawy. 

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć opracowany operat 

wodnoprawny obejmujący wszystkie czynności wymagające uzyskania zgody 

wodnoprawnej. Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne. 

 

2) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 

projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 

sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania 

projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich 
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bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i 

zieleni wysokiej. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być 

przedstawiona kompleksowo. 

 

3) Projekt wycinki drzew  

Projekt wycinki drzew (wyrębu) sporządza się do wniosku o decyzję na wycinkę drzew.  

Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do uzyskania zgody właściciela 

nieruchomości na wycinkę drzew i uzyskanie decyzji na wycinkę drzew zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 

4) Materiały do zgłoszenia 

Materiały do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych obejmują 

przygotowanie wniosku na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

 

4.4.2. Projekt Organizacji Ruchu 

 

Projekt organizacji ruchu, który należy uzgodnić oraz uzyskać zatwierdzenie organu 

zarządzającego ruchem, powinien zawierać: 

a) część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, 

długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie 

poszczególnych obiektów itp., 

b)  zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, 

c) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,   

odpowiednio do planowanego postępu robót, 

d) plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 

1:25000) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 

e) wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

Dla zabezpieczenia robót prowadzonych w pasach dróg krajowych, których organem 

zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,  wprowadzony 

został  „Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r. 

 

 

4.4.3. Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Wyznaczeni, uprawnieni Audytorzy prowadzić będą Audyt Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględniać uwagi zgłaszane przez Audytorów BRD, 

zaakceptowane przez Zamawiającego w Stanowisku Zarządcy drogi oraz wszystkie czynności 

zawarte po stronie Projektanta wynikające w procedury audytu. 

Zawartość materiałów do audytu BRD stanowi dokumentacja projektowa o zakresie 

zgodnym z wymaganiami dla danego stadium projektowego. 
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Przy przeprowadzaniu Audytu BRD uwzględnia się w szczególności: 

• oznakowanie pionowe i poziome drogi, na podstawie organizacji ruchu; 

• oświetlenie drogi i skrzyżowań;  

• urządzenia i obiekty w pasie drogowym;  

• sposób zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego, w tym roślinność;  

• uczestników ruchu drogowego oraz ich potrzeby w zakresie bezpiecznych stref 

parkingowych;  

• sposób dostosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do potrzeb 

uczestników ruchu drogowego.   

4.4.4. Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy powinien zostać sporządzony w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 

oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają 

rysunki w skali uwzgledniającej odpowiednia szczegółowość wraz z wyjaśnieniami opisowymi 

rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, technologicznych wykonania robót, wykaz 

wszystkich robót. 

 W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty: istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, 

które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

odrębnymi. 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST – dostosowane do Zarządzenia nr 8 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 roku) należy 

opracować szczegółowo dla danej roboty podając między innymi: lokalizację wraz z 

ilością projektowanych robót (elementów), opisem robót, wymagania jakościowe 

proponowanych materiałów (parametry, badania, tolerancje, odbiory, składowanie), 

odbiory wraz z badaniami (częstotliwość, rodzaj badań, parametry, tolerancje), 

podstawy płatności z wymienieniem wszystkich czynności, wymagań i badań 

składających się na ich wykonanie oraz wykazać wszystkie normy, instrukcje i 

wytyczne obowiązujące dla danej roboty. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

należy opracować w oparciu o aktualnie obowiązujące normy (szczególnie 

w zakresie norm europejskich dot. nawierzchni bitumicznych, kruszyw do 

mieszanek mineralno–asfaltowych oraz emulsji asfaltowych – wymagana 

jest również zgodność z Warunkami Technicznymi rekomendowanymi do 

stosowania przez Ministra Infrastruktury). Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne podlegają sprawdzeniu przez Wydział Technologii GDDKiA O/Szczecin, 

wraz z niezwłocznym naniesieniem ewentualnych uwag przez Wykonawcę w ramach 

Ceny Ofertowej. 

2. Opis techniczny. 

3. Rysunki wykonawcze:  

− plan orientacyjny 

− plan sytuacyjny (skala i zakres zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami szczególnymi), plansza tyczenia, 

− profile,  

− zwymiarowane przekroje poprzeczne,  
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− przekroje normalne (dla wszystkich charakterystycznych obiektów) 

z pokazaniem szczegółów (skala i zakres zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami szczególnymi). 

4. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i tabele elementów 

rozliczeniowych (ślepy kosztorys) dla wszystkich robót objętych dokumentacją 

projektową. 

5. Projekt zatwierdzonej organizacji ruchu. 

4.4.5. Materiały przetargowe 

Ramowa zawartość materiałów przetargowych: 

A. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 

wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

B. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla której w skład wchodzą: 

• projekt wykonawczy (z projektem czasowej organizacji ruchu), 

• przedmiar robót, 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

C. Przedmiary robót powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary 

robót na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, 

kategorii robót. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział 

wszystkich robót budowlanych w danej inwestycji na grupy robót materiałowych, 

technologicznych wykonania robót, wykaz wszystkich robót. Przedmiotowe wykonać 

uwzględniając Zarządzenie Nr 58 GDDKiA z 23.11.2015 r. 

D. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i ślepe kosztorysy 

(w formie tabeli elementów rozliczeniowych). 

E. Kosztorys ofertowy - jest to opracowanie umożliwiające określenie przez 

Wykonawców robót wartości zamówienia na roboty budowlane, zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót z zestawieniem ilości jednostek 

miar robót podstawowych oraz miejscami do wypełnienia przez Wykonawców robót 

budowlanych ustalanych cen jednostkowych robót budowlanych oraz miejscami do 

wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych cen wartości poszczególnych 

robót. 

Kosztorys ofertowy składa się z: 

1) strony tytułowej; 

2) tabeli kosztorysu ofertowego. 

Strona tytułowa kosztorysu ofertowego zawiera następujące informacje: 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego; 

2) nazwę i adres zamawiającego; 

3) datę opracowania przedmiaru robót. 
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Dodatkowo należy uwzględnić następujące aspekty: 

1) pozycje kosztorysu ofertowego mają odpowiadać pozycjom zawartym w 

przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie inwestorskim (mają być ze 

sobą powiązane nawzajem); 

2) kosztorys ofertowy ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, 

oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami; 

3) kosztorys ofertowy należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel oraz nieedytowalnej). 

 

Całość materiałów przetargowych należy opracować w wersji elektronicznej na 
płycie CD/DVD.  

− części opisowe  – w wersji elektronicznej nieedytowalnej (pliki *pdf lub *jpg), 

− kosztorys ofertowy w postaci Tabeli Elementów Rozliczeniowych w formacie 

zgodnym z MS Excel,  

− części rysunkowe – w wersji elektronicznej nieedytowalnej (pliki *pdf lub *jpg). 

 

4.4.6.  Kosztorys inwestorski 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obecnie obowiązującymi 

przepisami, w tym m.in.: 

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518) wraz z 

poszczególnymi Wzorcami i Standardami (tzw.WIS) 

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, Dz.U. z 2021 r. poz. 2458); 

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2454) 

- Bazą cenową GDDKiA udostępnioną na wniosek Wykonawcy przez Zamawiającego; 

- Zarządzeniem Nr 58 GDDKiA z dnia 23.11.2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji 

inwestycji 

 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 

− opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom cen), 

− założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym 

układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub 

cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu 

rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, 

cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
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3. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 

w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 

nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 

odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 

miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego i kosztorysów 

pozostałych branż wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 

Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel. 

Uwaga! Układ kosztorysów wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać 

ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w 

OST wydanych przez GDDKiA. 

 

5.  KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 

5.1 Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych 

przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto Przedstawiciel Zamawiającego 

przed rozpoczęciem robót polowych bądź prac laboratoryjnych może dokonać kontroli 

sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie pod kątem zgodności z niniejszymi 

wymaganiami. Zamawiający może ponadto żądać od Wykonawcy na każdym etapie realizacji 

zamówienia okazania: 

− dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy, 

− dokumentów potwierdzających zgodę właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót, 

W przypadkach wątpliwych Zamawiający – celem weryfikacji potencjału technicznego – 

może zasięgnąć opinii eksperta. 

 

5.2 Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych będą się odbywać w okresie przewidzianym na 

ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

 

5.3 Posiedzenia Rady Technicznej  
Podczas posiedzeń Rady Technicznej Wykonawca będzie wykonywał prezentację 

dokumentacji projektowej w wersji „papierowej” oraz w wersji multimedialnej (za pomocą 

rzutnika i ekranu lub on-line). 

 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i 

terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbiorów opracowań projektowych zawarto w Umowie oraz przedstawiono w 

ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO 

8.1. Zakres czynności Wykonawcy: 

Do obowiązków nadzoru autorskiego (zwanego dalej Wykonawcą) należy pełny zakres 

czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

obowiązki wynikające z postanowień niniejszego OPZ-tu oraz Umowy, w tym w 

szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie 

Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w 

siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na 

wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru 

inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których Wykonawca 

zobowiązany jest w głównej mierze: 

a) Oceniać w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodność ich realizacji 

z założeniami dokumentacji projektowej, 

b) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej, 

c)     Opiniować projekty technologiczne i zamienne wykonywane przez Wykonawcę 

robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji 

projektowej, 

d) Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na 

etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 

budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) – nie dotyczy, 

e) Opiniować przedkładane przez Wykonawcę robót dokumenty, wykazujące odmienne 

warunki od opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz dostosowywać dokumentację 

projektową w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie 

oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez 

Wykonawcę robót lub Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym 

m.in. kontrolnych badań geologicznych podłoża gruntowego), a odbiegających od 

wyników badań i pomiarów, treści map oraz wszelkich opracowań i inwentaryzacji, 

sporządzonych z należytą starannością przez Wykonawcę na etapie realizacji 

dokumentacji projektowej oraz opracowań i usług towarzyszących, jeżeli te odmienne 

warunki wynikają z wystąpienia niezależnych okoliczności, których Wykonawca nie 

mógł przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 

f)     Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez 

Wykonawcę robót, 

g) Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia 

precyzujące przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych 

przekroczeń pozycji przedmiarowych), 

h) Udzielać Zamawiającemu w miarę potrzeby wyczerpujących odpowiedzi na pytania 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

i)      Brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych 

oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót 

budowalnych (dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej), 



SP.10.30.00 – Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, kosztorys inwestorski, materiały przetargowe 
 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie                                                                     
      
14

j)     Opracowywać pisemne wyjaśnienia, wykonywać opinie, analizy, uzgodnienia 

(z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne 

czynności dotyczące dokumentacji projektowej a niezbędne dla prawidłowej realizacji 

kontraktu, 

k) Wykonywać dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to 

konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu, 

l) Doradzać w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej a dotyczących 

przedmiotu zamówienia (budowy). 

 

Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca realizował 

będzie na bieżąco, po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego lub od inspektora 

nadzoru inwestorskiego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym: 

• czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt b), h) oraz i) nie 

może być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia, 

• czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt c), e), f), g) nie 

może być dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

• czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt k) i l) będzie 

odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, lecz nie dłuższy niż 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego 

odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których 

od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo 

ludzi lub wykonywanych robót). 
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8.2. Pozostałe warunki wykonywania nadzoru autorskiego 

1) Jeżeli w opracowaniach zamiennych sporządzonych w ramach Nadzoru Autorskiego 

lub innych dokumentach, opracowanych w ramach czynności Nadzoru Autorskiego 

wystąpią jakiekolwiek wady lub braki, zgłoszone przez Wykonawcę robót i 

potwierdzone przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub 

wskazane przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, 

Wykonawca w ramach rękojmi za wady jest zobowiązany do ich niezwłocznego 

usunięcia lub uzupełnienia. Czas przeznaczony na wprowadzenie zmian będzie 

odpowiedni do ich zakresu i określony przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego 

lub Zamawiającego w wezwaniu do usunięcia wad lub uzupełnienia braków. 

Wykonawcy z tytułu usunięcia wad lub uzupełnienia braków nie będzie przysługiwało 

wynagrodzenie. 

2) Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę 

Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunki zamienne i szkice, 

c) wpisy do dziennika budowy, 

d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli 

nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę. 

3) Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski (dotyczy 

zmiany zarówno na etapie składania oferty w niniejszym postępowaniu jak i w trakcie 

trwania umowy), może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną 

przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania 

akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu 

budowlanego) pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta 

sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z 

podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz po złożeniu przez twórcę projektu 

budowlanego (dotyczy etapu niniejszego postępowania) lub przez projektanta 

wyznaczonego już do sprawowania nadzoru autorskiego (dotyczy etapu realizacji 

umowy) oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta 

sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych 

obowiązków. W przypadku złożenia wniosku o zmianę osoby pełniącej funkcję 

projektanta sprawującego nadzór autorski kwalifikacje i doświadczenie osoby 

proponowanej nie może być mniejsze niż wymagane w przetargu. 

4) W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek 

innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie 

wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem 

(nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie 

zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego oraz złożenia przez Wykonawcę 

stosownych oświadczeń, o których mowa w pkt. VII.2.3. ppkt a) niniejszego „OPZ”. 
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5) W przypadku, gdy do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru autorskiego 

poszczególnych branż Wykonawca wyznaczy osoby niebędące twórcami projektu, 

Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich (twórców 

projektu budowlanego) wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

6) Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie 

prawidłowego nadzoru nad robotami. 

7) W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 

wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i 

będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie 

uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 

8) W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, nadzór autorski będą 

sprawować projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót 

branżowych). Wezwanie/powiadomienie projektanta będzie odbywało się na wniosek 

Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni 

przed rozpoczęciem robót budowlanych danej branży. 

9)  Projektant pełniący funkcję inspektora nadzoru autorskiego zobowiązany jest 

do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy bądź do siedziby Zamawiającego w 

terminie nie dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu. 

10)  Zryczałtowana cena jednostkowa pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w Tabeli 

Wyceny Etapów Umowy i Opracowań Projektowych będzie uwzględniać wszystkie 

czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym w 

szczególności: 

- dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, w tym wymagań 

niniejszego „OPZ”,  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak koszty 

dojazdu, delegacji, materiałów niezbędnych do sporządzenia opinii, analiz, 

dokumentacji itp. 

8.3. Termin realizacji nadzoru autorskiego 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

Planowany okres realizacji robót budowlanych (a więc i pełnienia nadzoru autorskiego) to 10 

miesięcy. 

Okres 10 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót 

budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym 

okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu. 

W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji usługi, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w 

Tabeli Opracowań Projektowych na zasadach określonych w Umowie. 
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8.4. Pozostałe wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu – nie później niż w 

ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu robót budowlanych – kopie 

wymaganych uprawnień budowlanych oraz kopie potwierdzające przynależność do właściwej 

Izby Inżynierów Budownictwa wszystkich tych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, jako inspektorzy nadzoru autorskiego (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę). 

 

8.5. Płatność za pełnienie nadzoru autorskiego 

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie rozliczane zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie. 

 

9. PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w SP.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. oraz w Umowie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 

645);  

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518) wraz z WIS 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458); 

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 

z 2005 r., Nr 67, poz. 582); 

6) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2454);  

7) ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 1478, z 

późn. zm.). 

 


