OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WSTEP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ DOKUMENTACI
1.1, Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru dokumentacji projektowych dla zadania pn.:

~Wykonanie rob6t budowlanych na przepuscie w ciagu drogi DK 62 w km
24+415 w miejscowosci Chelmce”

W sktad zamawianej dokumentacji projektowej wchodza nastepujace opracowania pro-
jektowe, ktére sa przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia:

1.1.1. Dokumentacja projektowa:

a) Mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntéw,

b) Wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych remontem przepustu,
¢) Projekt wykonawczy remontu przepustu,

d) Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne,

e) Dokumentacja badania podtoza gruntowego,

1.1.2. Dokumentacja kosztorysowa:

a) Przedmiar robot
b) Kosztorys ofertowy
c) Kosztorys inwestorski

1.1.3. Dokumentacja w formie elektronicznej:

a) w wersji nieedytowalnej,
b) w wersji edytowalnej.

i.1.4. Uzgodnienia:
a) Uzgodnienia z gestorami urzadzen obcych, (jezeli wystapi taka potrzeba)
1.2, Ogodlna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejacego

Informacj¢ dotyczace zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego, terenu
przylegtego i uwarunkowan realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach
przygotowania oferty i wykonania Umowy.

1.3. Ogodlna charakterystyka istniejacego przepustu

Istniejacy obiekt jest przepustem jednootworowym wybudowanym z rur zel-
betowych o srednicy 1,50/1,50 m i dtugosci 14,50 m. Wysoko$¢é nadsypki nad
przepustem wynosi okoto 120 cm.
Przepust znajduje sie poza terenem zabudowanym i nie ma zadnych ograni-
czeh w ruchu na odcinku drogi. W poblizu znajduje sie zjazd do zaktadu pro-
dukcyjnego, zabudowan mieszkalnych oraz dojazd do pdl. Po obu stronach
drogi znajdujq sie bariery drogowe
Uktad drogowy:
¢ Jezdnia -6,2m
o 2pasyruchu-3,1m

e Pobocza
o Lewe -1,0m
o Prawe -1,0m

Przepust przeprowadza réw melioracyjny, w ktdérym woda ptynie caty rok.
Scianka czotowa lewa ulegta odchyleniu od pionu.

1.4, Ogdlne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca przy opracowaniu projektu winien dysponowacé osobom posiada-
jacego uprawnienia budowlane do projektowania:
e W specjalnosci mostowej (wymagany jest petny zakres uprawnien)




1.5.

3.1.1.

Wykonawca przed ztozeniem oferty na opracowanie przedmiotowej
dokumentacji projektowej zobowiazany jest do zapoznania sie z wa-
runkami terenowymi, poprzez przeprowadzenie wizji w terenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budow-
lane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jaki-
kolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i be-
dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wyko-
nywania opracowan projektowych, réwniez tych przepiséw, ktére zaczna obo-
wigzywac w czasie realizacji umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych.

Termin realizacji dokumentacji

Termin zakonfczenia prac projektowych objetych niniejszym zamdéwieniem 75
dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spet-
nia nastQpUche wymagania:
zapewma czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

— czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania pro-
jektowego,

Ponadto wymaga sie, aby:

- rysunki byty wykonane za pomocg programu komputerowego kompaty-
bilnego z AUTOCAD,

~ czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tek-
stéw kompatybilnego z MS Word,

- obliczenia ilosci podstawowych robét byly wykonane za pomoca arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

Przed przekazaniem opracowan projektowych Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis i ogélna szate gra-
ficzng opracowan projektowych. Komplety dokumentacji nalezy prze-
kazac¢ w oddzielnych teczkach z opisem na zewnatrz i wewnatrz tecz-
ki.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zle-
ceniem.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy remontu mostu powinien obejmowad:

e rozbidrke $ciany czotowej po stronie lewej drogi zgodnie z kilometra-
Zzem oraz co najmniej dwoch prefabrykatéw przepustu,

e rozbidrke schodow skarpowych,

o rozbidrke elementdéw bezpieczenstwa,

¢ projekt zabezpieczenia korpusu drogowego na czas wykonywana robdt
budowlanych,




3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

¢ wykonanie nowej Scianki czotowej wraz z wymienionymi kregami zel-
betowymi,
e wykonanie nowych schodéw skarpowych w ukfadzie zblizonym w jakim
jest obecnie,
e Wykonanie uszczelnienia potaczen prefabrykatéow przepustu nieroze-
branych podczas robdt rozbiérkowych.
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ opis techniczny, technologie robdt,
niezbedne rysunki techniczne uszczegoétawiajace technologie wykonania robét.
Projekt wykonawczy powinien zawieraé m.in.:
a) Czes¢ opisowa.
b) Czes¢ rysunkowa
c) Uzgodnienia
Przed przekazaniem do odbioru dokumentacji projektowej, Projekt
wykonawczy nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Mostéw. Zamawiajacy
przekaze uwagi do Projektu wykonawczego w ciagu 14 dni od daty
otrzymania projektu do zaopiniowania.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogdl-
nych Specyfikacji Technicznych obowigzujacych w pionie GDDKIA), powinny
by¢ zgodne ze stosownymi przepisami z zakresu dokumentacji przetargowej.
SST powinny zawierac szczegbtowe wymagania dla wykonawcy robét w zakre-
sie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét,
obmiardéw robét, odbioréw robét i pfatnosci za roboty. SST sg $cisle powiazane
z Dokumentacjg projektowq i kosztorysem ofertowym. W kazdej specyfikacji
nalezy okresli¢ w sposéb jednoznaczny roboty objete dang specyfikacja.
Przed przekazaniem dokumentacji Zamawiajacemu SST powinny byé
zatwierdzone przez Wydzial Mostow. Zamawiajacy wniesie uwagi do
SST w ciggu 14 dni od daty przekazania do zaopiniowania.

Dokumentacja badania podioza gruntowego

Nalezy wykonaé¢ min. jeden odwiert przy $cianie czotowej przepustu (strona
lewa zgodnie z kilometrazem drogi). Glebokos$¢ odwiertu oraz ilo$¢ otwordw
okresli projektant.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w taki sposob aby mozna byto ja
wykorzystac do dalszych prac projektowych.

Przedmiar robét

Pozycje przedmiaru robét powinny odpowiadaé pozycjom obowigzujacych w
GDDKIA katalogom robét drogowych i mostowych

Dla kazdej pozycji przedmiaru powinien by¢ podany numer odpowiadajacej
opisowi robdt SST.

Przedmiar robét powinien odzwierciedla¢ zakres robdt wg SST.

Wersja elektroniczna przedmiaru wraz z zapisanymi formutami powinna by¢
dostarczona Zamawiajgcemu takze w formacie danych kompatybilnym z MS
Excel

Przed przekazaniem dokumentacji Zamawiajacemu przedmiar powin-
ny by¢é zatwierdzony przez Wydzial Mostéw. Zamawiajacy wniesie
uwagi do przedmiaru w ciagu 14 dni od daty przekazania do zaopi-
niowania.

Kosztorys ofertowy

Pozycje kosztorysowe kosztorysu ofertowego powinny odpowiadac pozycjom
obowigzujacych w GDDKIA katalogom robdét drogowych i mostowych

Uktad kosztorysu ofertowego powinien by¢ zsynchronizowany z kosztorysem
inwestorskim i przedmiarem robét,

Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu takze w formacie danych kompaty-
bilnym z MS Excel,




3.1.6.

3.1.7.

Kosztorys inwestorski

Pozycje kosztorysowe kosztorysu inwestorskiego powinny odpowiadaé pozy-

cjom obowigzujacych w GDDKIA katalogom robdt drogowych i mostowych

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy

i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wy-

konanie robot budowlano-montazowych.

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien.

Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m.in. wymaganiom okreslonym

w rozporzadzeniu i ustawie.

Kosztorys inwestorski:

- powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 z 2004 r., poz.
1389),

- uktad kosztorysu inwestorskiego powinien by¢ zsynchronizowany
z przedmiarem roboét, kosztorysem ofertowym i SST (powinien sta-
nowi¢ wypetniony kosztorys ofertowy),

- opracowa¢ w dwoch egzemplarzach,

- dane do kosztorysowania nalezy w formie pisemnej uzgodni¢ z GDDKIA
Oddziat w Bydgoszczy. Zatozenia do uzgodnienia przedstawia na pismie
Wykonawca.

- wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego powinna by¢ dostarczona
Zamawiajgcemu (na oddzielnym nosniku danych) w formacie danych kom-
patybilnym z MS Excel (wraz z zapisanymi formutami) oraz w formacie
PDF.

Kosztorys inwestorski powinien zawierac:

a) strone tytutowa zgodna z rozporzadzeniem

b) ogdlng charakterystyke robét, zawierajacq krotki opis techniczny wraz
z istotnymi parametrami, ktére okreslajg wielko$¢ robdt;

¢) przedmiar robot;

d) kalkulacje uproszczong;

e) tabele wartosci elementéw scalonych;

f) zataczniki:

e zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajq-
cym);

o kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakta-
déw rzeczowych oraz analizy wilasne cen czynnikdw produkcji
i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zyskdw.

Zamawiajqcy zastrzega sobie w ramach kontraktu koniecznos¢ przeli-
czenia kosztorysu inwestorskiego przez Wykonawce, tak aby ceny by-
fy zaktualizowane na dzien ogfoszenia przetargu.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja edytowalna

Zawartos¢: dokumentacja projektowa i dokumentacja przetargowa.

Pliki tekstowe i obliczeniowe wykonywane przez Wykonawce - w programach
kompatybilnych z MS Office 2000, nie wykonywane przez Wykonawce - for-
mat *.pdf, kosztorysy nalezy przekaza¢ w formacie arkusza MS Excel wraz
z okreslonymi formutami obliczeniowymi; pliki graficzne - w programach
kompatybilnych z AUTOCAD (Wykonywane przez Wykonawce, nie wykonywa-
ne przez Wykonawce - format *.pdf)

Wersja nieedytowalna

Zawartos$¢: dokumentacja projektowa i dokumentacja przetargowa
Dostosowana do wymagan ustawy Prawo zamdwien publicznych (pliki teksto-
we i pliki graficzne - format *.pdf).
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4.1.
4.1.1.

Kosztorys inwestorski — wersje edytowalna i nieedytowalna - na oddziel-
nym nosniku danych (nie faczy¢ z pozostatymi sktadnikami dokumentacji).

W wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ kompletna dokumentacje
zgodna w tresci i ukladzie z wersja papierowa (wszystkie rysunki za-
mieszczone w dokumentacji, czesci opisowe i obliczeniowe, uzgod-
nienia, opinie itp.). Ostateczna forme dokumentacji w wersji elektro-
nicznej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajacego
Narady

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projek-
towych z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiajacego pod-
czas narad z Wykonawca.

Ustala sie nastepujace rodzaje narad, ktére beda stuzyé biezacej kontroli

przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wy-

konawcy, Zamawiajacego innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami

sq:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omodwienie | ewentualne rozstrzygniecie problemdéw wyniktych podczas rea-
lizacji opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest
jedynie Zamawiajacy; (w tym zmiany do umowy).

Rady projektu odbywac sie bedq w siedzibie Zamawiajacego w zaleznosci od

potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do

przygotowania materiatéw na Rade Projektu. Materialy na spotkanie zostang
przekazane (poczta elektroniczng) z wyprzedzeniem umozliwiajacym zapo-
znanie sie z nimi przez Zamawiajgcego.

Do notowania spraw omawianych na Radach Projektu zobowigzany jest Wy-

konawca. Wykonawca sporzgdza notatke ze spotkania i przesyla w wersji

elektronicznej Zamawiajacemu. Zamawiajacy sporzadza protokét i kopie prze-
syta do obecnych na spotkaniu.

O dziataniach, ktére nalezy podja¢ decyduje Zamawiajgcy w trakcie narady

lub niezwtocznie powiadamia o podjetej decyzji na pismie, wszystkich biorg-

cych udziat w spotkaniu.

Do notowania spraw omawianych na ,Innych naradach” i przestania kopii pro-

tokotu lub ustalen wszystkim obecnym na naradzie (w tym Zamawiajacemu)

zobowigzany jest Wykonawca.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem

opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej po-

mocy.

ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentdéw do
odbioru ostatecznego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentoéw do odbioru ostatecznego
lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonaw-
ca powinien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy
uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca uzgodnione.
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
roboczych od dostarczenia przedmiotu umowy.
Do dokonania odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- kompletng dokumentacje projektows,




- os$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie obo-
wigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostata wyko-
nane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- protokét przekazania dokumentacji projektowej.

Potwierdzeniem dokonania odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej
jest podpisany przez Zamawiajacego protokdt odbioru ostatecznego.

5.2. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamoéwienia, uznaje sie za wy-
konane zgodnie z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
elementy kontroli daty wyniki pozytywne.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie:

Opracowanie Liczba egzemplarzy
- Mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntéw - 1 egz. dla Zamawiajacego w wersji
papierowej
- Wypisy z rejestru dziatek objetych remon- 1 egz. dla Zamawiajacego w wersji
tem papierowej
- Projekt wykonawczy remontu przepustu - 3 egz. w wersji papierowej dla Za-
mawiajacego
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 3 egz. w wersji papierowej dla Za-
mawiajacego
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 3 egz. w wersji papierowej dla Za-
mawiajgcego
Przedmiar robot 3 egz. w wersji papierowej dla Za-
mawiajgcego
Kosztorys ofertowy 3 egz. w wersji papierowej dla Za-
mawiajgcego
Kosztorys inwestorski 2 egz. w wersji papierowej dla Za-

mawiajacego

- Dokumentacja w wersji elektronicznej na
nosnikach CD/DVD:

- Wersja edytowalna - 2 egz. dla Zamawiajacego
- Wersja nieedytowalna - 2 egz. dla Zamawiajacego
- Kosztorys inwestorski (wersje edytowalna - 2 egz. dla Zamawiajacego

i nieedytowalna)

6. PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ opra-
cowan.

Kwota zawarta w ofercie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umo-
wie.

Ptatnos¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wyko-
nawce po podpisaniu przez Zamawiajqcego Protokotu odbioru ostatecznego.

Opracowatl:

Dariusz Zuk |yg TORD

Inspektor ¢ (.
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