OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
1 Wstep

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy ogtasza, ze
zamierza przeznaczy¢ Srodki na sfinansowanie projektu ,Wymiana dylatacji
bitumicznych na moscie drogowym zlokalizowanym w ciagu DK16 w km 14,271
w m. Klodka".

1.1Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest wymiana istniejacych dylatacji bitumicznych na obiekcie
mostowym.

1.2Cel zamoéwienia

Celem zaméwienia jest wymiana uszkodzonych dylatacji bitumicznych na obiekcie
mostowym.

1.3Charakterystyka zadania budowlanego
Dylatacje bitumiczne nalezy wymieni¢ na obiekcie:

a) Most w ciggu drogi krajowej nr 16 w km 14,271 w m. Kitdédka. Obiekt przeprowadza
droge krajowa nad rzekg Osa.

Konstrukcja mostu belkowo-ptytowa. Dzwigary stalowe zespolone z Zelbetowa ptyta
dodatkowo stezone poprzecznie poprzecznicami. Schemat statyczny - belka swobodnie
podparta.

Podpory skrajne obiektu stanowig zelbetowe, monolityczne przyczétki petnoscienne ze
skrzydetkami rownolegtymi do osi jezdni.

Podstawowe parametry obiektu:

Dtugosé: 15,6 m

Szerokos¢ catkowita: 12,0 m

Szerokos¢ jezdni: 7,00 m

Szerokos¢ opaski w poziomie jezdni: 2 x 1,0 m
Szerokos$¢ wyniesionej opaski: 2x 1,50 m

Dylatacje sgq niewidoczne, przykryte nawierzchnig jezdni. Zarzadca drogi w IV kwartale
2025 r. sfrezowat warstwe Scieralng na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu i utozyt
nowg warstwe $cieralng. Przed wykonaniem wymiany warstwy Scieralnej na obiekcie i na
dojazdach do obiektu, widoczna byta dylatacja bitumiczna. Dylatacja bitumiczna przed
wykonaniem wymiany nawierzchni byta skoleiowana i nadawata sie do wymiany.

Pod warstwg nawierzchni w miejscu dylatacji obiektu nalezy spodziewac sie pozostatosci
dylatacji bitumicznej.

Nalezy przyjaé¢ grubos$¢ warstw nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie dylatacji od 8
do 14 cm.

Przedmiotowe zadanie obejmuje swoim zakresem wymiane dylatacji na catej szerokosci
obiektu, tj. w obrebie jezdni i opasek w poziomie jezdni (od kraweznika do kraweznika)
oraz w obrebie wyniesionych opasek.

W ramach zadania nalezy wymieni¢ dylatacje bitumiczne na obu koncach przesta, t. od
strony m. Grudzigdz oraz od strony m. Ktédka.

Zalecane rozwigzanie nowych dylatacji wg karty DYL2.0 Katalogu Detali Mostowych.
Dopuszcza sie inne rozwigzania po akceptacji Zamawiajacego.
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Po wykonaniu dylatacji bitumicznej Wykonawca odtworzy oznakowanie poziome.

Wszystkie materiaty z rozbiérki istniejacej dylatacji oraz nawierzchni s wiasnoscig
Wykonawcy.

Wyzej wymienione roboty majg by¢ wykonane przy potéwkowym zajeciu jezdni. Na czas
prowadzenia robdt organizacja ruchu ma sie odbywac na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu podlegajacemu zatwierdzeniu przez
Zarzadce drogi. Wszystkie roboty majg odbywac sie przy recznym sterowaniu ruchem.

1.4Termin realizacji

Zamawiajacy wymaga, aby zamoéwienie zostato zrealizowane w terminie 3 miesiace od
zawarcia Umowy.

Zamawiajacy wymaga aby ograniczenia w ruchu na drodze krajowej nr 16 w zwigzku z
realizacjg_robdt wystepowaty w weekendy, tj. do godz. 19:00 w pigtek do godz. 5:00 w
poniedziatek. W czasie od poniedziatku od godz. 5:01 do godz. 18:59 wymaga sie petnej
przejezdnosci w ciagu drogi krajowej nr 10, w obu kierunkach.

1.5Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas wykonania robdt nastepujace dokumenty:
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

1.6Dokumentacja Wykonawcy roboét

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzyska zatwierdzenie do nastepujacych
dokumentéw:

e Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wymiany dylatacji

e Projekt technologiczny dylatacji bitumicznej

2 Wymagania

2.10bowiazki ogodlne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e rozpoznanie zakresu prowadzonych robot,

¢ wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot

wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu

dostarczenie czynnikow produkcji na miejsce prowadzenia robdt,

montaz i demontaz tymczasowego oznakowania,

wykonanie robét zgodnie z SST,

uporzadkowanie strefy robot, wywdz i utylizacje Smieci oraz materiatéw z rozbidrki,
przywrocenie statej organizacji ruchu (w tym odtworzenie oznakowania poziomiego)

Wszelkie roboty towarzyszace niezbedne do wykonania robot lezg po stronie
Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt powodujacych utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca
robét dokona wiasnym kosztem i staraniem oznakowania strefy robdt zgodnie z
zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu na czas robot.

Projekt czasowej organizacji ruchu opracowany winny by¢ w formie indywidulanej
dokumentacji.

Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce robdt w przypadku wprowadzenia ograniczen
polegajacych na wprowadzenia ruchu wahadtowego do recznego sterowania ruchem od
godz. 6% do 20°., Jedli ograniczenia w ruchu dotyczy¢ beda rdwniez pory poza
wymienionymi godzinami dopuszcza sie sterowanie ruchem za pomocg sygnalizacji
$wietlnej.
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Zamawiajgcy wymaga aby ograniczenia w ruchu na drodze krajowej nr 16 w zwigzku z
realizacjg_robdét wystepowaty w weekendy, tj. do godz. 19:00 w pigtek do godz. 5:00 w
poniedziatek. W czasie od poniedziatku od godz. 5:01 do godz. 18:59 wymaga sie petnej
przejezdnosci w ciagu drogi krajowej nr 10, w obu kierunkach.

Wykonawca przedmiotu zamédwienia jest zobowigzany zapewni¢ wszelki niezbedny do
realizacji zamowienia sprzet; srodki transportowe, urzadzenia, rusztowania, narzedzia
itp. Srodki te winny by¢ ujete w kosztach wykonania robét.

Wykonawca bedzie dziata¢ we wspoétpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym
okresie realizacji Kontraktu, w zakresie okreslonym w niniejszej OPZ. Wykonawca
zapewni statg wymiane informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robot i o wprowadzeniu
ograniczenia w ruchu na wiadukcie z wyprzedzeniem wynoszacym min. 7 dni roboczych.

2.2Personel

Wymaga sie aby przynajmniej dwie osoby z prowadzacych roboty posiadaty
przeszkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie tzn. wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymadg nie dotyczy miedzy
innymi 0séb: kierujgcych budowg, dostawcéw materiatéw budowlanych.

W zwigazku z powyzszym wymogiem, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem
wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru stosowne
os$wiadczenia lub zaswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace o0sOb wykonujacych te czynnosci. Wykonawca/Podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia zanonimizowanych uméw o prace (tj. pozbawionych
danych osobowych pracownikow). Jako Pracodawce wskazac nalezy
Wykonawce/Podwykonawce lub jednego ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszonego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Bez przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, co do ktérych
obowigzuje zatrudnienie na umowe o prace, nie bedq wpuszczane na plac budowy, a
wiec nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie
zatrudniona na umowe o0 prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy,
a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej zgodnie z Umowgq za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé¢ potwierdzony
pisemng notatkq sporzadzong przez inspektora nadzoru Iub przedstawicieli
Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce Ilub jego
przedstawicieli.

2.3Sprzet

Wymaga sie aby Wykonawca dysponowat co najmniej:

- 1 $rodkiem transportu do przewozu pracownikéw,

- 1 $rodkiem transportu do przewozu sprzetu i materiatow,

- 1 agregatem pradotwdrczym wraz z kompletem elektronarzedzi do wykonywania
napraw konstrukcji

- 1 wytwornig do produkcji masy zalewowej - urzadzenie do grzania masy zalewowej
bezposrednio przy wykonywaniu dylatacji bitumicznych.
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3 Kontrola realizacji i odbiér zadania

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
projekt technologiczny oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg ocene
techniczng oraz badania masy bitumicznej i kruszywa. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przeprowadzenia badan na podstawie probek pobranych na budowie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiajacego dokona oceny
kompletnosci i jakosci robét.

Odbiér ostateczny rozpocznie sie w terminie okreslonym w Umowie, a zakonczy sie po
uzyskaniu i akceptacji wynikédw niezbednych badan potwierdzajagcych zgodnos¢
zrealizowanych robdt z przedmiotem zamowienia.

Podstawg do odbioru robot bedzie protokdt odbioru czesciowego lub ostatecznego.

4 Platnosci

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty jakie poniesie z
tytutu wykonania przedmiotu zamoéwienia (réwniez koszty, ktére nie sa ujete jako
oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym) np.:

e koszy opracowania dokumentacji projektowych, w tym w szczegdlnosci projektu
czasowej organizacji ruch oraz koszty projektu technologicznego dylatacji,

e koszty wdrozenia, utrzymania i usuniecia czasowej organizacji ruchu,

e koszty przywrocenia statej organizacji ruchu (w tym w szczegdlnosci odtworzenia
oznakowania poziomego),

e koszt ubezpieczenia,

o koszty podatkdw, koszty ogolne, zysk, koszty dojazdu, delegaciji i itp.,

e koszty wynikajgce z zapewnienia sprzetu, materiatow biurowych i innych elementéw
stanowigcych wyposazenie biura nadzoru robdt,

e inne koszty - jak koszty rozmow telefonicznych, dostepu do Internetu, przesytek
pocztowych itp.,

o wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracq oséb,

o wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow,

Wynagrodzenie za wykonanie roboty bedzie wyptacane na podstawie faktur
wystawianych w oparciu o protokoty odbioru robdt z czestotliwoscig nie wiekszg niz 1 raz
W miesigcu.

5 Zalaczniki

1) Specyfikacja M.25.01.03 Elastyczne przykrycia dylatacyjne
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