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Wegliniec, dnia 17.09.2026 r.
Zn.spr.: SA.270.9.2026

Do Wykonawcéw ubiegajacych sie

o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy: odpowiedzi na tres¢ wiadomosci ztozonej za posrednictwem platformy

e-Zamowienia w dniu 15.09.2026 .

Zamawiajgcy - Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Wegliniec w zwigzku z otrzymang wiadomoscig z dnia

15.09.2026 r. przedstawia jej tres¢ wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo w zakresie kluczowych czesci
zamowienia?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie czesci zamowienia
podwykonawcom na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien

publicznych oraz w § 8 projektowanych postanowien umowy.

Zamawiajgcy nie zastrzegt obowigzku osobistego wykonania przez

Wykonawce kluczowych zadan zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zaméwienia. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania

podwykonawcéw jak za dziatania i zaniechania wiasne.
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Pytanie nr 4
Wnosze o obnizenie kar umownych w par. 9 Umowy, w zakresie:

,Niezaleznie od przystugujgcej zamawiajgcemu uprzywilejowanej pozycji
zamawiajgcy powinien tak uksztattowac tres¢ umowy, aby realizacja zamowienia
byta mozliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiajgcego powinno
by¢ réwniez dgzenie do osiggniecia korzystnych rynkowo cen. Zamawiajgcy nie
powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktéry negatywnie wptynie na ilos¢
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka
gospodarczego na wykonawce (wyrok Sgdu Okregowego Warszawa-Praga o sygn.
akt IV Ca 508/05). Okres$lajgc wysokos¢ kar umownych, zamawiajgcy powinien
jednak kierowac sie zdrowym rozsgdkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary
umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w potgczeniu z wynikajgcag
z ustawy o finansach publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez
zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla
wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamowienia.
Podkreslenia wymaga fakt, iz kara umowna powinna sktaniaé wykonawce do
realnego, zgodnego z trescig zawartej umowy, wykonania cigzgcych na nim na
mocy tej umowy obowigzkow a nie stanowi¢ podstawe do zachwiania ptynnosci

finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamowienia.”
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obnizenie wysokosci kar umownych

okreslonych w § 9 projektowanych postanowien umowy i podtrzymuje

dotychczasowe zapisy w tym zakresie.

W ocenie Zamawiajgcego wysokosS¢ oraz zakres kar umownych sg
adekwatne do przedmiotu i zakresu zamowienia oraz stuzg zabezpieczeniu jego

prawidtowej i terminowej realizaciji.

Zgodnie z § 9 projektowanych postanowien umowy kara za zwioke w
wykonaniu przedmiotu umowy wynosi 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwtoki, kara za zwitoke w usunieciu wad wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwioki, natomiast tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany dokumentacji zamowienia w

powyzszym zakresie.



Pytanie nr 5
Wnosze o wprowadzenie do § 9 Umowy zapisu:

W przypadku nienalezytego lub sprzecznego z niniejszg umowg lub
wskazaniami  Zamawiajgcego  wykonania  czesci  przedmiotu = umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do prawidtowego
wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jesli
dochowanie tego terminu nie jest mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
strony niniejszej umowy uzgadniajg inny termin dodatkowy, ktorego Wykonawca
zobowigzany jest dotrzymac. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje zadne

dodatkowe wynagrodzenie.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego
postanowienia do § 9 projektowanych postanowien umowy i podtrzymuje

dotychczasowg tres¢ dokumentacji zamdwienia.

Projektowane postanowienia umowy regulujg juz sposéb postepowania w
przypadku stwierdzenia wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
przy odbiorze Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia albo

dokonac odbioru z zastrzezeniami i wyznaczyc¢ termin ich usuniecia.

Ponadto w okresie gwarancji okreslono terminy usuwania wad i usterek
odpowiednio do ich charakteru: w przypadku awarii krytycznej reakcja Wykonawcy
powinna nastgpi¢ do 24 godzin, a usuniecie awarii do 72 godzin, natomiast
pozostate wady i usterki powinny zostaé usuniete w terminie do 7 dni roboczych,

chyba Zze Strony uzgodnig inny termin z przyczyn technicznych.

Zamawiajgcy nie znajduje zatem uzasadnienia dla wprowadzenia
dodatkowego, obligatoryjnego 24-godzinnego terminu na prawidtowe wykonanie
zobowigzania w kazdym przypadku nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany dokumentacji zamowienia w
powyzszym zakresie.

Pytanie nr 6
Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokotéw postepowania oraz

dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego uprzejmie



prosze o sporzadzenie kopii protokotu (dotyczacego wartosci szacunkowej

zamowienia). Powyzszg informacje udziela sie na wniosek Wykonawcy.
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze protokét postepowania jest jawny i podlega
udostepnieniu na wniosek zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy protokot postepowania w aktualnym

na dzien udostepnienia stanie po otrzymaniu wniosku o udostepnienie protokotu.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp wartos¢
szacunkowa zamdwienia nie podlega udostepnieniu do momentu otwarcia ofert.
Zamawiajgcy udostepni informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, najpdzniej przed otwarciem ofert, zgodnie z zapisem
pkt XV.4 SWZ oraz art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Dokumenty stanowigce zatgczniki do protokotu postepowania podlegajg

udostepnieniu na zasadach i w terminach okreslonych w art. 74 ust. 2 ustawy Pzp.
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