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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu aktualizacji planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 (zwanego dalej „projektem Planu”).

B. PODSTAWA SPORZĄDZENIA PROJEKTU PLANU

1. Projekt Planu dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:

a. Aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) obszaru Natura 2000 Bagno Wizna 
PLB200005 dostępnego na stronie internetowej GDOŚ; 

b. Mapy obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 dostępnego na stronie internetowej 
GDOŚ

c. Wyników badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, będących 
w dyspozycji Zamawiającego, o których mowa poniżej w pkt. 2;

d. Podręczników metodycznych dla monitoringu ptaków opracowanych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska;

e. Materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem Planu przez Wykonawcę oraz 
wiedzy ekspertów.

2. Zamawiający dysponuje następującymi materiałami opracowanymi dla obszaru Natura 2000 Bagno 
Wizna, które zostaną udostępnione Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 
Umowy:

L.p. Nazwa opracowania, termin 
wykonania

Zakres danych

1 Dokumentacja projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Bagno Wizna, wykonana w 2012 r. na 
zlecenie RDOŚ w Białymstoku

Dane przestrzenne dotyczące występowania 
przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony 
wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych 
przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla 
ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów 
ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon 
dokumentacji PZO.

2 Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej mającej na celu 
uzupełnienie stanu wiedzy o 5 
przedmiotach ochrony i 
uwarunkowaniach ich ochrony w 
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna 
PLB200005.

Termin wykonania: lata 2019-2021.

- Inwentaryzacja wykonana na 

Dane przestrzenne dotyczące występowania 
przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony 
przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń na 
stanowiskach, propozycje działań ochronnych, 
dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych 
prac.

Inwentaryzacja została wykonana dla następujących 
przedmiotów ochrony: batalion (populacja lęgowa), 
rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, cyranka i 
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zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w 
ramach projektu POIŚ pn. 
„Inwentaryzacja cennych siedlisk 
przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz 
stworzenie Banku Danych o Zasobach 
Przyrodniczych”.

kulik wielki.

3 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej 
opracowania modelu 
gospodarowania wodą w obszarze 
Natura 2000 Bagno Wizna 
PLB200005.

Termin wykonania: lata 2021 - 2022.

- Ekspertyza wykonana na zlecenie 
RDOŚ w Białymstoku, w ramach 
projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja 
cennych siedlisk przyrodniczych kraju, 
gatunków występujących w ich 
obrębie oraz stworzenie Banku 
Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Dokumentacja ekspertyzy uwzględniające m.in. dane 
w zakresie: wyniki badań siedliskowych wykonanych 
w poszczególnych punktach badawczych gleb, wyniki 
obserwacji wykonanych na sieci pomiarowej 
urządzeń typu D-Diver, wyniki inwentaryzacji 
terenowej sieci rowów melioracyjnych wraz z 
budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, dane 
przestrzenne opracowane na podstawie prac 
terenowych (m.in. lokalizacja punktów odwiertów 
glebowych, lokalizacja sieci pomiarowej urządzeń 
typu D-Diver), treść ekspertyzy, raport z wykonanych  
prac.

4 Wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej mającej na celu 
uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku 
uszatka błotka i uwarunkowaniach 
jego ochrony w obszarze Natura 2000 
Bagno Wizna PLB200005.

Termin wykonania: 2022 r.

- Inwentaryzacja wykonana na 
zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w 
ramach projektu POIŚ pn. 
„Inwentaryzacja cennych siedlisk 
przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz 
stworzenie Banku Danych o Zasobach 
Przyrodniczych”.

Dane przestrzenne dotyczące występowania 
przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony 
przedmiotu ochrony, identyfikacja zagrożeń, 
propozycje działań ochronnych, dokumentacja 
fotograficzna, raport z wykonanych prac.

Inwentaryzacja została wykonana dla przedmiotu 
ochrony – uszatka błotna.

5 Wykonanie monitoringu stanu 
ochrony 14 gatunków ptaków w 
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna 
PLB200005.

Termin wykonania: 2021 r.

- Monitoring został wykonany na 
zlecenie RDOŚ w Białymstoku w 
ramach projektu NFOŚiGW pn. 
„Działania monitoringowe w 
obszarach Natura 2000 województwa 

Raport z wykonanego monitoringu, dane 
przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów 
ochrony oraz lokalizacji powierzchni 
monitoringowych.

Monitoring został wykonany dla następujących 
przedmiotów ochrony: błotniak łąkowy, kropiatka, 
derkacz, batalion, rybitwa rzeczna, rybitwa 
białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, 
rybitwa białoskrzydła, wodniczka, jarzębatka, 
gąsiorek, cyranka, kulik wielki.
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podlaskiego”.

6 Wykonanie monitoringu stanu 
ochrony 5 gatunków ptaków w 
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna 
PLB200005.

Termin wykonania: 2022 r.

- Monitoring został wykonany na 
zlecenie RDOŚ w Białymstoku w 
ramach projektu NFOŚiGW pn. 
„Działania monitoringowe w 
obszarach Natura 2000 województwa 
podlaskiego”.

Raport z wykonanego monitoringu, dane 
przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów 
ochrony oraz lokalizacji powierzchni 
monitoringowych.

Monitoring został wykonany dla następujących 
przedmiotów ochrony: rybitwa rzeczna, rybitwa 
białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, 
rybitwa białoskrzydła.

7 Wykonanie monitoringu stanu 
ochrony 12 gatunków ptaków w 
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna 
PLB200005.

Termin wykonania: 2023 r.

- Monitoring został wykonany na 
zlecenie RDOŚ w Białymstoku w 
ramach projektu NFOŚiGW pn. 
„Działania monitoringowe w 
obszarach Natura 2000 województwa 
podlaskiego”.

Raport z wykonanego monitoringu, dane 
przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów 
ochrony oraz lokalizacji powierzchni 
monitoringowych.

Monitoring został wykonany dla następujących 
przedmiotów ochrony: błotniak łąkowy, kropiatka, 
derkacz, batalion, rybitwa rzeczna, rybitwa 
białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, 
rybitwa białoskrzydła, wodniczka, cyranka, kulik 
wielki.

8 Raport przedstawiający wyniki z 
czterech lat (2019-2022) 
inwentaryzacji tokowisk dubelta w 
regionie Podlasia i Mazowsza. 
Inwentaryzacja ta była prowadzona 
na zlecenie Fundacji Natura 
International Polska w ramach 
realizacji zadania A.4 Doszukiwanie 
nowych stanowisk dubelta w 
ostojach. Zadanie to jest częścią 
Projektu „Implementacja Krajowego 
Programu Ochrony Dubelta – etap I” 
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 
NAT/PL/000015)

Raport z wykonanej inwentaryzacji dubelta (w tym, w 
obszarze Natura 2000 Bagno Wizna – dane z 2020 r.), 
dane przestrzenne dotyczące występowania dubelta.

3. Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu należy wykonać zgodnie z:

a. art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336, 
z późn. zm.);

b. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186, 
z późn. zm.);
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c. art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.);

d. innymi aktami prawnymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia.

4. W przypadku zmiany aktów prawnych, o których mowa w pkt. 3, w trakcie realizacji Umowy, 
Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.

5. Zamawiający wymaga sporządzenia projektu Planu także w formie wydruków oraz zapisania ich na 
nośniku cyfrowym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w części D w punkcie II.12.

6. Wszelka korespondencja utworzona w trakcie realizacji projektu będzie oznakowana znakami 
graficznymi zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym.

C. PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt Planu obszaru Natura 2000 składa się z:

a. szablonu dokumentacji projektu Planu, opracowanego zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
ogłoszenia;

b. projektu zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska wraz z uzasadnieniem i 
Oceną Skutków Regulacji (OSR);

c. projektu zaktualizowanego SDF obszaru wraz z uzasadnieniem i ewentualnego projektu 
zmiany/korekty granic obszaru (pliki shp) wraz z uzasadnieniem;

d. bazy GIS zawierającej informacje o obszarze, w tym o rozmieszczeniu stanowisk i siedlisk 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000;

e. innych dokumentów określonych w OPZ.

D. ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów 
merytorycznych:

Etap I: Wstępny.

Etap II: Opracowanie projektu Planu.

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

I . ETAP I

Etap I (Wstępny) ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie 
Zespołu Lokalnej Współpracy, zwanego dalej „ZLW”. Etap I w szczególności obejmuje następujący 
zakres prac: 

1. Weryfikacja terenu objętego projektem Planu.

a. Wykonawca zweryfikuje, czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 
przyrody do nieobejmowania części obszaru projektem Planu i zaznaczy na mapie obszaru 
Natura 2000 teren objęty projektem Planu; 
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b. Wykonawca sprawdzi w szczególności, czy plany ochrony oraz zadania ochronne ustanowione 
dla parków narodowych, rezerwatów przyrody lub parków krajobrazowych całkowicie lub 
częściowo pokrywających się z obszarem Natura 2000, zawierają zakres planu zadań 
ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

c. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętych projektem Planu.

a. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali przedmioty ochrony objęte projektem 
Planu i odnotuje to w dokumentacji. Należy uznać, że przedmiotami ochrony są gatunki i 
siedliska wymienione w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych (SDF) obszaru z 
oceną „ocena ogólna znaczenia obszaru” A, B, lub C.  

b. Ustalając przedmioty ochrony dla obszaru Natura 2000 będącego przedmiotem zamówienia, 
należy uwzględnić sąsiedztwo innych obszarów Natura 2000 i w razie potrzeby zidentyfikować 
związki funkcjonalne ich przedmiotów ochrony z obszarem objętym projektem Planu w celu 
zapewnienia spójności sieci Natura 2000.

c. Podczas prac nad projektem Planu dla obszaru Natura 2000, Wykonawca w uzgodnieniu z 
Zamawiającym rozważy czy istnieje konieczność wskazania kluczowych gatunków, 
decydujących o wyznaczeniu danego obszaru Natura 2000 tak, aby:

 szczególnie starannie zaplanować ich ochronę,

 rozstrzygać na ich rzecz konflikty między celami ich ochrony a celami innych 
przedmiotów ochrony.

d. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

3. Opracowanie opisu założeń do sporządzenia projektu Planu.

a. Wykonawca przygotuje opis założeń do projektu Planu, w których znajdzie się:

 zwięzły opis obszaru Natura 2000 w języku niespecjalistycznym, starając się unikać 
uogólnień oraz języka naukowego;

 wyszczególnienie aktualnych przedmiotów ochrony obszaru, z zastrzeżeniem, że ich lista 
może ulec weryfikacji w toku prac;

 ustalenie, czy są części obszaru Natura 2000 nieobjęte projektem Planu, a jeśli tak to 
dlaczego;

 krótkie wyjaśnienie, czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, jaką ma 
podstawę prawną, jakie ma cele, w jaki sposób będzie powstawał i jakie będzie wywoływał 
skutki;

 zapowiedź planowanych spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli 
zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk 
gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;

 standardowa informacja, że za pomocą publicznie dostępnych kanałów 
teleinformatycznych (strona internetowa Zamawiającego, BIP) będzie można zapoznawać 
się z bieżącym stanem prac nad projektem Planu i zgłaszać uwagi i wnioski podczas procesu 
planistycznego.

b. Termin realizacji – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

4. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.
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a. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje zasady i sposoby komunikowania się 
z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu, uwzględniając 
specyfikę danego obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji zapisów projektu 
Planu oraz przekaże je Zamawiającemu, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy, do akceptacji. Wskazane jest, aby informacje o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu Planu i zasadach pracy nad nim, zostały rozesłane do przedstawicieli 
kluczowych instytucji, m.in.: właściwych terytorialnie starostów, wójtów, burmistrzów, 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nadleśnictw, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Podlaskiej Izby Rolniczej, Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy Białystok, Zarządu Województwa Podlaskiego, Wojewody 
Podlaskiego, a także innych zarządców terenu gdzie występują przedmioty ochrony. W pracach 
nad projektem Planu należy także zapewnić udział przedstawicieli lokalnych społeczności, 
organizacji i stowarzyszeń ekologicznych zarejestrowanych lub prowadzących aktywną 
działalność na terenie objętym projektem Planu.

b. Podczas identyfikacji różnych grup interesu i wskazania odpowiednich sposobów i narzędzi 
komunikowania się z nimi, należy brać pod uwagę te osoby/instytucje, które:

 powinny aktywnie uczestniczyć w pracach nad projektem Planu w ramach ZLW,

 powinny angażować się w proces planistyczny, ponieważ opracowywany projekt Planu 
będzie ich dotyczył (zarządcy terenu, gdzie występują przedmioty ochrony),

 mogą dostarczać informacji niezbędnych do sporządzenia projektu Planu,

 mogą interesować się opracowywaniem projektu Planu z różnych względów, np. pod kątem 
inwestowania lub turystycznego wykorzystania terenu.

c. Głównym kanałem udostępniania informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym osobom 
i podmiotom będzie strona internetowa Zamawiającego. Wykonawca będzie przygotowywał 
informacje dotyczące projektu Planu do umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Utworzenie Zespołu Lokalnej współpracy (ZLW).

a. ZLW tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu (tj. zainteresowane osoby i podmioty, 
których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń 
projektu Planu) oraz koordynator i zatrudnieni przy projekcie eksperci.

b. ZLW bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas 
cyklu spotkań dyskusyjnych zorganizowanych przez Zamawiającego. 

c. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wstępny skład ZLW w terminie do 30 
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

d. Zespół Lokalnej Współpracy prowadzi prace nad opracowaniem projektu Planu pod 
przewodnictwem koordynatora projektu Planu, który odpowiedzialny będzie za realizację 
procesu planistycznego we współpracy z Zamawiającym.

e. Struktura, wielkość oraz sposób pracy ZLW powinny być dobrane do specyfiki obszaru oraz 
ilości i złożoności pojawiających się problemów. W razie potrzeby ZLW może zostać podzielony 
na kilka odrębnych grup zajmujących się innymi tematami.

f. Tworząc ZLW należy zapewnić udział:

 przedstawicieli instytucji sprawującej nadzór nad obszarem;

 koordynatora projektu Planu;
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 przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność dotyczącą 
siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;

 przedstawicieli członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody;

 ekspertów przyrodników – specjalistów od gatunków, dla których wyznaczono obszar 
Natura 2000 oraz innych ekspertów;

g. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zwróci się do podmiotów prowadzących 
działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, o 
wskazanie swoich stałych przedstawicieli do ZLW oraz doprowadzi do wyboru takich osób 
wśród właścicieli terenu w sposób nieprowadzący do konfliktów.

h. Skład ZLW może ulegać zmianie w trakcie pracy nad projektem Planu, stosownie do potrzeb. 

i. Udział w pracach ZLW jest dobrowolny (z wyjątkiem: koordynatora projektu Planu oraz 
ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę, a także sprawującego nadzór nad obszarem), 
uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania, a wkład do projektu Planu 
opracowują w ramach swojej działalności.

II. ETAP II

Opracowanie projektu Planu zostanie zrealizowane w wyniku wdrożenia i przeprowadzenia procesu 
planistycznego, który obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

1. Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000.

Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (pliki ESRI shapefile), 
w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 11 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1247, z 2019 r. poz. 2494), która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego 
bezpośrednio po podpisaniu Umowy.

2. Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.

a. Uzupełnienie zebranych podczas Etapu I informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach 
ochrony jest dokonywana w toku całego procesu planistycznego.

b. Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich dostępnych 
źródeł informacji o obszarze Natura 2000, które zawierają informacje i dane o:

 uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, 
społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych i potencjalnych 
kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wynikających z istniejących 
form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony;

 występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i możliwości 
ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach;

 istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących obszaru lub 
mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na 
przedmioty ochrony.

c. W szablonie dokumentacji projektu Planu należy zamieścić zestawienie dokumentów 
źródłowych, istotnych dla charakterystyki uwarunkowań obszaru Natura 2000 i przedmiotów 
ochrony obszaru.

d. Wykonawca we współpracy z ZLW oceni wszystkie uzyskane informacje o przedmiotach 
ochrony wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność oraz ustali jakie 
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informacje należy zaktualizować lub pozyskać dla zapewnienia właściwego funkcjonowania 
obszaru.

e. Jeżeli w toku prac nad projektem Planu okaże się, że uzyskane dane wskazują na konieczność 
ujęcia innych, niż dotychczas ujęte, gatunków jako przedmioty ochrony obszaru, należy objąć 
je pełnym zakresem prac przewidzianych dla przedmiotów ochrony.

f. Utrata statusu przedmiotu ochrony przez gatunek lub siedlisko przyrodnicze jest możliwa, jeśli 
w trakcie prac nad projektem Planu okaże się, że popełniono błąd w SDF w zakresie 
identyfikacji przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik gatunku lub siedliska 
w wyniku procesów naturalnych niewynikających z faktu niepodejmowania działań 
ochronnych po 1 maja 2004 roku. Wymaga to jednak szczegółowego uzasadnienia, popartego 
aktualnymi badaniami oraz uzyskania pozytywnej opinii Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Przy proponowaniu zmiany statusu siedliska/gatunku należy kierować się 
Wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzania zmian 
do bazy danych obszarów Natura 2000, dostępnymi na stronie GDOŚ oraz Wytycznymi 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącymi wprowadzania nowo 
zinwentaryzowanych gatunków lub siedlisk przyrodniczych do standardowych formularzy 
danych (SDF) jako przedmioty ochrony, dostępnymi na stronie GDOŚ. 

g. Wykonawca w efekcie weryfikacji informacji o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zaktualizowaną listę gatunków, które należy objąć 
zakresem prac związanych z opracowaniem projektu Planu. 

h. Zamawiający nie wymaga wykonania szczegółowej inwentaryzacji terenowej gatunków 
ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Wizna. Na potrzeby 
wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru Natura 2000 
Bagno Wizna, wskazane w części B pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, które Zamawiający 
udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne 
materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony, które uda się pozyskać na potrzeby 
opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na 
ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje okażą się 
niewystarczające do opracowania Projektu Planu, Wykonawca może przeprowadzić 
uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku 
uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z 
wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie 
powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.

a. Ocena stanu ochrony jest dokonywana na podstawie dostępnych i pozyskanych przez 
Wykonawcę informacji o obszarze i przedmiotach ochrony. 

b. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ, 
przez ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę. Ocena ta wymaga szczegółowej wiedzy i 
jako taka powinna być wykonana przez specjalistę w zakresie gatunków ptaków.

c. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na parametrach i skali określonej 
w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. , Nr 
34, poz. 186, z późn. zm.), w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający, „U2” 
– zły.

d. W przypadku gatunków ptaków ma zastosowanie metodyka oceny stanu ochrony opierająca 
się na wskaźnikach stanu populacji opracowanych na potrzeby monitoringu ptaków 
realizowanego w ramach PMŚ oraz na eksperckiej ocenie parametru „siedliska” gatunku. 
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Ustalenie parametru siedliska gatunku powinno uwzględniać zasięg rzeczywistego 
występowania gatunku w granicach obszaru oraz wielkość i jakość poszczególnych płatów 
siedliska gatunku w porównaniu z cechami siedliska gatunku typowymi dla właściwego stanu 
ochrony. Zestawy wskaźników stanu populacji dla gatunków ptaków wraz z zasadami ich 
interpretacji oraz uzyskiwane wyniki monitoringu ptaków prowadzonego w ramach PMŚ 
są dostępne na stronie internetowej GIOŚ.

e. Parametr „szanse zachowania gatunku w przyszłości” należy ocenić biorąc w szczególności pod 
uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego), a 
także istniejące plany i programy oraz wyniki raportów o stanie zachowania gatunków ptaków 
na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej, dostępne na stronie internetowej GIOŚ.

f. Do przeprowadzenia oceny stanu ochrony należy uwzględnić wytyczne zawarte w 
opracowaniach: „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Praca zbiorowa pod 
red. P. Chylareckiego, A. Sikory, Z. Ceniana i T. Chodkiewicza. Wydanie drugie uzupełnione. 
Biblioteka Monitoringu Środowiska. 2015”; „Materiały do wyznaczania i określania stanu 
zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Praca 
zbiorowa pod red. D. Zawadzkiej, M. Ciacha, T. Figarskiego, Ł. Kajtoch i Ł. Rejta. Warszawa 
2013.” Jeśli Wykonawca uzna, że  ww.  wytyczne należy zmodyfikować, zaproponuje zakres  
zmian i przedstawi je Zamawiającemu do akceptacji. Zmiany mogą służyć jedynie poprawie 
jakości zbieranych informacji, wynikać np. z konieczności lepszego dostosowania metodyki do 
specyfiki obszaru, zebrania dokładniejszych i bardziej szczegółowych informacji itp. 
Niedopuszczalne jest, by prowadziły do pogorszenia jakości zbieranych danych. W przypadku 
braku wytycznych do oceny stanu siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony 
w obszarze, Wykonawca dokona eksperckiej oceny stanu siedlisk tych gatunków oraz opracuje 
zestaw wskaźników stanu siedliska dla każdego gatunku.

g. W przypadku gatunków ptaków, dla których na dzień podpisania umowy nie będzie 
opracowanych wskaźników stanu ochrony, Wykonawca opracuje je we własnym zakresie. Jako 
materiał wyjściowy do opracowania wskaźników należy wziąć pod uwagę szczególnie 
podręczniki metodyczne monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków opracowane przez 
GIOŚ, pomocne mogą być także poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – 
podręczniki metodyczne wydane przez Ministerstwo Środowiska. Opracowanie wskaźników 
wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

h. Ocena stanu ochrony przedmiotu ochrony winna być oceną zgeneralizowaną na poziomie 
obszaru i uwzględniać rozkład ocen na poszczególnych stanowiskach. W przypadku braku 
kompletnej wiedzy, lub niemożliwości zastosowania w danym przypadku jednego lub więcej 
wskaźników, Wykonawca zwraca się z pisemną prośbą o pozwolenie na zapisanie oceny jako 
stan nieznany „XX”, do pisma należy załączyć uzasadnienie jednoznacznie wskazujące dlaczego 
ocena nie jest możliwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy i wskazania 
alternatywnego sposobu, w jaki ocena powinna być wykonana. Przeprowadzenie oceny 
za pomocą alternatywnych wskaźników wskazanych przez Zamawiającego nie zmienia 
ustalonego wynagrodzenia.

6. Identyfikacja i analiza zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony 
gatunków będących przedmiotami ochrony.

a. Wykonawca ustali listę istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz określi ich charakter oraz 
wpływ na przedmioty ochrony, dokonując powiązania relacji przyczynowo-skutkowych ze 
wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony gatunku oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, 
społecznymi i gospodarczymi. 
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b. Listę zagrożeń należy opracować zgodnie z załącznikiem nr 5 do „Instrukcji wypełniania 
Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000”, która jest dostępna na stronie 
GDOŚ. Wybierając kod oddziaływania należy podać możliwie najdokładniejszą klasyfikację 
(poziom 3). W przypadku braku takiej możliwości, należy zastosować kod poziomu 2.

c. Lista ta powinna być omówiona i zweryfikowana w trakcie spotkań z ZLW. Zagrożenia powinny 
być szczegółowo wyjaśnione i wnikliwie uzasadnione – niedopuszczalne jest używanie 
ogólnych sformułowań oraz odsyłanie do rzekomo powszechnie znanych zjawisk i opracowań.

7. Ustalenie celów działań ochronnych.

a. Wykonawca ustali cele działań ochronnych biorąc pod uwagę wizję optymalnego stanu 
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, która powinna uwzględniać parametry 
„właściwego stanu ochrony”.

b. Podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego projektem Planu 
Wykonawca powinien uwzględnić:

 konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego 
osiągnięcie, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły;

 możliwość utrzymania/osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony

 istniejące i potencjalne uwarunkowania (w tym społeczne i gospodarcze) oraz 
ograniczenia (w tym: techniczne, finansowe, organizacyjne, wynikające z braku wiedzy); 
nie należy wskazywać celów, które już na etapie wstępnym wydają się niemożliwe do 
wykonania;

 logikę planowania, zakładającą, że cele operacyjne powinny zbliżać do osiągnięcia celu 
strategicznego, a także prowadzić do ograniczania zagrożeń;

 możliwość ich monitorowania i weryfikacji.

c. W przypadku gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku sporządzania projektu Planu 
wiedza nie jest wystarczająca do zaplanowania celów, Wykonawca określi w działaniach 
ochronnych, konieczność uzupełnienia wiedzy, zakładając z góry zmianę Planu w wyniku tego 
uzupełnienia zgodnie  z § 3 pkt. 5 lit. c  Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 
sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

d. Cele działań ochronnych powinny być określone w toku dyskusji z ZLW, z uwzględnieniem 
opinii innych grup interesu, w sposób zrozumiały dla niespecjalistów.

8. Określenie działań ochronnych.

a. Wykonawca określi działania ochronne dla każdego z przedmiotów ochrony, zmierzające do 
utrzymania bądź przywrócenia „właściwego stanu ochrony” oraz ograniczenia/eliminacji 
zagrożeń.

b. Określenie działań ochronnych polega na opracowaniu ogólnych reguł i procedur 
postępowania w odniesieniu do konkretnego przedmiotu ochrony (z uwzględnieniem 
specyfiki obszaru) oraz ich dostosowaniu (modyfikacji) do konkretnej lokalizacji siedliska 
gatunku, o ile tego rodzaju dostosowanie jest konieczne do utrzymania lub przywrócenia 
„właściwego stanu ochrony”. Działania ochronne mogą dotyczyć:

 wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej 
jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako 
niezadowalający lub zły,
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 wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach 
gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako 
niezadowalający lub zły,

 utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach gatunków jeżeli 
obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy,

 uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jeżeli stan ochrony przedmiotu 
ochrony nie jest możliwy do oceny.

c. Opracowanie działań ochronnych w szczególności winno określać: 

 rodzaj działań ochronnych;

 zakres prac przewidzianych do realizacji ze wskazaniem technicznych uwarunkowań 
realizacji działania;

 obszar realizacji działań ochronnych z podaniem numerów działek ewidencyjnych lub 
wydzieleń leśnych (obszary na których administruje Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe), dodatkowo dane muszą zostać dostarczone w formie wektorowej 
warstwy informacyjnej;

 termin oraz częstotliwość realizacji;

 podmioty odpowiedzialne za wykonanie;

 oszacowanie kosztów realizacji działań z podaniem szczegółowej kalkulacji w jaki sposób 
koszt ten został obliczony i na podstawie jakich stawek/wskaźników;

 podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne;

 obligatoryjność lub fakultatywność działania, uwzględniając konieczność osiągnięcia 
celów ochrony obszaru – dotyczy działań ochronnych prowadzonych na terenach 
rolniczych, za realizację których zapewnione jest finansowanie ze środków UE w ramach 
wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

d. Wskazując podmioty odpowiedzialne za wykonanie należy brać pod uwagę:

 sprawującego nadzór nad obszarem;

 podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 (np. podmioty 
działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej);

 podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, 
w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności;

 inne podmioty.

e. Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu realizacji 
celów działań ochronnych. Wykonawca – przez wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, 
zakresu obserwacji i rejestracji danych – określi zadania w zakresie monitoringu, które pozwolą 
na weryfikację spełnienia warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru oraz weryfikację i pomiar stanu realizacji działań ochronnych.

f. Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu stanu 
ochrony przedmiotów ochrony. Wykonawca planując działania monitoringowe będzie 
stosował metodykę opracowaną przez GIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
(PMŚ). 

9. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów.



                       Strona 12 z 19
 WOF.261.123.2023

                    

a. Wykonawca przeanalizuje istniejące (zarówno obowiązujące, jak i będące w fazie projektu) 
studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ na cele ochrony obszaru pod kątem 
ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na gatunki 
uznane jako przedmioty ochrony, integralność obszaru oraz spójność sieci Natura 2000.

b. W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi:

 wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub 
stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody;

 wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być uwzględnione 
przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie właściwych uwarunkowań do 
realizacji celów ochrony obszaru;

 wskazania dla przyszłych dokumentów planistycznych, które pozwolą uwzględnić 
działania z zakresu ochrony gatunków i ich siedlisk.

c. Wskazania, o których mowa w lit. b, mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących 
tereny w granicach obszaru Natura 2000, jak i poza nim – ale tylko w takim zakresie, w jakim 
te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na obszar, w tym w zakresie:

 potrzeby zmiany istniejących zapisów przy najbliższej aktualizacji studium lub planu;

 potrzeby przeprowadzenia aktualizacji całego istniejącego studium lub planu;

 potrzeby dodania nowych zapisów w przypadku przeprowadzania aktualizacji istniejącego 
studium;

 możliwości określenia niegroźnych dla obszaru Natura 2000 kierunków 
zagospodarowania przestrzennego podczas przeprowadzania aktualizacji istniejącego 
studium (z zachowaniem zasady ostrożności).

d. Wykonawca wyczerpująco uzasadni merytorycznie, że wskazania są niezbędne dla utrzymania 
lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt, dla których wyznaczono 
obszar Natura 2000.

10. Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.

a. W przypadku gdy w toku sporządzania projektu Planu zaistnieją uzasadnione przesłanki 
wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru, w tym zwłaszcza w zakresie:

 weryfikacji przedmiotów ochrony,

 aktualizacji liczebności populacji gatunków i oceny znaczenia przedmiotów ochrony,

Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym 
posługując się aktualnym formularzem SDF oraz aktualną instrukcją wypełniania SDF. W 
przypadku ewentualnej zmiany szablonu Standardowego Formularza Danych, Wykonawca jest 
zobowiązany do modyfikacji SDF po otrzymaniu od Zamawiającego nowej instrukcji 
wypełniania SDF.

b. W przypadku ujawnienia w toku prac nad Planem potrzeby dokonania korekty granic obszaru 
Natura 2000, Wykonawca opracuje propozycję nowego przebiegu granicy obszaru 
odwzorowaną na mapie obszaru, najlepiej na podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z 
merytorycznym uzasadnieniem tych zmian.

c. Korekta granic obszaru Natura 2000 może dotyczyć zarówno ich powiększenia lub 
zmniejszenia, jednak w obu przypadkach opierać się ona może jedynie na kryterium 
naukowym, przyczyny społeczne i ekonomiczne nie mogą być podstawą korekty.
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d. Projekt zmiany SDF oraz zmianę/korektę granicy obszaru wraz z merytorycznym 
uzasadnieniem należy opracować zgodnie z Wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000 
dostępnymi na stronie internetowej GDOŚ oraz Wytycznymi Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska dotyczącymi wprowadzania nowo zinwentaryzowanych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych do standardowych formularzy danych (SDF) jako przedmioty ochrony, 
dostępnymi na stronie GDOŚ.

11. Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony.

a. Wykonawca oceni, czy jest  potrzebne sporządzenie  planu ochrony dla całego lub części 
obszaru, jako jedno z działań ochronnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej lub badań 

przedmiotów ochrony;
 konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie 

mieszczących się w zakresie Planu.
b. W razie stwierdzenia jednej lub więcej przesłanek należy określić termin sporządzenia planu 

ochrony dla części lub całości obszaru, biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie 
niezbędnych prac.

12. Sporządzenie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu.

a. Dokumentacja projektu Planu obejmuje dokumenty: szablon dokumentacji projektu Planu, 
dokumentacja kartograficzna, dokumentacja fotograficzna, baza danych GIS, projekt korekty 
SDF, projekt korekty granic obszaru, projekt zarządzenia. 

b. Projekt zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy przygotować wraz z 
uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

c. W terminie nie później niż do 10 lipca 2024 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
opracowaną przy udziale Zespołu Lokalnej Współpracy dokumentację projektu Planu i projekt 
zarządzenia, celem ich opiniowania (udział społeczeństwa) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Dokumentacja ta powinna uwzględniać wszystkie prace konieczne w zakresie opisanym w 
części D i E, w odniesieniu do gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 
2000 objętym zamówieniem. Dokumentację projektu Planu na potrzeby opiniowania projektu 
Planu należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (na płytach CD lub DVD w ilości 
1 komplet oraz na dysku 2,5” USB ). Dodatkowo należy przekazać Zamawiającemu 1 kompletny 
egzemplarz dokumentacji projektu Planu w formie papierowej wraz załącznikami, który 
zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas konsultacji społecznych 
projektu Planu.

d. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji projektu Planu w formie wydruków 
z następującymi zastrzeżeniami:

 Dokumentację należy opatrzyć znakami graficznymi i logotypami w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym,

 należy stosować czcionkę Calibri 12 pkt., interlinię 1,25, marginesy 2,5 cm oraz margines 
na oprawę 1,5 cm;

 wszystkie nazwy łacińskie taksonów roślin i zwierząt oraz nazwy syntaksonów należy pisać 
kursywą;
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 mapy tematyczne w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992, należy 
wydrukować w kolorze,  w formacie nie mniejszym niż A3. Formatem wyjściowym do 
druku powinien być „jpg”, „tif” lub „pdf” o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Jako 
podkład rastrowy dla wszystkich map należy zastosować ortofotomapę. Zawartość map 
tematycznych będzie ustalona z Zamawiającym po skompletowaniu danych dotyczących 
obszaru.

e. W formie wydruków należy dostarczyć: szablon dokumentacji projektu Planu (1 egzemplarz, 
oprawiony w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek), projekt zmiany SDF 
(1 egzemplarz), mapy tematyczne obszaru z naniesionymi elementami projektu Planu (po 2 
egzemplarze każdej mapy tematycznej), raport z realizacji zamówienia (1 egzemplarz).

f. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji projektu Planu wraz z kompletem 
materiałów wykonanych i pozyskanych w trakcie pracy nad projektem Planu, na nośniku 
cyfrowym – dysku 2,5” USB oraz na płytach CD lub DVD, z następującymi zastrzeżeniami:

 dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie „doc” oraz „pdf”;

 tabele należy zapisać w formacie „xls” oraz „pdf”;

 pliki służące do wydruku map tematycznych, należy zapisać w formacie „jpg” lub „tif” oraz 
„pdf” z rozdzielczością nie mniejszą niż 150 dpi; kompozycje map należy przekazać 
w formacie „qgs”;

 fotografie należy zapisać w formacie „jpg”; ich rozdzielczość powinna zapewniać wysoką 
czytelność;

 opisane płyty CD/DVD (nazwa przedmiotu zamówienia wraz z datą przekazania 
Zamawiającemu) należy dostarczyć w liczbie: 1 komplet – w terminie wskazanym powyżej 
w lit. c,  2 komplety – w terminie wskazanym w części F pkt 1 opisu przedmiotu 
zamówienia. 

13. Wytyczne dotyczące bazy danych GIS.

a. Wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych warstw 
informacyjnych, należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

 Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu chronionych gatunków, ich siedlisk 
oraz siedlisk przyrodniczych. Wersja 2022.1.; opracowanie dostępne jest na stronie GDOŚ; 
w przypadku wprowadzenia zmian w opracowaniu w trakcie realizacji zamówienia, 
Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej dokumentacji projektu Planu;

 Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
na potrzeby zarządzania obszarami Natura 2000. Wersja 2023.1; opracowanie nie zostało 
jeszcze udostępnione na stronie GDOŚ, ale Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną 
wersję tej publikacji po podpisaniu umowy; w przypadku wprowadzenia zmian w 
opracowaniu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji 
ostatecznej dokumentacji projektu Planu.

b. Baza danych przestrzennych powinna uwzględniać wszystkie dane dotyczące przedmiotów 
ochrony obszaru, zgromadzone podczas prac nad projektem Planu, także dane udostępnione 
przez Zamawiającego, wskazane w części B pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia.

III. ETAP III

Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.
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a. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowywania się do uwag i wniosków 
zgłaszanych przez członków ZLW i innych interesariuszy, uwag i wniosków zgłoszonych przez 
Zamawiającego oraz Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a także uwag i wniosków 
wynikających z opiniowania projektu Planu zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Sposób ich rozpatrzenia i 
uwzględnienia w projekcie Planu należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

b. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie sugestie i zalecenia Zamawiającego 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

c. Materiały dotyczące powstającego projektu Planu (m.in. informacje o spotkaniach, 
dokumentacja projektu Planu, projekt zarządzenia i in.) będą zamieszczane na stronie 
internetowej Zamawiającego, która będzie głównym kanałem komunikacji i zapewni każdemu 
zainteresowanemu możliwość zapoznania się z  wynikami prac nad projektem Planu oraz 
zgłoszenia uwag i wniosków.

d. Zamawiający, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, poda do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do 
wglądu dokumentacji projektu Planu, terminie, miejscu i możliwościach zapoznania się z nią, 
sposobach składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia. 

e. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowywania się do uwag i wniosków 
wynikających z opiniowania zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w terminie nie później niż w ciągu 
25 dni kalendarzowych od zakończenia konsultacji społecznych. 

f. W terminie nie później niż do 9 września 2024 r., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
kompletną dokumentację projektu Planu, uwzględniającą poprawki wynikające z rozpatrzenia 
uwag i wniosków, wraz z końcowym raportem z wszystkich prac wykonanych na potrzeby 
realizacji zamówienia.

g. Kompletną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej 
i drukowanej, zgodnie z wytycznymi wskazanymi powyżej w części D pkt. II.12. 

IV. Prace nad projektem Planu należy zrealizować zgodnie z niniejszym harmonogramem.

Lp. Termin realizacji Zakres prac

1 do 30 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia umowy

Ustalenie terenu objętego projektem Planu; 
opracowanie założeń do projektu Planu; ustalenie 
przedmiotów ochrony objętych projektem Planu; 
organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami 
interesu; określenie listy interesariuszy; opracowanie 
wstępnego harmonogramu organizacji spotkań 
konsultacyjnych.

2 Marzec – czerwiec 2024 r. Organizacja trzech spotkań konsultacyjnych
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3 do 10 lipca 2024 r. Przekazanie Zamawiającemu skonsultowanej z ZLW 
dokumentacji projektu Planu wraz z projektem 
zarządzenia, celem wyłożenia projektu Planu do 
konsultacji społecznych.

4 11 lipca – 9 września 2024 r. Wyłożenie projektu Planu przez Zamawiającego do 
konsultacji społecznych; rozpatrzenie przez 
Wykonawcę uwag i wniosków zgłoszonych podczas 
konsultacji społecznych (zgłaszane uwagi i wnioski będą 
na bieżąco przekazywane Wykonawcy do rozpatrzenia); 
wprowadzenie uzasadnionych merytorycznie poprawek 
w dokumentacji projektu Planu, wynikających ze 
zgłoszonych uwag i wniosków.

5 do 9 września 2024 r. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
projektu Planu wraz z zestawieniem uwag i wniosków 
zgłoszonych do dokumentacji oraz sposobem ich 
rozpatrzenia, a także z uwzględnieniem poprawek 
wynikających z rozpatrzenia zgłoszonych uwag i 
wniosków.

E. ORGANIZACJA SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

1. Wykonawca przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem ZLW 
oraz innych zainteresowanych osób i podmiotów. Spotkania konsultacyjne będą poświęcone 
omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem projektu Planu.

2. W ramach organizacji spotkań konsultacyjnych Wykonawca będzie odpowiedzialny 
w szczególności za:

a. opracowanie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, wstępnego 
harmonogramu organizacji spotkań konsultacyjnych, zawierającego m.in.: orientacyjne daty, 
miejsca ich organizacji i cele do osiągnięcia; W przypadku braku akceptacji wstępnego 
harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania jego 
poprawek, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego; Po uzyskaniu akceptacji wstępnego 
harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić działania zgodnie z jego treścią, 
jednakże w przypadku konieczności zmiany tego harmonogramu, Wykonawca może wystąpić 
do Zamawiającego (w formie pisemnej lub poprzez e-mail) o zmianę jego treści; Każdorazowa 
zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego (wyrażonej w formie 
pisemnej lub poprzez e-mail);

b. opracowanie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego: szczegółowego programu każdego 
spotkania konsultacyjnego, prezentacji w programie Power Point w formie elektronicznej oraz 
innych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia każdego spotkania (np. map); komplet 
materiałów ma być gotowy i przesłany Zamawiającemu do akceptacji (w wersji elektronicznej, 
poprzez e-mail) co najmniej 7 dni roboczych przed każdym planowanym spotkaniem 
konsultacyjnym, prezentacje na spotkania powinny być przygotowane w takiej formie by były 
dostępne i zrozumiałe również dla osób, które nie były na spotkaniu, gdyż docelowo zostaną 
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

c. zapewnienie udziału w spotkaniach: koordynatora projektu Planu, w razie potrzeby - 
profesjonalnego moderatora (odpowiedzialnego za zachowanie porządku i merytorycznego 
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charakteru spotkania), oraz ekspertów przyrodników zatrudnionych przy projekcie; eksperci 
zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultowania projektu Planu, w tym 
przygotowywania materiałów, udziału w spotkaniach i pracach ZLW oraz udziału 
w komentowaniu uwag i wniosków w trakcie procesu konsultacji społecznych;

d. prowadzenie spotkań konsultacyjnych.

3. Wykonawca w trakcie spotkań konsultacyjnych:

a. przedstawi plan pracy na danym spotkaniu; przedstawi prezentację o obszarze i przedmiotach 
ochrony;

b. wyjaśni rolę i zasady udziału w procesie planistycznym oraz zaprezentuje ogólną prezentację 
dotyczącą procesu planowania ochrony obszaru Natura 2000;

c. będzie brał udział w dyskusji w celu rozwiania wątpliwości odnośnie celowości planowania 
ochrony i negatywnych opinii o sieci Natura 2000;

d. przedstawi postęp prac nad projektem Planu;

e. przedstawi wyniki zrealizowanych przez siebie dotychczas prac;

4. Zamawiający odpowiedzialny będzie za:

a. sporządzenie listy obecności uczestników każdego spotkania;

b. powiadomienie uczestników (w szczególności ZLW) spotkania konsultacyjnego o jego 
terminie;

c. zapewnienie sali oraz sprzętu multimedialnego potrzebnego do organizacji spotkań;

d. zapewnienie usługi cateringowej na potrzeby spotkań konsultacyjnych

- z zastrzeżeniem, że dla realizacji powyższego konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez 
Wykonawcę jego zobowiązań, w szczególności w zakresie terminowego ustalenia i przekazania 
Zamawiającemu dokumentów i informacji koniecznych do zrealizowania danego spotkania 
konsultacyjnego.

5. Zakłada się, że w toku prac nad projektem Planu zorganizowane zostaną co najmniej 3 spotkania 
konsultacyjne z udziałem ZLW oraz przedstawicieli osób i podmiotów zainteresowanych ochroną 
obszaru.

I spotkanie konsultacyjne - powinno mieć charakter wstępny, wprowadzający uczestników 
w zagadnienie i jednocześnie porządkujący pewne kwestie formalne (uzupełnienie listy 
interesariuszy, składu ZLW itp.). 

II spotkanie konsultacyjne - służyć będzie przedstawieniu stanu zawansowania prac oraz 
przedyskutowaniu bieżących zagadnień i problemów. 

III spotkanie konsultacyjne - służyć będzie skonsultowaniu i omówieniu projektu Planu. 

Pomiędzy spotkaniami konsultacyjnymi członkowie ZLW i Wykonawca mogą spotykać się 
w dowolnym czasie i dostosowanym do potrzeb gronie - podczas spotkań roboczych, celem 
rozwiązania bieżących problemów. W razie niejasności, każdorazowo Zamawiający ostatecznie 
rozstrzyga, jakie są potrzeby co do składu osobowego podczas spotkań roboczych. 

6. Jeśli podczas prac nad projektem Planu okaże się konieczne zwiększenie ilości spotkań 
konsultacyjnych lub potrzebne będą wyjazdy terenowe albo spotkania informacyjne dla lokalnych 
społeczności, Wykonawca jest zobowiązany do ich organizacji. O zwiększeniu liczby spotkań 
konsultacyjnych/ wyjazdów terenowych/ spotkań informacyjnych decyduje ostatecznie 
Zamawiający, konsultując się wcześniej z Wykonawcą/koordynatorem projektu Planu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań by możliwie w jak najszerszym 
zakresie zdobyć akceptację społeczną dla przygotowywanego dokumentu. Dodatkowe wyjazdy 
i spotkania nie zmieniają wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wynikiem każdego spotkania konsultacyjnego/wyjazdu terenowego/spotkania informacyjnego 
ma być protokół zawierający informację o przebiegu spotkania i poczynionych ustaleniach. 
Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (w tym dokumentacja fotograficzna), 
Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
zakończenia danego spotkania. Protokół ten wymaga akceptacji Zamawiającego. W powyższym 
terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu również prezentacje i inne materiały 
wykorzystane na spotkaniu, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

F. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W terminie do 9 września 2024 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację projektu Planu, obejmującą cały zakres prac niezbędnych do wykonania w 
procesie planistycznym, z zastrzeżeniem, że część z tych prac Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w terminach pośrednich, jeżeli zostały one wskazane w 
OPZ. Przekazana dokumentacja powinna uwzględniać zestawienie uwag i wniosków 
zgłoszonych do projektu Planu wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, a także z uwzględnieniem 
poprawek wynikających z rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków.

2. Dokumentacja przedłożona Zamawiającemu powinna zawierać dokumenty: szablon 
dokumentacji projektu Planu, dokumentacja kartograficzna, dokumentacja fotograficzna, baza 
danych GIS, projekt korekty SDF, projekt korekty granic obszaru, projekt zarządzenia, raport z 
wykonanych prac.

3. Dokumentację projektu Planu należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej i w 
formie wydruków, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w części D.II.12.

4. Odbiór dokumentacji projektu Planu dokonany bez zastrzeżeń na podstawie protokołu 
odbiorczego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

G. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO STRONIE 
WYKONAWCY

1. Koordynator prac.

Koordynator prac będzie odpowiedzialny m.in. za:

a) planowanie i koordynację prac koniecznych do wykonania projektu Planu;

b) koordynację i określanie zakresu pracy ekspertów przyrodników;

c) przekazywanie wyników prac Zamawiającemu;

Koordynator prac może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i ekspertem ds. GIS.

2. Eksperci przyrodnicy.

Eksperci przyrodnicy odpowiedzialni będą za:

a) wykonywanie wszystkich prac niezbędnych do przeprowadzenia oceny stanu ochrony 
przedmiotów ochrony obszaru zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ

b) identyfikację i analizę zagrożeń;
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c) przedstawienie propozycji działań w zakresie monitoringu;

d) przedstawienie propozycji celów działań ochronnych oraz działań ochronnych;

e) współpracę z ekspertem ds. GIS.

Ekspert przyrodniczy może być jednocześnie ekspertem ds. GIS i może pełnić funkcję Koordynatora 
prac.

3. Ekspert ds. GIS.

Ekspert ds. GIS odpowiedzialny będzie m.in. za:

a) opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: informacje o 
rozmieszczeniu przedmiotów ochrony w obszarze, zagrożeniach, rodzajach zaplanowanych 
działań ochronnych i ich lokalizacji,

b) współpraca z  ekspertami przyrodnikami.

Ekspert ds. GIS może być jednocześnie ekspertem przyrodniczym i może pełnić funkcję Koordynatora 
prac.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień  (kod CPV):

Przedmiot główny: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego

Przedmiot dodatkowy: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego


		2023-12-27T13:50:01+0000
	Beata Bezubik




