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Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy: 
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury, adres: ul. T. 
Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, NIP: 7010527764, w którego imieniu działa 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 
2023 roku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Pan Piotr Malepszak 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 
zwanym dalej „Ministrem”
a
Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, NIP 8992803047, REGON 931934644, reprezentowaną 
przez Pana Leszka Locha – Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą 
nr 4553/VI/21 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, stanowiącego załącznik nr 2 
do Umowy, 
zwanym dalej „Zarządcą” lub „DSDiK”,

zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

Strony zgodnie postanowiły, iż niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 38a ust. 5 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 poz. 1786, z późn. zm.) 
oraz uchwały Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury 
kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, stanowiącego załącznik 
nr 16 do niniejszej umowy. Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w art. 93 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej 
w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE I SKRÓTY
Terminy w treści Umowy, pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte 
w liczbie pojedynczej czy mnogiej, mają następujące znaczenie:
a) Umowa – niniejsza umowa na realizację programu wieloletniego „Rządowy program 

wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania 
i remontów, do 2028 roku” zawarta pomiędzy Stronami;

b) Ministerstwo – urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw 
transportu;

c) DTK – departament w Ministerstwie, właściwy w zakresie sektora transportu 
kolejowego;

d) DBI – departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach realizacji budżetu państwa 
w zakresie części 39 „Transport”;

e) DK – departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach kontroli;
f) Ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
g) Ustawa o transporcie kolejowym – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz.U. z 2023 poz. 1786, z późn. zm.);
h) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
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i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania 
infrastruktury kolejowej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej 
(Dz. U.  poz. 755, z późn. zm.);

j) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.); 

k) Program – program wieloletni „Rządowy program wsparcia zadań zarządców 
infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2028 roku” 
przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców 
infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”;

l) Dotacja – dotacja podmiotowa z budżetu państwa w rozumieniu Ustawy 
o finansach publicznych, przekazywana Zarządcy przez Ministra na podstawie 
art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy;

m) Rok Budżetowy – rok kalendarzowy, na który zgodnie z Ustawą o finansach 
publicznych uchwalany jest budżet państwa w formie ustawy budżetowej;

n) Przychody – przychody w ramach działalności gospodarczej Zarządcy 
z wyłączeniem środków publicznych, które Zarządca otrzymuje na podstawie 
Umowy;

o) Przychody Podstawowe – przychody Zarządcy z tytułu udostępniania infrastruktury 
kolejowej, ewidencjonowane metodą memoriału, tj. zgodnie z przyjętą polityką 
rachunkowości Zarządcy;

p) Przychody Pozostałe – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy inne niż 
Przychody Podstawowe;

q) Koszty – koszty działalności gospodarczej Zarządcy związanej z zadaniami, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o transporcie kolejowym, 
z wyłączeniem podatku od towarów i usług, dalej zwanego „VAT”, podlegającego 
odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570, z późn. zm.); do Kosztów nie zalicza się 
podatku VAT nie podlegającego odliczeniu w zakresie limitu odliczenia określonego 
w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

r) Koszty Kwalifikowane – koszty działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 6.3., 
kwalifikujące się do dofinansowania na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy 
o transporcie kolejowym i postanowień Umowy, z wyłączeniem kar, o których mowa 
w pkt 9.2. oraz z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w pkt. 6.3.1;

s) Zarządzanie – całokształt działań związanych z zadaniami Zarządcy, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym;

t) Ochrona – zespół działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, określonych w art. 
60 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, a także prowadzenie działań 
profilaktycznych w tym zakresie;

u) Infrastruktura – infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy 
o transporcie kolejowym;

v) OIU – obiekt infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 Ustawy 
o transporcie kolejowym, w tym infrastruktura kolejowa wchodząca w jego skład. 
W skład obiektu infrastruktury usługowej nie wchodzą perony i infrastruktura 
umożliwiająca dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej 
lub dworca kolejowego;

w) Utrzymanie Infrastruktury – zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu 
o wymagania techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze, finansowe – 
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mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego 
wypełnianie przeznaczonych jej funkcji, obejmujących: obsługę techniczną, 
diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, realizowany 
w ramach działalności operacyjnej Zarządcy, prowadzonej na zarządzanej sieci 
kolejowej w sposób nieprzerwany, z utrzymaniem parametrów opisanych 
w załączniku nr 3 do Umowy;

x) Stan bazowy – stan infrastruktury ujętej w załączniku nr 3 do Umowy;
y) Punktualność Pociągów – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, 

które kursowały punktualnie w stosunku do wszystkich pociągów, we wskazanych 
w Umowie okresach;

z) Punktualność Pociągów Kwalifikowana – wskaźnik określający procentowy udział 
liczby pociągów, które kursowały punktualnie i bez opóźnień z przyczyn leżących po 
stronie Zarządcy, w stosunku do wszystkich pociągów, we wskazanych w Umowie 
okresach;

za) Pociąg Kursujący Punktualnie – pociąg pasażerski, który przybył do każdej stacji 
zgodnie z rozkładem jazdy, bądź z opóźnieniem do 5 minut włącznie;

zb) Opóźnienia pociągów z przyczyn leżących po stronie Zarządcy – wskaźnik 
określający opóźnienia pociągów kursujących na sieci kolejowej Zarządcy, 
charakteryzowane procentowym udziałem liczby pociągów opóźnionych z przyczyn 
leżących po stronie Zarządcy, w stosunku do liczby pociągów opóźnionych we 
wskazanych w Umowie okresach;

zc) Wielkość opóźnienia pociągu – wartość wyliczana zgodnie z § 16 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania 
infrastruktury kolejowej;

zd) Prędkość Handlowa – iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu 
upływającego według rozkładu jazdy liczonego od odjazdu ze stacji początkowej do 
przyjazdu do stacji końcowej na zarządzanych przez DSDiK liniach kolejowych 
objętych dofinansowaniem w ramach Programu, mierzona w km/h;

ze) Aplikant - aplikant w rozumieniu art. 4 pkt 9b Ustawy o transporcie kolejowym;
zf) Poważny Wypadek – poważny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 46 Ustawy 

o transporcie kolejowym;
zg) Wypadek – wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 45 Ustawy o transporcie kolejowym;
zh) Incydent – incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 Ustawy o transporcie kolejowym;
zi) Powiadomienia – powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania bądź inne 

informacje wymagane Umową;
zj) Praca eksploatacyjna – suma przebiegów poszczególnych pociągów i innych 

pojazdów kolejowych luzem, zrealizowanych na sieci kolejowej Zarządcy, mierzona 
w pociągokilometrach;

zk) Praca przewozowa – w odniesieniu do transportu pasażerskiego - suma iloczynów 
liczby przewiezionych pasażerów i odległości ich przewozu na sieci Zarządcy, 
mierzona w pasażerokilometrach;

2. OŚWIADCZENIA

2.1. Strony oświadczają, że celem Umowy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
i gospodarki w zakresie bezpiecznego i komfortowego przewozu osób, poprzez 
stworzenie warunków zapewniających przejazd pociągów, w konkurencyjnym czasie 
i akceptowalnym kosztem, poprzez realizację Programu. 
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2.2. Zarządca oświadcza, że nałożone Umową zadania w zakresie Zarządzania i Utrzymania 
Infrastruktury w określonym Umową i załącznikiem nr 3 do Umowy standardzie, będzie 
wykonywał zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, 
bezpieczeństwo i wysoką jakość usług, w tym w szczególności będzie:
a) terminowo realizować zadania określone w Umowie;
b) dbać o prawidłowe wydatkowanie środków i nie dopuszczać do powstawania 

nieuzasadnionych wydatków;
c) przedstawiać stosowne raporty i sprawozdania;
d) zapewniać bezpieczeństwo i jakość usług co najmniej na poziomie wyznaczonym 

wskaźnikami określonymi w załączniku nr 4 do Umowy.
2.3. Zarządca oświadcza, że realizuje zadania zarządcy infrastruktury określone w przepisie 

art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym i udostępnia zarządzaną infrastrukturę 
kolejową na zasadach określonych w rozdziale 6 Ustawy o transporcie kolejowym. 

2.4. Zarządca oświadcza, że nie jest przewoźnikiem kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 
Ustawy o transporcie kolejowym.

2.5. Zarządca oświadcza, że posiada ważną autoryzację bezpieczeństwa z dnia 2 kwietnia 
2020 r. nr PL2120200001 wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 
o której mowa w art. 17d ust.1 Ustawy o transporcie kolejowym.

2.6. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań 
wynikających z Umowy.

2.7. Strony będą się systematycznie informować o przebiegu realizacji Umowy, a także 
o jakichkolwiek problemach, które mogą wpłynąć na jej realizację.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad dofinansowania działalności Zarządcy 
z budżetu państwa, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie infrastruktury 
kolejowej.

3.2. Dofinansowanie odcinków linii kolejowych, zarządzanych przez DSDiK 
od początku obowiązywania Umowy, obejmuje różnicę pomiędzy kosztami działalności 
gospodarczej i przychodami działalności gospodarczej DSDiK polegającej 
na zarządzaniu tymi odcinkami linii kolejowych, a w przypadku odcinków linii kolejowych 
przewidzianych do przejęcia od PKP PLK S.A., o których mowa w pkt II załącznika nr 3 
do Umowy, dofinansowanie obejmuje środki, które pierwotnie zostały przeznaczone dla 
PKP PLK S.A. jako poprzedniego zarządcy infrastruktury, które DSDiK otrzyma 
w przypadku przejęcia odcinka linii kolejowej od PKP PLK S.A., z zastrzeżeniem pkt 3.1. 
Dofinansowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje OIU.

3.3. Dofinansowanie do 2028 roku w ramach Dotacji ustala się w limicie środków w wysokości 
do kwoty 37 400 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta tysięcy złotych 
00/100).

3.4. Planowana wielkość środków Dotacji na rok 2024 wyniesie 6 000 000,00 zł (słownie: 
sześć milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w ustawie 
budżetowej na 2024 rok.

3.5. Wielkość środków Dotacji na dany rok budżetowy w latach 2025-2028 określona zostanie 
w drodze aneksu do Umowy, w zależności od środków zaplanowanych w budżecie 
państwa na dany Rok Budżetowy, wraz z odpowiednią zmianą załącznika nr 5. 
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4. ZOBOWIĄZANIA STRON

4.1. Zarządca zobowiązuje się w szczególności do:
a) świadczenia, na niedyskryminujących zasadach usług określonych w rozdziale 

6 Ustawy o transporcie kolejowym, z wykorzystaniem zarządzanej infrastruktury 
kolejowej, z zapewnieniem wymagań jakościowych określonych w pkt 7.2. – 7.4. 
wraz z realizacją działań racjonalizujących koszty;

b) przekazywania Ministrowi aktualnych list pełnomocników, o których mowa 
w pkt 6.1.6., wraz z pełnomocnictwami;

c) zakupu towarów, usług i dostaw finansowanych ze środków przekazanych w ramach 
Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie udzielania zamówień;

d) zapewnienia istnienia i stosowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień 
publicznych i wydatkowania środków publicznych, zgodnie z obowiązującym 
prawem, w szczególności z przepisami Prawa zamówień publicznych, Ustawy 
o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości;

e) terminowego składania Ministrowi rozliczeń, wniosków i wszelkiej dokumentacji 
związanej z dofinasowaniem, o których mowa w Rozdziale 6 Umowy;

f) przedstawiania, na wystąpienie Ministra, DBI, DTK lub DK, w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres 
kancelarii Ministerstwa, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych 
z realizacją Umowy. Termin i formę przekazania informacji i wyjaśnień określa 
występujący o ich przedstawienie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 
dni roboczych;

g) sporządzania uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii, odpisów lub 
wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych, w związku z wystąpieniem 
Ministra, DBI lub DTK lub DK, o którym mowa w lit. f;

h) przeznaczania środków Dotacji otrzymywanych na podstawie Umowy, wyłącznie na 
cele w niej wskazane;

i) prowadzenia dokumentacji finansowej, pozwalającej na kontrolę wydatkowania 
środków Dotacji;

j) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, tak aby możliwa była identyfikacja 
poszczególnych operacji księgowych, stosownie do przepisów:

 art. 152 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,

 art. 37 Ustawy o transporcie kolejowym, 

 Ustawy o rachunkowości;
k) wykorzystania oszczędności środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy oraz 

niewykorzystanych środków z zakładanego limitu w danym Roku Budżetowym na 
premię za efektywność, na sfinansowanie działań w zakresie remontów 
i utrzymania zarządzanej infrastruktury; 

l) wykorzystania środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku 
z amortyzacją zgodnie z planem, którego treść Zarządca przekaże do wiadomości 
Ministra, w terminie do 30 kwietnia danego Roku Budżetowego, którego dotyczy 
plan wykorzystania środków uzyskanych w danym Roku Budżetowym w ramach 
realizacji Umowy w związku z amortyzacją;  

m) wyodrębnienia i wykorzystania środków, uzyskanych w ramach realizacji Umowy 
w związku z amortyzacją infrastruktury kolejowej, na utrzymanie, remonty
i odtworzenie infrastruktury kolejowej;
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n) współdziałania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrów jakościowych 
wynikających z Umowy, w tym z załącznika nr 3 do Umowy;

o) zastrzeżenia w umowach z wykonawcami robót, usługodawcami i dostawcami, 
zawieranych w okresie obowiązywania Umowy, w których planowane jest 
współfinansowanie lub finasowanie ze środków otrzymanych w ramach Umowy, 
prawa wglądu Ministra, DBI, DTK oraz DK do dokumentów wykonawcy robót, 
usługodawcy i dostawcy związanych z realizowanymi zadaniami, w tym 
dokumentów finansowych oraz utrwalania treści powyższych dokumentów. 
Jednocześnie niedopełnienie ww. obowiązków nie zwalnia Zarządcy 
z udostępniania dokumentacji;

p) okresowego, tj. raz na kwartał, publikowania na stronie internetowej Zarządcy, 
w formie tabeli planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-
utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 3 dni, zawierających:

 opis robót (zakres);

 lokalizację robót (nr linii, nr toru, km od – do);

 czas realizacji robót (od – do);

 ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami, zamknięcia, ograniczenia 
prędkości itp.;

 organizację prowadzenia ruchu kolejowego;

 planowane efekty robót; 

 planowany koszt wykonywanych robót;
dodatkowo, Zarządca przekaże do DTK wraz z raportem rocznym, o którym mowa 
w pkt 8.2.4. ww. zestawienia uzupełnione o:

 sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, siłami własnymi);

 tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej; 

 koszt wykonywanych robót;
q) publikacji na stronie internetowej Zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci 

kolejowej w ciągu ostatnich 5 lat w formie tabeli, z uwzględnieniem kosztów 
prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych;

r) utworzenia, w terminie do dnia 31 marca 2024 r., katalogu zamawianych elementów 
i prac powtarzalnych za rok 2023, a następnie corocznego aktualizowania 
przedmiotowego katalogu w terminie do dnia 31 marca danego roku za poprzedni 
Rok Budżetowy oraz przedkładania ww. katalogu Ministrowi do dnia 31 marca 
każdego Roku Budżetowego za poprzedni Rok Budżetowy;

s) nielikwidowania infrastruktury kolejowej, za wyjątkiem przypadków określonych 
w przepisach prawa lub gdy w wyniku likwidacji utrzymana bądź ulepszona zostanie 
jej funkcjonalność.

t) opublikowania Umowy i aneksów do Umowy na stronie internetowej Zarządcy, 
z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pod 
warunkiem, że chce zachować te postanowienia w poufności, w terminie jednego 
miesiąca liczonego od dnia ich zawarcia;

u) podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 
przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.). Przy 
podejmowaniu działań informacyjnych Zarządca używa wzorów tablic 
informacyjnych/plakatów informacyjnych, określonych w załączniku do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
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informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 
lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, 
których edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: 
https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne;

v) podejmowania działań zmierzających do zapewnienia optymalnego poziomu 
utrzymania zarządzanej infrastruktury kolejowej, w tym zmierzających do likwidacji 
zaległości utrzymaniowych i remontowych, które ewentualnie ujawnią się w trakcie 
obowiązywania Umowy;

w) planowania inwestycji i remontów na odcinkach linii kolejowych w sposób:
• optymalizujący przepustowość sieci kolejowej celem uniknięcia przepełnień, 
• uwzględniający zwiększenie dostępności infrastruktury kolejowej w oparciu 

o istniejący popyt;
x) określenia w regulaminie sieci lub innym dokumencie skierowanym do użytkowników 

sieci kolejowej zasad wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, w tym 
związanych z realizacja inwestycji i napraw infrastruktury oraz zasad zapobiegania 
przepełnieniom infrastruktury w sposób maksymalizujący korzyści oraz 
minimalizujący niedogodności dla użytkowników sieci, w szczególności w sposób:
- minimalizujący czas trwania ograniczeń eksploatacyjnych,
- minimalizujący niedogodności związane z ograniczeniem lub brakiem możliwości 
prowadzenia ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach linii kolejowych,
- minimalizujący wydłużenie czasu jazdy w stosunku do okresu z przed 
wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych,
- optymalizujący możliwość skorzystania z infrastruktury przez użytkowników sieci,
- minimalizujący odchylenia rzeczywistego ruchu pociągów od przyjętego 
w rozkładzie jazdy pociągów.

W przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów sytuacji 
ograniczających lub uniemożliwiających realizację powyższych zasad Zarządca 
obowiązany jest wdrożyć plan naprawczy najpóźniej w ramach aktualizacji rozkładu 
jazdy a w odniesieniu do sytuacji występujących na odcinku wprowadzenia 
ograniczeń eksploatacyjnych niezwłocznie, nie później niż w ramach bieżącej 
korekty rozkładu jazdy;

y) zarządzania aktywami w sposób:

- maksymalizujący osiągnięcie celów Programu,

- maksymalizujący osiągnięcie wskaźników Programu,

- optymalizujący koszty w kierunku stymulującym osiągniecie celów i wskaźników 
Programu.

z) podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska oraz do przedstawienia 
Ministrowi w raporcie rocznym informacji o działaniach podjętych w tym zakresie 
w danym roku.

4.2. Minister zobowiązuje się do:
a) terminowego wypłacania Dotacji według zasad ustalonych w Umowie, zgodnie 

z Planem Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, o którym mowa w pkt. 6.5.,  
stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych;

b) terminowego dokonywania czynności związanych z rozliczeniem Dotacji, zgodnie 
z zasadami określonymi w Umowie.

https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne
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4.3. Minister i Zarządca są administratorami, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 
zwanego dalej „RODO”, danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę Umowy 
w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy. We wskazanym 
powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO 
i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów 
danych, w szczególności obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.
4.3.1.We wskazanym powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do 

przekazania osobom, których dane osobowe udostępnią drugiej Stronie w związku 
z zawarciem i wykonywaniem Umowy, klauzul informacyjnych stanowiących 
odpowiednio: 

a) w imieniu Ministra – załącznik nr 17 do Umowy, 
b) w imieniu Zarządcy – załącznik nr 18 do Umowy;

4.3.2. Dane kontaktowe do administratorów, o których mowa w pkt 4.3.:
4.3.2.1. do Ministra - Ministerstwo Infrastruktury, ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 

Warszawa, 
e-mail: kancelaria@mi.gov.pl

4.3.2.2. do Zarządcy - DSDiK z siedzibą przy ulicy Krakowska 28, 50-425 Wrocław, 
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl; 

4.3.3. Administratorzy, o których mowa w pkt 4.3., wyznaczyli Inspektorów ochrony 
danych, z którymi można się skontaktować odpowiednio pisząc na adres e-mail:

4.3.3.1. w Ministerstwie – inspektor.RODO@mi.gov.pl;
4.3.3.2. w DSDiK - iod@dsdik.wroc.pl;

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. 

5.2. Umowę stosuje się także do dokonania po dniu 31 grudnia 2028 r. wzajemnych rozliczeń 
dofinansowania, udzielonego w ramach Umowy oraz innych obowiązków określonych 
w Umowie, których zastosowanie z uwagi na brzmienie Umowy lub ich charakter będzie 
musiało nastąpić po upływie powyższego terminu.

6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA

6.1. ZASADY OGÓLNE
6.1.1. Plan Dofinansowania Zarządcy na poszczególne lata określa załącznik nr 5 do 

Umowy.
6.1.2. Plan Kosztów na poszczególne lata i na cały okres obowiązywania Umowy, 

określa załącznik nr 6 do Umowy. Plan podlega zmianie, na wniosek Ministra 
lub Zarządcy, w drodze aneksu Umowy.

6.1.3. Dotacja przekazywana w ramach Umowy jest określana, wypłacana i rozliczana 
zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie oraz w przepisach Ustawy 
o finansach publicznych. 

mailto:kancelaria@mi.gov.pl
mailto:kancelaria@dsdik.wroc.pl
mailto:inspektor.RODO@mi.gov.pl
mailto:iod@dsdik.wroc.pl
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6.1.4. Podstawą do rozliczenia kwartalnego Dotacji oraz rozliczenia Dotacji za dany 
Rok Budżetowy są prawidłowo udokumentowane przez Zarządcę poniesione 
Koszty Kwalifikowane. Przy rozliczeniu Dotacji za dany Rok Budżetowy 
dodatkowo podstawę rozliczenia stanowi sprawozdanie z osiągniętych wartości 
wskaźników, o których mowa w pkt 7.4.2.

6.1.5. Dokumenty źródłowe, a w szczególności: druki zamówień, umowy, faktury 
i rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonywanych robót, związane 
z realizacją Umowy oraz listy wypłat premii za efektywność dla pracowników 
Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1., są przechowywane przez Zarządcę 
i na żądanie udostępniane Ministrowi, DBI, DK i DTK oraz właściwym organom 
w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat, licząc od dnia 
zakończenia Umowy.

6.1.6. Wszystkie wnioski, rozliczenia, raporty, oświadczenia i pozostała dokumentacja 
przekazywana Ministrowi w zakresie Umowy muszą być podpisane przez 
Zarządcę lub przez pełnomocników, którzy legitymują się pełnomocnictwem 
udzielonym w tym zakresie przez Zarządcę, zgodnie z zasadami jego 
reprezentacji.

6.1.7. Złożenie podpisów, o których mowa w pkt 6.1.6., traktować należy jako 
poświadczenie prawdziwości oraz zgodności informacji przedstawionych 
w przekazywanych dokumentach ze stanem faktycznym, jak również 
poświadczenie zgodności wydatków objętych wnioskiem z obowiązującymi 
przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi Zarządcy.

6.1.8. Zarządca składa do Ministra wnioski, rozliczenia, raporty, oświadczenia 
i pozostałą dokumentację w formie pisemnej lub w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelarii 
Ministerstwa.

6.2. METODA ALOKACJI KOSZTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW USŁUG 
OFEROWANYCH APLIKANTOM

6.2.1. Określa się metodę alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług 
oferowanych Aplikantom, zgodnie z postanowieniami tej ustawy, 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania 
infrastruktury kolejowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które 
są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. UE L Nr 
148 z 13.06.2015, str. 17).

6.2.2. W celu poprawnego wyodrębnienia kosztów usług oferowanych Aplikantom 
przez DSDiK, Strony postanawiają, że koszty świadczenia usług oblicza się 
w następujący sposób:

6.2.2.1. w zakresie usług świadczonych w ramach minimalnego dostępu 
do infrastruktury kolejowej – jako różnicę między kosztami zapewnienia 
usług minimalnego dostępu i kosztami dostępu do infrastruktury łączącej 
obiekty infrastruktury usługowej z jednej strony, a z drugiej strony kosztami 
niekwalifikowanymi;

6.2.2.2. w zakresie obiektów infrastruktury usługowej – z uwzględnieniem 
art. 36e ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym;

6.2.2.3. w zakresie usług pomocniczych i dodatkowych, o których mowa w ust. 3 
załącznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym – na podstawie 
indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi;
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6.2.2.4. w zakresie innych usług, w szczególności opracowania studium rozkładów 
jazdy pociągów – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej 
koszty świadczenia usługi. 

6.2.3. Dla potrzeb wyodrębnienia ww. kosztów Zarządca prowadzi rejestrację zdarzeń 
gospodarczych w stosowanym przez siebie systemie informatycznym. 
Narzędzie pozwala na gromadzenie informacji w ten sposób, aby była 
możliwość ustalenia kosztów dla poszczególnych rodzajów usług oferowanych 
Aplikantom.

6.2.4. Zasady gromadzenia informacji o klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ujęte są 
w Zakładowym Planie Kont Zarządcy.

6.2.5. OIU Zarządcy stanowią: urządzenia podtrzymujące napięcie w spalinowych 
pojazdach trakcyjnych, plac rozładunku i załadunku towaru, powierzchnie 
nośników informacji DSDiK, powierzchnie pod instalację nośników informacji 
przewoźnika, powierzchnie przeznaczone do odprawy podróżnych: pod 
urządzenia służące do sprzedaży biletów, pod kasowniki biletowe, pod lokale 
służące sprzedaży biletów. 

6.2.6. Szczegółowy sposób alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług 
oferowanych Aplikantom zawiera:

6.2.6.1. Załącznik nr 7 do Umowy Metoda alokacji kosztów do poszczególnych 
rodzajów usług, oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostępu 
do infrastruktury kolejowej,

6.2.6.2. Załącznik nr 8 do Umowy Metoda alokacji kosztów do poszczególnych 
rodzajów usług, oferowanych aplikantom w zakresie obiektów 
infrastruktury usługowej (OIU).

6.3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 
DOFINANSOWANYCH Z DOTACJI 
6.3.1. Z Kosztów Kwalifikowanych wyłączone są te części kosztów, które są 

finansowane:
a) ze środków publicznych innych niż przekazywane w ramach Umowy;
b) z Przychodów Podstawowych;
c) z Przychodów Pozostałych.

6.3.2. Do Kosztów Kwalifikowanych nie zalicza się kosztów działalności Zarządcy 
niezwiązanych z przedmiotem Umowy oraz poniesionych kar umownych, 
o których mowa w pkt 9.2.

6.3.3. Koszty Kwalifikowane obejmują:
a) koszty administracyjne w części związanej z działalnością zarządcy 

infrastruktury kolejowej;
b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego;
c) koszty utrzymania i remontów infrastruktury;
d) amortyzację, z wyjątkiem amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze 

środków publicznych, innych niż środki własne Województwa 
Dolnośląskiego;

e) koszty zastępczej komunikacji autobusowej, wprowadzonej w związku 
z pracami remontowymi;

f) pozostałe koszty infrastruktury kolejowej Zarządcy;
g) koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw;
h) koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi,
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6.3.4. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty:
a) budynków administracyjnych, budowli z nimi związanych i gruntów pod tymi 

budynkami,
b) utrzymania i dozorowania pomieszczeń administracyjnych 

i gospodarczych,
c) utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego,
d) ochrony przeciwpożarowej,
e) utrzymania i napraw urządzeń informatycznych,
f) regulacji stanu prawnego nieruchomości,
g) bezpieczeństwa i higieny pracy,
h) szkolenia pracowników,
i) eksploatacji urządzeń technicznych,
j) eksploatacji i utrzymania systemów,
k) oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,
l) oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych,
m) eksploatacji urządzeń telekomunikacji,
n) prowadzenia czynności wyjaśniających,
o) pozostałe koszty administracyjno-gospodarcze, w tym m.in. koszty ochrony 

środowiska.
6.3.5. Koszty prowadzenia ruchu kolejowego obejmują w szczególności koszty 

wyprawiania pociągów na linii.
6.3.6. Koszty utrzymania i remontów infrastruktury obejmują w szczególności koszty:

6.3.6.1. eksploatacji – związane z utrzymaniem majątku trwałego, w tym 
utrzymaniem porządku i czystości, zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, 
w zakresie w jakim służy niepogorszeniu środków trwałych; 

6.3.6.2. diagnostyki – związane z wykonywaniem czynności mających na celu 
ocenę stanu technicznego i środowiska pracy posiadanych środków 
trwałych, w tym prowadzenia pomiarów, badań diagnostycznych 
i technicznych, oględzin oraz prób elementów infrastruktury kolejowej wraz 
z oceną ich środowiska pracy; pomiarów zasięgów radiotelefonicznych 
stacji bazowych; oceny stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej 
w tym również wykonania przejazdu inspekcyjnego z zastosowaniem 
specjalistycznego wagonu diagnostycznego;

6.3.6.3. napraw będących następstwem zdarzeń atmosferycznych – robót 
nieplanowanych, których celem jest usuwanie uszkodzeń i zniszczeń, 
będących następstwem zdarzeń losowych, w tym klęsk żywiołowych, 
skutków zdarzeń atmosferycznych o charakterze powtarzalnym, w celu jak 
najszybszego przywrócenia przejezdności linii lub wymaganych 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych;

6.3.6.4. zabezpieczeń przed kradzieżami oraz usuwania skutków kradzieży 
i dewastacji – wynagrodzeń pracowników, którzy uczestniczyli 
w zabezpieczaniu urządzeń przed kradzieżami (jak znakowanie mienia 
kolejowego, oczujnikowanie) oraz przy usuwaniu skutków kradzieży 
i dewastacji; materiałów zużytych przez tych pracowników oraz usług 
obcych; doraźnego lub całkowitego usunięcia zaistniałego uszkodzenia 
dla przywrócenia sprawności technicznej w odniesieniu do maszyn, 
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pojazdów kolejowych, urządzeń, sprzętu zmechanizowanego do robót 
torowych oraz środków transportu drogowego;

6.3.6.5. konserwacji – wykonywania czynności wynikających z postanowień 
instrukcji, dokumentacji systemu utrzymania lub dokumentacji techniczno 
– ruchowych, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej 
poszczególnych elementów infrastruktury. Obejmują również przeglądy 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przeglądy urządzeń detekcji 
stanów awaryjnych taboru (dsat), przeglądy okresowe urządzeń 
telekomunikacji kolejowej oraz obsługę techniczną i serwis urządzeń sieci 
trakcyjnej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych 
w obiektach, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i urządzeń 
energetycznych, 

6.3.6.6. napraw bieżących – robót mających na celu m.in. utrzymanie 
sprawności technicznej i zapobieganie degradacji elementów 
infrastruktury kolejowej, wynikających z przeglądów, badań 
diagnostycznych oraz wszelkie roboty konserwacyjne, których 
konieczność wykonania zaistniała w czasie przeprowadzania naprawy 
bieżącej;

6.3.6.7. napraw głównych – robót mających na celu przywrócenie sprawności 
technicznej określonej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi;

6.3.6.8. akcji zima – całorocznych prac związanych z przygotowaniem 
infrastruktury do zimy; całorocznych przygotowań i działań dotyczących 
przejazdów, budynków i budowli, obiektów inżynieryjnych innych niż mosty 
i wiadukty oraz działań podejmowanych w okresie kwiecień-październik 
dotyczących nawierzchni (torów, rozjazdów), mostów i wiaduktów, sieci 
trakcyjnej, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, w tym zakupu 
energii elektrycznej; całorocznych usług dystrybucji energii elektrycznej, 
urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;

6.3.6.9. w zakresie branży drogowej, w szczególności:
a) przejazdów kolejowo-drogowych oraz nawierzchni i przejść,
b) badań pomiarowych,
c) kładek dla pieszych i przejść pod torami, które nie stanowią elementów OIU,
d) przekopów krytych,
e) budynków i budowli,
f) terenów kolejowych,
g) pojazdów kolejowych, maszyn i urządzeń w tym do robót torowych oraz sprzętu 

diagnostycznego, utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego 
niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ruchu kolejowego w sposób 
bezpieczny,

h) innych kosztów utrzymania i remontów przypisanych do branży drogowej, 
w tym nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych;

6.3.6.10. w zakresie branży energetyki, w szczególności:
a) sieci trakcyjnej,
b) oświetlenia zewnętrznego i urządzeń NN, SN i WN,
c) utrzymania linii zasilających sieć trakcyjną oraz urządzeń elektroenergetyki 

nietrakcyjnej,
d) instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego w obiektach budowlanych, 

oraz zewnętrznych instalacji odgromowych, elektrycznego ogrzewania 
rozjazdów;
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6.3.6.11. w zakresie branży automatyki i telekomunikacji, w szczególności:
a) urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z maszynami, przenośnymi 

agregatami prądotwórczymi, urządzeniami, przyrządami pomiarowymi 
do obsługi w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

b) urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat) wraz z pojazdami, 
maszynami, urządzeniami i przyrządami pomiarowymi do obsługi, o ile 
występują,

c) urządzeń telekomunikacyjnych wraz z przyrządami pomiarowymi 
do diagnostyki urządzeń telekomunikacji,

d) urządzeń Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS, 
w tym ETCS i GSM-R), o ile występują;

6.3.6.12. w zakresie infrastruktury pasażerskiej, w szczególności:
a) dostępu do urządzeń sygnalizacji czasu i sieci informowania podróżnych, 

wygłaszania zapowiedzi megafonowych i obsługi dynamicznej informacji 
wizualnej dla podróżnych,

b) informacji statycznej dla podróżnych,
c) estetyzacji peronów i ich wyposażenia, w tym utrzymania infrastruktury do 

obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
6.3.6.13. pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury, 

w szczególności:
a) bezpieczeństwa, higieny pracy i szkolenia pracowników związanych 

z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej,
b) zakupu, składowania, utylizacji i spedycji materiałów,
c) nadzoru liniowego.

6.3.7. W celu wykazania wartości bilansowej odpisów amortyzacyjnych od środków 
trwałych Zarządca stosować będzie przepisy Ustawy o rachunkowości.

6.3.8. Amortyzacja obejmuje:
a) amortyzację środków trwałych związanych z prowadzeniem ruchu 

pociągów;
b) amortyzację środków trwałych stanowiącą koszty administracyjne;
c) amortyzację pozostałych środków trwałych.

6.3.9. Koszty pozostałe obejmują koszty związane z realizacją Umowy inne niż koszty 
administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontów, 
amortyzacji.

6.3.10. Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw, 
obejmują w szczególności koszty:
a) likwidacji niefinansowych aktywów trwałych;
b) utrzymania nieczynnych mocy wytwórczych.

6.3.11. Koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi dotyczą premii, o której mowa 
w pkt 9.1.

6.4. PLANOWANIE ZADAŃ ZARZĄDCY
6.4.1. W terminie do dnia 31 stycznia każdego Roku Budżetowego Zarządca 

przekazuje do DTK listę zadań planowanych do realizacji w danym roku, a do 
30 kwietnia Roku Budżetowego 2024 w perspektywie 10 lat, ze środków 
przekazanych na podstawie Umowy i innych źródeł finansowania. Lista zadań 
planowanych w perspektywie 10 lat, zawiera następujące informacje:
a) lokalizację zadania (nr toru, km od – do), 
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b) zakres zadania (opis robót),
c) czas realizacji zadania (od – do),
d) planowany koszt wykonywanych robót w ramach zadania oraz źródła 

finansowania z wyszczególnieniem:

• środków budżetu państwa,

• środków własnych Województwa Dolnośląskiego,

• środków pochodzących z innych źródeł (wskazać źródło),
e) ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami realizowanymi w ramach 

zadania, zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości,
f) organizację prowadzenia ruchu kolejowego,
g) planowane efekty realizacji zadania,
h) sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, siłami własnymi),
i) tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
j) przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji w perspektywie 10 lat na 

odcinkach objętych zadaniami,
k) efekty robót.

6.4.2. Zarządca do listy zadań, o której mowa w pkt 6.4.1., dołącza wykaz kosztów, 
które chce sfinansować w danym roku wraz z uzasadnieniem. Lista tych 
kosztów jest zgodna z postanowieniami pkt 6.3.

6.4.3. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w pkt 6.4.1., DTK może wezwać 
Zarządcę do:
a) przedstawienia dodatkowych wyjaśnień,
b) usunięcia stwierdzonych uchybień w przekazanym materiale,
c) przedstawienia informacji o dokumentach lub dokumentów związanych 

z Zadaniem planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK 
terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych,

d) zmiany zakresu planowanych prac.
6.4.4. Zarządca przechowuje, w sposób gwarantujący nienaruszalność, wszystkie 

dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami. 
Zarządca udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez Ministra 
oraz na pisemne wezwanie przekazuje ich kopie we wskazanych terminach.

6.5. PROCEDURA PRZEKAZANIA DOTACJI 
6.5.1. Zarządca składa do Ministra, w celu umożliwienia płynnego przekazywania 

środków finansowych, projekt Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek 
Zarządcy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do Umowy:
a) na kolejny rok – do 15 dnia grudnia poprzedzającego rok, którego 

dofinansowanie dotyczy;
b) w przypadku zmiany Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy 

– w okresie 7 dni roboczych od wystąpienia przyczyny jego zmiany.
6.5.2. Projekt Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy wymaga akceptacji 

Ministra. Zaakceptowany projekt tego Planu staje się Planem Wpłat Transz 
Dotacji na rachunek Zarządcy w rozumieniu Umowy.  

6.5.3. Zarządca składa do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na środki 
pochodzące z Dotacji na dany Rok Budżetowy, do 15 dnia grudnia roku 



str. 16

poprzedzającego rok, którego dofinansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku nr 10 do Umowy. 

6.5.4. Stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych, po wpływie 
na rachunek Ministerstwa środków budżetowych przeznaczonych na Dotację, 
Minister przekazuje Zarządcy Dotację do 7 dnia roboczego danego Roku 
Budżetowego. 

6.5.5. Dotacja przekazywana jest na konto wskazane przez Zarządcę we wniosku, 
o którym mowa w pkt 6.5.3. 

6.5.6. W przypadku opóźnienia wpływu środków budżetowych na rachunek 
Ministerstwa, Minister przekazuje Zarządcy transzę Dotacji niezwłocznie 
po wpływie środków na rachunek Ministerstwa.

6.5.7. W przypadku, gdy Zarządca przekaże Wniosek z zapotrzebowaniem na środki 
pochodzące z Dotacji na dany Rok Budżetowy, w sposób lub w formie 
niezgodnej z Umową i wymagane jest jego uzupełnienie lub skorygowanie, 
Minister może przekazać transzę Dotacji w terminie późniejszym, który nie 
powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowo 
wypełnionego wniosku.

6.5.8. Zarządca zobowiązany jest w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu 
każdego kwartału, do przekazania Ministrowi Informacji o saldzie środków na 
rachunku służącym do rozliczania Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych 
odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym Zarządcy, służącym do 
rozliczania środków z Dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 
do Umowy. 

6.5.9. Odsetki, o których mowa w pkt 6.5.8., mogą powstać w związku z przekazaniem 
środków pochodzących z Dotacji na rachunek Zarządcy w okresie przed ich 
wydatkowaniem.

6.5.10. Zarządca zwraca odsetki, o których mowa w pkt 6.5.8., 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który odsetki 
zostały nagromadzone.

6.5.11. Minister dokonuje wypłaty środków Dotacji w danym Roku Budżetowym na 
podstawie Wniosku z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji, 
złożonego zgodnie z pkt 6.5.3.  

6.5.12. Dotacja, przekazana na konto Zarządcy, w części dotyczącej premii 
za efektywność, może zostać wydatkowana w danym Roku Budżetowym 
po wyrażeniu zgody Ministra na finansowanie premii za efektywność 
za rok poprzedzający.

6.6. ROZLICZENIE DOTACJI 
6.6.1. Zarządca sporządza Kwartalne Rozliczenie Dotacji w ujęciu kasowym 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy i przekazuje 
je Ministrowi nie później niż do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 
kwartału, którego rozliczenie dotyczy. 

6.6.2. Rozliczenie Dotacji za ostatni kwartał roku Zarządca przekazuje Ministrowi 
wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa 
w pkt 6.6.6.

6.6.3. Zarządca sporządza Kwartalne Rozliczenie Dotacji na podstawie systemu 
finansowo-księgowego, w ramach którego zostały zaewidencjonowane Koszty 
Kwalifikowane.

6.6.4. Wykorzystanie Dotacji następuje przez sfinansowanie kosztów, na które 
Dotacja była udzielona. Przekazanie środków na odpowiedni rachunek 
Zarządcy nie oznacza wykorzystania Dotacji.
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6.6.5. Termin wykorzystania przez Zarządcę Dotacji ustala się na dzień 31 grudnia 
roku, na który Dotacja została przyznana.

6.6.6. Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi 
do dnia 31 stycznia roku następującego po Roku Budżetowym, którego 
rozliczenie dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 
do Umowy. 

6.6.7. Niewykorzystana część Dotacji za dany rok podlega zwrotowi na rachunek 
wskazany przez Ministra w terminie i na zasadach wynikającym z art. 168 
Ustawy o finansach publicznych. Od środków zwróconych po terminie naliczane 
będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 
następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu części Dotacji.

6.6.8. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do prawidłowości sporządzenia 
rozliczenia Dotacji, Minister, DBI lub DTK (w trakcie weryfikacji dokumentów) 
występuje do Zarządcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień. 

6.6.9. Odpowiednio Minister, DBI lub DTK zwraca Zarządcy rozliczenie Dotacji do 
poprawy, jeżeli w trakcie jego weryfikacji zostaną stwierdzone błędy bądź 
nieprawidłowości, wskazując jednocześnie termin na poprawienie przez 
Zarządcę rozliczenia Dotacji. 

6.6.10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Dotacji w sposób niezgodny 
z przeznaczaniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym 
również w przypadku skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata 
ubiegłe, Zarządca dokonuje zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi w oparciu o przepisy art. 
169 Ustawy o finansach publicznych. W przypadku konieczności skorygowania 
rocznego rozliczenia Dotacji za lata ubiegłe, Zarządca sporządza korektę 
danego rozliczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do 
Umowy i przekazuje skorygowane rozliczenie Ministrowi w terminie do końca 
miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano danej korekty wraz 
z wyjaśnieniem powodu dokonania korekty.

6.7. WERYFIKACJA ROZLICZEŃ DOTACJI 
6.7.1. Zarządca zobowiązany jest do corocznego poddawania weryfikacji (badaniu) 

rozliczeń Dotacji. W szczególności badanie powinno objąć analizę zgodności 
rozliczenia Dotacji z dokumentacją księgową Zarządcy, Umową, przepisami 
Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych i dotyczyć będzie 
100% Kosztów Kwalifikowanych ujętych w fakturach od kontrahentów Zarządcy 
o wartości co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy 
czym badaniu podlegać będzie także losowo wybrana pula 5% Kosztów 
Kwalifikowanych o wartości do 50 000,00 zł.

6.7.2. Sprawozdanie z badania rozliczeń Dotacji sporządzone przez biegłego 
rewidenta, będzie przekazywane Ministrowi w terminie 30 dni od daty jego 
otrzymania przez Zarządcę, nie później jednak niż do zakończenia pierwszego 
kwartału roku następującego po Roku Budżetowym, którego rozliczenie 
dotyczy.

6.8. ODSTĘPSTWA OD STOSOWANYCH PROCEDUR ZWIĄZANE Z TERMINEM 
ZAWARCIA UMOWY
6.8.1. W przypadku podpisania Umowy w terminie uniemożliwiającym wywiązanie się 

Zarządcy z terminów wynikających z Umowy, zastosowanie mają następujące 
postanowienia:

6.8.1.1. Zarządca składa do Ministra projekt Planu Wpłat Transz Dotacji na 
rachunek Zarządcy w 2024 roku, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 9 do Umowy, w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania 
Umowy.
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6.8.1.2. Zarządca składa do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na środki 
pochodzące z Dotacji na Rok Budżetowy, w terminie 7 dni roboczych od 
dnia podpisania Umowy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 
10 do Umowy. Pierwszy wniosek składany w roku 2024 obejmuje też 
wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem w ramach 
Programu, poniesione przed dniem złożenia wniosku, jednak nie 
wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r.  

6.8.1.3. Minister przekazuje Zarządcy Dotację w trybie przewidzianym w pkt 
6.5.7.

6.8.1.4. Zarządca przedstawia Ministrowi propozycję Karty Oceny działalności 
Zarządcy na rok 2024 w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

6.8.1.5. Ostateczna treść Karty Oceny działalności Zarządcy na 2024 rok 
przekazywana jest Zarządcy w formie pisemnej.

7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

7.1. ZASADY OGÓLNE
7.1.1. Wymagania jakościowe dotyczące usług świadczonych przez Zarządcę 

i realizowanego przez niego Zarządzania, ustalone są w pkt od 7.2. do 7.4.
7.1.2. Odniesieniem dla ocen wypełnienia wymagań jakościowych jest wykonanie 

określonych w Umowie wskaźników planowanych na dany rok.
7.1.3. Oceny, o których mowa w pkt 7.1.2., dokonywane są przez Ministra 

z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez Zarządcę w ramach 
informacji bieżących, danych z raportów kwartalnych, raportu rocznego 
ujmującego również oceny sporządzane w celu uzyskania zgody 
na finansowanie premii za efektywność, a także z uwzględnieniem wyników 
wykonanych kontroli oraz informacji i raportów publikowanych przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego.

7.2. WSKAŹNIK REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO
7.2.1. Poziom uzyskania celu głównego Programu, który równocześnie jest celem 

głównym Umowy, charakteryzowany jest wskaźnikami określającymi 
efektywność Zarządzania Infrastrukturą przez poprawę i zapewnienie trwałości 
jej parametrów technicznych.

7.2.2. Definicje wskaźników poprawy i zapewnienia trwałości, o których mowa w pkt 
7.2.1., metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych 
latach Programu określone są w załączniku nr 4 do Umowy.

7.3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH ZARZĄDCY
7.3.1. Charakterystyki linii kolejowych, zarządzanych przez DSDiK wraz z określeniem 

ich parametrów i standardów utrzymania oraz odcinków linii kolejowych 
zarządzanych przez PKP PLK S.A., przewidzianych do przekazania w ramach 
realizacji Programu, zawiera załącznik nr 3 do Umowy.

7.3.2. Zarządca jest zobowiązany określić zasady monitorowania bieżącego ruchu 
pociągów i postępowania w czasie wystąpienia zagrożeń, sytuacji 
kryzysowych, innych wydarzeń na liniach kolejowych zarządzanych przez 
Zarządcę oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób 
i rzeczy.

7.3.3. Zasady, o których mowa w pkt 7.3.2. Zarządca udostępnia użytkownikom 
infrastruktury w regulaminie sieci, o którym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy 
o transporcie kolejowym.
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7.4. OCENY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA
7.4.1. Jakość Zarządzania w całym okresie obowiązywania Umowy jest monitorowana 

i oceniana zawsze z odniesieniem do stanu określonego dla okresu lub terminu 
przyjętego za bazowy, a także do stanu roku poprzedzającego dany Rok 
Budżetowy.

7.4.2. Oceny dokonywane są w oparciu o wskaźniki, których definicje, metodyka 
wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu 
określone są w załączniku nr 4 do Umowy. 

7.4.3. Wskaźniki oceny jakości Zarządzania, których osiągnięcie według wartości 
planowanych dla poszczególnych lat obowiązywania Umowy warunkuje 
wysokość dofinansowania premii za efektywność, zostały zdefiniowane 
w następujących obszarach:
a)  udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy 

do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (%),
b) średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa w km/h) 

na eksploatowanych liniach, pomniejszona o planowane postoje 
przewoźników wg rozkładu jazdy,

c) Punktualność Kwalifikowana Pociągów,
d) efektywność kosztowa,
e) poprawa poziomu bezpieczeństwa,
f) niezawodność,
g) działania ukierunkowane na ochronę środowiska.

7.5. ZASADY WERYFIKACJI ZASADNOŚCI UTRZYMYWANIA NIEWYKORZYSTYWANEJ 
INFRASTRUKTURY

7.5.1. Zarządca utrzymuje niewykorzystywaną infrastrukturę. Przez 
utrzymywanie infrastruktury rozumie się w szczególności diagnostykę stanu 
technicznego, utrzymanie przejazdów kolejowych oraz obiektów 
inżynieryjnych.

7.5.2. Weryfikacja zasadności utrzymywania infrastruktury nieczynnej 
dokonywana jest przez Ministra z uwzględnieniem informacji przedłożonych 
przez Zarządcę, w szczególności w zakresie nakładów koniecznych do 
przywrócenia eksploatacji. 

7.5.3. Minister, w procesie weryfikacji zasadności utrzymywania nieczynnej 
infrastruktury, uwzględnia czynniki społeczne, ekonomiczne i gospodarcze.

8. MONITORING REALIZACJI UMOWY

8.1. ZASADY OGÓLNE
8.1.1. Wykonywanie Umowy w celu uzyskania w jej rezultacie oczekiwanego poziomu 

Zarządzania Infrastrukturą jest monitorowane i oceniane przez Ministra, 
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pozwalających na określenie stopnia 
wykonywania przez Zarządcę przedmiotu Umowy.

8.1.2. Monitoring uwzględnia wyniki badań i ocen zleconych w ramach ewaluacji 
Programu.

8.1.3. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu będą:
a) raporty kwartalne;
b) raporty roczne;
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c) informacje pozyskiwane z wykorzystaniem dostępnych systemów 
informatycznych oraz audytów, kontroli, sprawdzeń i ocen bieżących;

d) wyniki badań, ocen i analiz, wykonanych niezależnie od Zarządcy, 
na zlecenie i w zakresie określonym przez Ministra.

8.2. RAPORTOWANIE
8.2.1. Zarządca przedkłada Ministrowi, wraz z Kwartalnym Rozliczeniem Dotacji, 

o którym mowa w pkt 6.6.1., kwartalny raport o przebiegu Zarządzania oraz 
zakłóceniach tego procesu, zawierający informacje z okresu poprzedniego 
kwartału w zakresie: 
a) zapewnianej przez Zarządcę niezawodności, Punktualności Pociągów oraz 

Punktualności Kwalifikowanej Pociągów;
b) przypadków odmowy przydzielenia trasy pociągu przewoźnikowi 

kolejowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wraz z wyjaśnieniem 
powodu odmowy;

c) przypadków zwrotu wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej do 
przewoźnika, z propozycją zmian powodujących rezygnację 
z wnioskowanej trasy za dany kwartał;

d) zdarzeniach wpływających na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu 
pociągów (Poważnych Wypadkach, Wypadkach i Incydentach).

8.2.2. Wzór Raportu kwartalnego o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego 
procesu, o którym mowa w pkt 8.2.1., jest określony w załączniku nr 14 do 
Umowy. 

8.2.3. Raport kwartalny o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu 
przekazywany jest Ministrowi w formie określonej w pkt 6.1.8.

8.2.4. Zarządca przedkłada Ministrowi, raport roczny Zarządcy w terminie 
do ostatniego dnia lutego roku następującego po każdym Roku Budżetowym 
obowiązywania Umowy, w formie określonej w pkt 6.1.8., który zawiera:
a) sprawozdanie z wykorzystania w danym okresie dostępnych środków 

publicznych oraz środków uzyskanych z rynku;
b) informację o osiągniętych wartościach wskaźników wskazanych 

w pkt 7.4.2., odchyleniach od wielkości planowanych i powodach ich 
zaistnienia;

c) porównanie długości odcinków linii kolejowych, na których w stosunku 
do poprzedniego okresu nastąpiła poprawa bądź obniżenie parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych w zakresie prędkości maksymalnej 
i dopuszczalnych nacisków osiowych oraz długości torów;

d) zidentyfikowanie pojawiających się ryzyk oraz wskazanie mechanizmów 
i sposobów ich eliminowania;

e) informację na temat zachęt dla Zarządcy do zmniejszania kosztów 
udostępniania infrastruktury i poziomu opłat za dostęp oraz ocenę ich 
skuteczności w okresie, za który raport jest sporządzany;

f) informację na temat mechanizmów motywujących, dotyczących 
uwzględniania w kosztach Zarządcy nagród i premii dla pracowników 
Zarządcy za właściwą realizację celów jakościowych wskazanych 
w Umowie oraz za optymalizację kosztów udostępniania infrastruktury 
i poziomu opłat za dostęp.

8.2.5. Zarządca, w terminie do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po 
każdym Roku Budżetowym, przedkłada Ministrowi informację na temat 
uzyskanych parametrów utrzymania linii kolejowych określonych 
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w załączniku nr 3 do Umowy oraz pracy eksploatacyjnej w transporcie 
pasażerskim i towarowym, jeżeli taki był wykonywany w Roku Budżetowym, za 
który może zostać przyznana premia za efektywność.

8.2.6. Zarządca przekazując raport roczny Ministrowi wskazuje, które fragmenty 
raportu rocznego stanowią tajemnicę przedsiębiorcy wraz z uzasadnieniem. 
Upublicznieniu nie podlegają fragmenty lub części raportu rocznego Zarządcy 
objęte tajemnicą przedsiębiorcy.

8.3. PRZYJMOWANIE I OCENY RAPORTÓW
8.3.1. Minister na bieżąco analizuje i wykorzystuje informacje, przedstawiane przez 

Zarządcę w raportach kwartalnych, o których mowa w pkt 8.2.1.
8.3.2. Minister dokonuje oceny raportu rocznego Zarządcy, o którym mowa 

w pkt 8.2.4. 
8.3.3. Minister może wystąpić do Zarządcy o przedstawienie uzupełnień i wyjaśnień 

dotyczących informacji zawartych w raportach kwartalnych oraz w raporcie 
rocznym, a w uzasadnionych przypadkach wezwać do skorygowania raportów. 
Zarządca przedstawia uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym przez 
Ministra terminie.

8.3.4. W ramach oceny raportu rocznego Zarządcy, o której mowa w pkt 8.3.2., 
Minister wypełnia Kartę Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 
9.1.7. Ocena Ministra zawiera uzasadnienie.

8.3.5. Po dokonaniu oceny raportu rocznego, o której mowa w pkt 8.3.2., Minister 
powiadamia Zarządcę o wynikach oceny.

8.3.6. W przypadku, gdy Zarządca nie zgadza się z wynikami oceny, przedstawia 
Ministrowi swoje stanowisko lub wnosi zastrzeżenia w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 8.3.5.

8.3.7. W przypadku wniesienia przez Zarządcę zastrzeżeń do oceny raportu 
rocznego, Minister dokonuje ponownej oceny raportu. Powtórna ocena Ministra 
ma charakter ostateczny.

9. MECHANIZMY MOTYWUJĄCE ZARZĄDCĘ

9.1. ZACHĘTY 
9.1.1.Minister wyraża zgodę na finansowanie premii za efektywność, 

na podstawie oceny wszystkich zadań ujętych w Karcie Oceny działalności 
Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7 i 9.1.8., przy jednoczesnej poprawie wartości 
i osiągnięciu wartości oczekiwanej przynajmniej jednego ze wskaźników, o których 
mowa w Załączniku nr 4 do Umowy, które nie zostały osiągnięte w okresie dwóch 
lat poprzedzających rok, za które może zostać przyznana premia za efektywność. 
Brak łącznego spełnienia ww. kryteriów stanowi podstawę do odmowy przez 
Ministra wyrażenia zgody dla Zarządcy na finansowanie wypłaty premii za 
efektywność. Wysokość premii za efektywność jest obliczana zgodnie z pkt 9.1.3. 
i 9.1.6. Korespondencja dotycząca spraw związanych z finansowaniem premii za 
efektywność jest prowadzona przez DTK.

9.1.2.Maksymalna wysokość premii za efektywność, zawiera się w pozycji A.I.3 Planu 
Kosztów Zarządcy, który stanowi załącznik nr 6 do Umowy, a także jako odrębna 
pozycja A.4. Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy sporządzanego 
według załącznika nr 9 do Umowy oraz we Wniosku z zapotrzebowaniem 
na środki pochodzące z Dotacji, sporządzanego według załącznika nr 10 
do Umowy, z uwzględnieniem kosztów maksymalnych, o których mowa w pkt 
9.1.5.
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9.1.3. Faktyczna wysokość finansowania kosztów premii za efektywność, uzależniona 
jest od uzyskanych na koniec danego Roku Budżetowego wartości wskaźników 
ustalonych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której mowa 
w pkt 9.1.7. i 9.1.8., odnoszących się do zadań planowych.

9.1.4. Planowana za poprzedni rok maksymalna wysokość premii za efektywność jest 
określana przez Zarządcę w poz. A.4. Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek 
Zarządcy sporządzanego według załącznika nr 9 do Umowy.

9.1.5. Za poszczególne lata obowiązywania Umowy planowane maksymalne koszty  
premii za efektywność wraz z pochodnymi wynoszą:

a) za rok 2024 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
b) za rok 2025 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
c) za rok 2026 – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
d) za rok 2027 – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
e) za rok 2028 – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

9.1.6. Wysokość dofinansowania premii za efektywność za dany Rok Budżetowy jest 
ustalana przez Ministra jako iloczyn łącznej oceny wykonania zadań planowych 
i planowanej maksymalnej wysokości premii za efektywność. Koszty premii 
za efektywność wchodzą w skład limitu, o którym mowa w pkt 3.3.

9.1.7. Ocena wykonania zadań planowych dokonywana jest na Karcie Oceny 
działalności Zarządcy, której akceptacja przez Ministra stanowi podstawę 
do ustalenia wysokości finansowania premii za efektywność i sfinansowania 
kosztów tej wypłaty z Dotacji na następny Rok Budżetowy.

9.1.8. Wzór Karty Oceny działalności Zarządcy stanowi załącznik nr 15 do Umowy.
9.1.9. Na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy, Zarządca przedstawia Ministrowi 

propozycję Karty Oceny działalności Zarządcy do dnia 10 grudnia roku 
poprzedzającego dany Rok Budżetowy, sporządzoną według wzoru, o którym 
mowa w pkt 9.1.8.

9.1.10. Propozycja, o której mowa w pkt 9.1.9., jest analizowana i ewentualnie 
korygowana przez Ministra. Ostateczna treść Karty Oceny działalności 
Zarządcy na dany Rok Budżetowy przekazywana jest Zarządcy, najpóźniej do 
31-go stycznia danego Roku Budżetowego, którego dotyczy.

9.1.11. Przy sporządzaniu Karty Oceny działalności Zarządcy obowiązują następujące 
zasady:
a) na kolejne lata obowiązywania Umowy ustalona jest zamknięta lista zadań 

określonych przypisanymi im wskaźnikami podlegającymi ocenie, 
obejmująca zapewnienie przez Zarządcę w kolejnych latach, że zostaną 
uzyskane standardy, parametry i wskaźniki, co najmniej na poziomie 
wyznaczonym dla poszczególnych lat zgodnie z pkt 7.4.;

b) każdemu zadaniu przypisywany jest wskaźnik oceny znaczenia zadania;
c) suma wartości wskaźników oceny znaczenia dla wszystkich zadań 

wchodzących w skład Karty Oceny działalności Zarządcy wynosi 1,0.
9.1.12. Do końca lutego roku następującego po Roku Budżetowym, Zarządca 

przedstawia Ministrowi, łącznie z raportem rocznym, wniosek o zgodę na 
wypłacenie premii za efektywność załączając do niego Kartę Oceny 
działalności Zarządcy z wyliczonymi wielkościami wskaźników i wynikami ocen 
wykonania pojedynczych zadań objętych Kartą Oceny działalności Zarządcy 
za dany Rok Budżetowy.

9.1.13. Ocena wykonania zadań dokonywana jest przez Ministra w sposób 
przedstawiony poniżej:
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a) dla każdego z zadań ujętych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, Minister 
określa wartość wykonania zadania, stosując przy tym następujące zasady:
i/ jeżeli zadanie zostało wykonane, czyli gdy przypisany mu wskaźnik 

wykonania za dany rok jest równy lub lepszy od określonego 
dla danego roku w Karcie Oceny działalności Zarządcy – wartość ta 
określana jest na 1,0,

ii/ jeżeli dla zadania wskaźnik wykonania za dany rok jest gorszy 
od wartości określonej dla danego roku jako wartość planowana, 
zadanie jest oceniane jako niezrealizowane i wartość oceny jego 
wykonania wynosi 0;

b) każde z zadań ujętych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, jest oceniane 
przez Ministra oddzielnie. Ocena zadania jest iloczynem wartości 
wykonania zadania, określonej zgodnie z lit. a i określonej w Karcie Oceny 
działalności Zarządcy wartości wskaźnika oceny znaczenia zadania 
przypisanego według pkt 9.1.11. lit. b;

c) po dokonaniu oceny wszystkich zadań ujętych w Karcie Oceny działalności 
Zarządcy, Minister ustala łączną ocenę wykonania zadań. Ustalenie tej 
oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania 
pojedynczych zadań.

9.1.14. Do końca czerwca roku następującego po Roku Budżetowym, za który może 
zostać przyznana premia za efektywność, Minister przekazuje Zarządcy 
powiadomienie o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o wyrażenie zgody 
na finansowanie wypłaty premii za efektywność. Powiadomienie zawiera 
wypełnioną Kartę Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7. 
W odniesieniu do roku 2028 powiadomienie zostanie przekazane Zarządcy 
do końca lipca 2029 r. 

9.1.15. Zarządca corocznie dostosuje treść celów DSDiK do uzgodnionej treści 
załącznika nr 15 do Umowy, celem zapewnienia spójności celów Zarządcy 
z celami osób objętych systemem premii za efektywność.

9.2. KARY UMOWNE
9.2.1. Minister nakłada na Zarządcę karę:

a) za nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentów wymaganych 
Umową w tym za nieterminowe przedstawianie na wystąpienie Ministra, 
w terminie i formie przez niego określonej, informacji i wyjaśnień lub 
dokumentów, związanych z realizacją Umowy – w wysokości 10,00 zł 
(słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień roboczy zwłoki, 
z zastrzeżeniem lit. b;

b) za nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu kwartalnego w terminie 
określonym w pkt 8.2.1. tj. wraz z Kwartalnym Rozliczeniem Dotacji, 
o którym mowa w pkt 6.6.1, raportu rocznego w terminie określonym 
w pkt 8.2.4. lub za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 8.3.3. – 
w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 
9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki;

c) za nieterminowe przekazanie Ministrowi stanowiska, o którym mowa w pkt 
10.8. i pkt. 10.9. – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, 
o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki;

d) za niedotrzymanie parametrów utrzymania linii kolejowych określonych 
w załączniku nr 3 do Umowy przez co najmniej 30 dni w roku w wysokości 
0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy 
1 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z załącznika nr 3 
do Umowy – z przyczyn leżących po stronie Zarządcy;
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e) za niedotrzymanie parametrów utrzymania linii kolejowej określonej 
w załączniku nr 3 do Umowy przez co najmniej 60 dni w roku w wysokości 
0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy 
1 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z załącznika nr 3 do 
Umowy – w wyniku nieprzywrócenia z winy Zarządcy tych parametrów po 
zaistnieniu zdarzeń niezależnych od Zarządcy.

f) za niewykonanie zakładanego poziomu wskaźników monitorowania 
Umowy, o których mowa w załączniku nr 4 do Umowy, w danym roku jej 
obowiązywania:
– w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 
9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od 
zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości równej lub niższej niż 
5%,
– w wysokości 2% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 
9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu 
od zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5%.

g) za niezłożenie przez Zarządcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.5. 
w terminie wskazanym w tym pkt albo przedłożenie tego oświadczenia 
z błędami/brakami formalnymi/nieskutecznego – w wysokości 0,01% 
rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4. za każdy dzień 
roboczy zwłoki.

9.2.2. Łączna wysokość kar na dany rok zostaje zmniejszona o tyle procent, 
o ile procent:
a) w danym Roku Budżetowym wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego 

prędkość handlowa kursowania pociągów na zarządzanej sieci, pod 
warunkiem wzrostu w stosunku do roku poprzedniego pracy 
eksploatacyjnej w transporcie pasażerskim i towarowym, jeżeli taki był 
wykonywany. 

b) mniej Minister przekazał środków w danym roku w stosunku do kwoty 
określonej w pkt 3. 

9.2.3. Minister nalicza Zarządcy kary po dokonaniu Oceny raportu rocznego 
przedłożonego przez Zarządcę, o którym mowa w pkt 8.2.4. Naliczenie kar 
umownych nastąpi w IV kwartale roku następującego po roku, którego dotyczy 
raport roczny. Podstawą do naliczenia kar umownych jest Ocena raportu 
rocznego za dany Rok Budżetowy.

9.2.4. Ustala się maksymalny roczny limit kar w wysokości 30 000,00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

9.2.5. Zarządca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, złoży oświadczenie 
w formie aktu notarialnego, na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.  U. z 2023 
r. poz. 1550, z późn. zm.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej 
kwoty 150 000,00 zł, w przypadku nałożenia przez Ministra kar umownych na 
Zarządcę na podstawie pkt 9.2.1. i nie uiszczenia przez Zarządcę należnej 
z tego tytułu kwoty w terminie wyznaczonym przez Ministra, nie krótszym niż 7 
dni. Zdarzenie to udokumentowane zostanie dołączonymi do wniosku o nadanie 
tytułowi egzekucyjnemu w formie aktu notarialnego klauzuli wykonalności 
następującymi dokumentami: wysłanym do Zarządcy przez Ministra 
wezwaniem do zapłaty należności oraz potwierdzeniem nadania na adres 
Zarządcy, zawierającej wezwanie do zapłaty, przesyłki rejestrowanej 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1640, z późn. zm.). Minister może wystąpić z wnioskiem 
o nadanie ww. aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności nie więcej niż 
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pięciokrotnie w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r., do kwoty maksymalnie 
30 000,00 zł rocznie.

9.2.6. Kary umowne naliczone przez Ministra, Zarządca zobowiązuje się zapłacić na 
podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty.

9.2.7. Minister może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu 
cywilnego.

10. KONTROLA REALIZACJI UMOWY

10.1. Minister, DBI, DTK lub DK mogą zobowiązać Zarządcę do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie i w określonej formie informacji, danych liczbowych 
i dokumentów, związanych z wykonywaniem Umowy.

10.2. Minister, DBI, DTK lub DK uprawnieni są do kontroli dokumentów związanych 
z realizacją Umowy, w szczególności w zakresie weryfikacji i identyfikacji Kosztów 
Kwalifikowanych, sprawdzenia czy Zarządca wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem 
środki przekazane przez Ministra, jak również kontroli realizacji zadań objętych Umową 
w miejscu ich realizacji. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie, 
zgodnym z zasadami przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 
r. poz. 2383, z późn. zm.) oraz Ustawie o rachunkowości.

10.3. Postępowanie kontrolne w imieniu Ministra prowadzą, na podstawie pisemnego 
upoważnienia, przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa.

10.4. Osoby upoważnione przez Ministra do dokonywania kontroli uprawnione są 
w szczególności do:
a) wstępu na teren Zarządcy, w tym na teren nieruchomości, budowli, budynków lub 

innych miejsc, gdzie są wykonywane zadania objęte Umową;
b) żądania od upoważnionej przez Zarządcę osoby, pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, nośników informacji oraz udostępnienia 
innych danych i systemów informatycznych, będących w dyspozycji Zarządcy, 
mających związek z przedmiotem kontroli;

c) sprawdzenia czy środki przekazane przez Ministra Zarządca wykorzystał zgodnie 
z przeznaczeniem na wykonanie zadań objętych niniejszą Umową. 

10.5. Czynności kontrolnych na terenie Zarządcy dokonuje się w obecności osoby 
wyznaczonej przez Zarządcę. Zarządca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby 
do jego reprezentowania przy czynnościach kontrolnych w ciągu 24 godzin, 
a w sytuacjach nagłych, w ciągu 2 godzin od poinformowania Zarządcy o planowanej 
kontroli.

10.6. Z postępowania kontrolnego sporządza się protokół pokontrolny lub wystąpienie 
pokontrolne, w którym dokumentuje się nieprawidłowości stwierdzone podczas 
postępowania kontrolnego.

10.7. Prowadzący postępowanie kontrolne w imieniu Ministra przekazuje Zarządcy kopię 
protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego niezwłocznie po jego 
sporządzeniu.

10.8. Zarządca w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu pokontrolnego lub 
wystąpienia pokontrolnego, zajmuje stanowisko, wyjaśniając przyczyny 
nieprawidłowości lub wnosząc zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego lub 
wystąpienia pokontrolnego. Nie podjęcie przez Zarządcę tych czynności podlega 
karze, o której mowa w pkt 9.2.1. lit. c).

10.9. Minister rozpatruje wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę i pisemnie 
informuje go o tym, czy przyjmuje wyjaśnienie i zastrzeżenia wniesione przez 
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Zarządcę, czy też ich nie uznaje. Dla stwierdzonych nieprawidłowości Minister 
wyznacza Zarządcy termin na ich usunięcie.

10.10. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych przeprowadzanych przez 
osoby upoważnione przez Ministra lub inne uprawnione organy zostanie stwierdzone, 
że Zarządca wykorzystał środki z Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Ustawy o finansach publicznych. 

10.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.10., Zarządca dokonuje zwrotu odpowiedniej 
części lub całości otrzymanych środków na finansowanie zadań wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na pisemne lub w formie 
dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP, wezwanie Ministra lub uprawnionego organu kontrolnego, w terminie 
wskazanym w tym wezwaniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY
11.1.1. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.
11.1.2. Umowa wchodzi w życie z dniem opatrzenia kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2024 r. 

11.2. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
11.2.1. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku:
a) utraty przez Zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa;
b) nieopublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, 

z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
zarządcy, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia.

11.2.2. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym także 
w przypadku braku realizacji istotnych postanowień umownych, 
w szczególności, gdy:
a) długość udostępnianej sieci spadnie poniżej 13 km linii;
b) średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa w km/h) 

pomniejszona o planowe postoje przewoźników wg rozkładu jazdy 
spadnie poniżej 25 km/h;

c) roczna praca eksploatacyjna spadnie poniżej 50 tys. pockm,
d) Zarządca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 9.2.6.

11.2.3. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego oświadczenia Stron 
złożonego na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym 
przypadku Strony podejmują działania w celu ustalenia nowych zasad 
dofinansowania Zarządcy.

11.3. ZMIANY UMOWY
11.3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności 

formy pisemnej lub formy dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

11.4. INNE POSTANOWIENIA
11.4.1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wpływających na 

dostępność dofinansowania Minister poinformuje Zarządcę o wystąpieniu 
takich okoliczności oraz podejmie, w ramach przysługujących mu kompetencji, 
wszelkie możliwe działania zmierzające do realizacji Umowy. W przypadku, 
w którym mimo podjętych działań naprawczych, nie będzie w danym zakresie 
możliwa realizacja Umowy, Strony podejmą działania zapewniające 
określenie warunków renegocjacji Umowy.

11.4.2. Ilekroć w Umowie jest mowa o prawach i obowiązkach jednostek 
organizacyjnych Ministerstwa względem Zarządcy należy przez to rozumieć 
prawa i obowiązki Ministra w tym zakresie. Odesłanie do komórek 
organizacyjnych Ministerstwa związane jest z usprawnieniem wykonania 
Umowy.

11.4.3. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, 
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, zobowiązania 
i uprawnienia wynikające z Umowy przejmują ich następcy prawni.

11.4.4. Strony zobowiązują się do renegocjowania Umowy, a w efekcie wprowadzenia 
zmian do niej, w szczególności w zakresie wartości wskaźników określonych 
w Karcie Oceny działalności Zarządcy, w sytuacji, gdy dofinansowanie 
wskazane w Umowie nie będzie mogło być przekazane Zarządcy w pełnej 
wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 9.2.6.

11.4.5. Jeżeli Zarządca przez dwa Lata Budżetowe z rzędu nie osiąga wartości ponad 
20% wskaźników (poza wskaźnikami informacyjnymi) w zaokrągleniu do 
pełnej liczby, określonych na te lata w Kartach Oceny działalności Zarządcy, 
Minister wzywa Zarządcę do przygotowania planu naprawczego, mającego na 
celu poprawę jakości zarządzania wraz z harmonogramem realizacji. 
Zarządca przygotowuje plan naprawczy w ciągu trzech miesięcy, licząc od 
dnia otrzymania wezwania od Ministra. Plan naprawczy wymaga akceptacji 
Ministra pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po uzyskaniu 
której Zarządca podejmuje działania wdrożeniowe, zgodnie z określonym 
w nim harmonogramem.

11.4.6. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych 
pracowników i osób reprezentujących Strony.

11.4.7. W zakresie obowiązków dotyczących dysponowania środkami publicznymi 
w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 
o finansach publicznych.

11.4.8. Na podstawie Umowy nie będzie dofinansowywana działalność Zarządcy 
w zakresie objętym dofinansowywaniem na podstawie umowy z dnia 21 
sierpnia 2019 r. nr DSDiK: NI.275.4.2019 na realizację programu wieloletniego 
„Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym 
w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” wraz z aneksami, 
z zastrzeżeniem pkt.11.4.9.

11.4.9. W przypadku spełnienia przez Zarządcę warunków do wypłaty premii za 
efektywność za 2023 rok w maksymalnej wysokości 24 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) zostanie ona sfinansowana ze 
środków obowiązującego Programu w ramach Umowy w oparciu o kryteria 
wypłaty środków ujęte w umowie, o której mowa w pkt. 11.4.8.
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11.5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
11.5.1. Wszelkie spory, związane z interpretacją lub realizacją Umowy Strony będą 

starały się rozwiązać polubownie. Strony dopuszczają możliwość poddania 
sporu pod rozstrzygnięcie przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku porozumienia Stron, spór 
będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 
Ministra. 

11.6. POWIADOMIENIA
11.6.1. Powiadomienia sporządzane są w formie dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za 
pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub 
w formie pisemnej i dostarczane drugiej Stronie w postaci listu poleconego lub 
za pośrednictwem kuriera pod następujące adresy (w przypadku zmiany 
adresu Strona powiadomi pisemnie drugą Stronę o dokonanej zmianie 
w terminie 14 dni, co nie wymaga zmiany Umowy):
Do Ministra:
Ministerstwo Infrastruktury
Podsekretarz Stanu 
właściwy ds. kolejnictwa
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
Do Zarządcy:
Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

11.6.2. W przypadku powiadomień sporządzanych w formie pisemnej ich kopie 
przesyłane będą pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adresy 
poczty elektronicznej określone w korespondencji pomiędzy Ministrem 
i Zarządcą.

11.6.3. Oryginały powiadomień w formie pisemnej należy wysyłać nie później niż 
w następnym dniu roboczym po dniu, w którym wysłano kopię.

11.6.4. Datą doręczenia danego pisma Stronie będzie dzień, w którym Strona miała 
możliwość zapoznania się z jego treścią.

11.6.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Strona niezwłocznie powiadomi 
o tym drugą Stronę.

11.7. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują:
11.7.1. Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury, 
11.7.2. Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo dla Dyrektora DSDiK, 
11.7.3. Załącznik nr 3 – Charakterystyka infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez 

DSDiK, objętej postanowieniami Programu wieloletniego „Rządowy program 
wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie 
utrzymania i remontów, do 2028 roku”, przyjętego uchwałą nr 208/2023 Rady 
Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. oraz wykaz odcinków linii kolejowych 
zarządzanych przez PKP PLK S.A. przewidzianych do przekazania 
w ramach realizacji programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia 
zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania 
i remontów, do 2028 roku”,

11.7.4. Załącznik nr 4 – Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu 
zarządzania,
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11.7.5. Załącznik nr 5 – Plan Dofinansowania Zarządcy,
11.7.6. Załącznik nr 6 – Plan Kosztów Zarządcy [tys. zł],
11.7.7. Załącznik nr 7 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług, 

oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury 
kolejowej,

11.7.8. Załącznik nr 8 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług, 
oferowanych aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury usługowej (OIU). 

11.7.9. Załącznik nr 9 – Plan Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy – wzór,
11.7.10. Załącznik nr 10 – Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące 

z Dotacji - wzór,
11.7.11. Załącznik nr 11 – Informacja o saldzie środków na rachunku, służącym do 

rozliczania Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na 
wyodrębnionym rachunku bankowym Zarządcy – wzór,

11.7.12. Załącznik nr 12 – Kwartalne Rozliczenie Dotacji – wzór,
11.7.13. Załącznik nr 13 – Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór,
11.7.14. Załącznik nr 14 – Raport kwartalny o przebiegu Zarządzania 

oraz o zakłóceniach tego procesu – wzór,
11.7.15. Załącznik nr 15 – Karta Oceny działalności Zarządcy, obowiązująca 

dla wyliczania wysokości premii za realizację zadań – wzór.
11.7.16. Załącznik nr 16 – „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury 

kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”.
11.7.17. Załącznik nr 17 – Klauzula informacyjna Ministra,
11.7.18. Załącznik nr 18 – Klauzula informacyjna Zarządcy.

                                       
Zarządca: Minister:

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Piotr Malepszak

Podsekretarz Stanu
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