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1.
WYMAGANIA DLA ZADANIA ORAZ CEL INWESTYCJI
1.1. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej pn.: „Zaprojektowanie krytego rowu melioracyjnego na działce nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec wraz z uzyskaniem Pozwolenia Wodnoprawnego, Pozwolenia na budowę lub ze Zgłoszeniem robót” („Zadanie”). 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec, Gmina Koźmin Wielkopolski na terenie województwa wielkopolskiego, na której przebiega rów melioracyjny, nieruchomość ta należy do Skarbu Państwa – Powiatu Krotoszyńskiego (Księga wieczysta nr KZ1R/00010392/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie). Obszar przewidziany pod realizację Zadania znajduje się w bliskim sąsiedztwie realizowanej budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 (DK15).  

Na poglądowym rysunku wskazano orientacyjnie lokalizację Zadania (załącznik nr 1 OPZ).

1.2.  Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i zagospodarowania terenu
1) Cel inwestycji 
Wykonanie prac polegających na „przykryciu” części rowu melioracyjnego (wykonania krytego rowu) zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec (zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi w dokumentów umowy sprzedaży nieruchomości) 
2) Zakres rzeczowy inwestycji

Sporządzenie dokumentacji projektowej określonej w niniejszym OPZ uzyskanie w imieniu Zamawiającego: pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę), pozwolenia na budowę lub przeprowadzenia wszelkich działań związanych ze zgłoszeniem robót budowlanych dla robót dotyczących wykonania rowu melioracyjnego krytego na działce nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec, na obszarze zlokalizowanym pomiędzy działkami o numerach 130/14 (przed podziałem 130/4) i 132/4 oraz pomiędzy działkami o numerach 124/5 (przed podziałem 124/3) i 119, wraz z prowadzeniem niezbędnych prac w tym zakresie na tych działkach. 
Przekazanie materiałów – opracowań dla przeprowadzenia postępowania przez GDDKiA o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (Zadaniem).

3) Opis robót do zaprojektowania

Dokumentacja projektowa Zadania winna obejmować:
a.) Budowę wszystkich elementów konstrukcyjnych i urządzeń stanowiących rów kryty na odcinku rowu melioracyjnego na działce nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec znajdujący się pomiędzy działkami nr 130/14 (przed podziałem 130/4) i 132/4 oraz pomiędzy działkami o numerach 124/5 (przed podziałem 124/3) i 119 stanowiącymi prywatną własność. 

b.) Dane/informacje z wizji terenowej oraz dane/informacje ze sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych, celem szczegółowego określenia aktualnego stanu cieku wodnego oraz wyboru właściwych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dotyczących prawidłowego (statecznego) posadowienia elementów stanowiących rów kryty. Przy niekorzystnych i/lub wątpliwych warunkach geologicznych podłoża gruntowego należy zaprojektować wzmocnienie posadowienia ww. konstrukcji lub przewidzieć posadowienie pośrednie. Dane informujące o tym czy zakres elementów infrastruktury dotyczącej rowu krytego będzie wykonany częściowo na działkach nr 130/14 (przed podziałem 130/4) i 132/4; 124/5 (przed podziałem 124/3) i 119 tj. w zakresie niezbędnym do wykonania tej inwestycji, w przypadku planowanego wejścia na te działki niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela tych działek; 
c.) Opis techniczny (m. in. zawierający: stronę tytułową z podpisami projektanta/ów, oświadczeniami projektantów, uprawnieniami lub świadectwami), projekt orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu (PZT), plany sytuacyjne, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny oraz szczegóły konstrukcyjne m.in. w zakresie studzienek rewizyjnych (w przypadku uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę). W przypadku Zgłoszenia robót należy wykonać analogiczne niezbędną ilość i zawartość dokumentacji, zgodną z aktualnymi przepisami prawa. 
Niezależnie od powyższego niezbędne jest wprowadzenie w dokumentacji projektowej rzędnych posadowienia elementów konstrukcyjnych, w tym rzędnych dna rowu stanowiących rów kryty; 
d.) Zaprojektowanie odpowiedniej ilości studni kontrolnych – rewizyjnych na rowie krytym, zgodnie z wymogami technicznymi oraz po uzyskanych uzgodnieniach z przedstawicielem Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie; 

e.) Przebudowę obcych urządzeń, mediów, sieci instalacyjnych i innych elementów kolidujących z projektowanym rowem krytym (wg potrzeb Zadania i uzgodnień);

f.) Projekt wycinki drzew i krzewów, wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i zgód do wycinki (wg potrzeb Zadania i uzgodnień);
g.) Wszelkie inne, które okażą się niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania;
h.) Informacje, uzgodnienia, opinie w tym uzyskane od GDDKiA w zakresie realizowanego zadania m. in. dotyczące uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji; 

i.) Zgodę właściciela nieruchomości prywatnych nr 130/14 (przed podziałem 130/4) i 132/4 oraz 124/5 (przed podziałem 124/3) i 119, celem wykonania niezbędnych prac w terenie, m.in. pomiarów kontrolnych i/lub inwentaryzacji w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do wykonania rowu krytego (wg potrzeb Zadania i uzgodnień); 

j.) Protokoły wraz informacjami z: konsultacji, narad, spotkań on-line poprzez „Microsoft Teams”, które zorganizuje i przeprowadzi Zamawiający (GDDKiA) lub Wykonawca Zadania - jeżeli będą wymagane do wprowadzenia w dokumentacji projektowej.  
1.3. Wymagania dla Zadania
1. Należy rozpoznać warunki gruntowo – wodne w obszarze rowu melioracyjnego, tj. uzyskać niezbędne informacje w tym zakresie dla realizacji Zadania. 
GDDKiA Oddział w Poznaniu (Kierownik Projektu) może na wniosek Wykonawcy dokumentacji udostępnić zatwierdzony projekt robót geologicznych lub opinie geotechniczną dla realizowanej w bliskim sąsiedztwie budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15; 
2. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 – w przypadku uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę; 

3. Zadanie powinno obejmować rozwiązania projektowe kompletne (docelowe), w tym konstrukcyjne i dotyczące posadowienia dla wykonania rowu krytego długości około 285 m na działce nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec, na obszarze zlokalizowanym pomiędzy działkami o numerach 130/14 (przed podziałem 130/4) i 132/4 o długości rowu krytego około 250 m oraz pomiędzy działkami o numerach 124/5 (przed podziałem 124/3) i 119 o długości rowu krytego około 35 m (lokalizacja powinna być zgodną z poglądowym rysunkiem wskazanym w załączniku nr 1). Wykonawcy dokumentacji nie przysługuje dodatkowa płatność w przypadku różnicy ww. długości rowu – podana długość jest wartością orientacyjną;
4. Projektowany rów kryty powinien posiadać średnicę (przepustowość) nie mniejszą niż       800 mm, z uwagi na zaprojektowany o tej samej średnicy przepust drogowy na tym rowie tj. pod drogą gminną nr 761589P. Dopuszcza się zmianę ww. średnicy po uzgodnieniach z Zamawiającym. Docelowa średnica rowu krytego powinna wynikać z przeprowadzonych obliczeń Wykonawcy dokumentacji, aby nowo projektowany rów kryty nie zakłócał naturalnego spływu wody na tym rowie melioracyjnym oraz nie powodował szkód w obrębie przyległego terenu (np. przez zalania wodą). Warunkiem prawidłowego zwymiarowania urządzeń odwadniających jest również znajomość spływu opadów z odwadnianej powierzchni, przy zastosowaniu odpowiedniego ukształtowania spadków podłużnych rowu krytego;
5. Zakres robót oraz prac przewidzianych dla Zadania tj. związanych z wykonaniem rowu krytego powinien w jak najmniejszy sposób ingerować w istniejącą infrastrukturę oraz nie powinien powodować zakłóceń i nieudogodnień dla: ruchu drogowego na pobliskich drogach publicznych (m. in. drodze gminnej nr 761589P) oraz właścicieli działek prywatnych, w tym rolniczych w przedmiotowym obszarze. Wszelkie prace w zakresie Zadania przeprowadzane w terenie powinny odbywać się wyłącznie w przedziale godzinowym: 6.00 - 22.00; 

6. Wykonawca dokumentacji, do obliczeń o których mowa w pkt. 4 uzyska własnym staraniem (wg potrzeb) następujące informacje: 

· Maksymalną ilość odprowadzanych wód do odbiornika w zakresie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec przy uwzględnieniu projektowanej obwodnicy Koźmina w ciągu DK15 [m3/s];
· Roczny odpływ wód opadowych i roztopowych Vroczne [m3/rok];
· Powierzchnia odwadnianej zlewni [ha] – jeżeli będzie konieczna do obliczeń. 

GDDKiA może na wniosek Wykonawcy dokumentacji udostępnić dane (jw.) w zakresie projektowanych urządzeń wodnych dla obwodnicy Koźmina Wlkp.;  

7. Dobór wszelkich materiałów do wykonania rowu krytego leży po stronie Wykonawcy dokumentacji (Projektanta rowu krytego), przy uwzględnieniu trwałości materiałów na które powinna być przewidziana gwarancja 10 lat. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny uwzględniać aspekty ekonomiczne – cenowe. Wykonawca Dokumentacji powinien również tak dobrać materiały do wykonania rowu krytego aby na etapie realizacji robót Wykonawca mógł zastosować materiały posiadające stosowne atesty, certyfikaty zgodnie z ich celem zastosowania, które powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;   
8. Rów kryty powinien być tak zaprojektowany aby uwzględniał obciążenia poruszających się po nim i w bliskim sąsiedztwie maszyn rolniczych np. typu kombajn lub traktor tj. aby jego konstrukcja wytrzymała w całym okresie projektowania (określonego na 50 lat) sumaryczną liczbę równoważnych osi standardowych 100 kN poruszających się nad nim, wyrażonych w milionach w przedziale pomiędzy 0,03 a 0,09. W uzasadnionym przypadku i za zgodą Zamawiającego, może nastąpić rezygnacja z wymogów określonych w niniejszym pkt. nr 8, nie mniej jednak w takim przypadku Wykonawca powinien przedstawić sposób oznaczenia i skutecznego zabezpieczenia rowu krytego przed możliwością wjazdu/najechania na niego przez pojazd rolniczy lub inny;
9. Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 14.04.2023r. (załącznik       nr 2 OPZ) oraz z Zarządzeniem nr 49/2025 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 22 maja 2025 r. (załącznik nr 3 OPZ) wszelkie warunki niezbędne do wykonania prac w obrębie działki nr 115/5 (przed podziałem 115/3), w tym dotyczące rowu krytego należy uzgodnić ze Związkiem Spółek Wodnych w Krotoszynie;

10. Wykonawca dokumentacji przeprowadzi inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki w tym  uzyska niezbędne zgody na wycinkę (wg potrzeb związanych z realizacją Zadania, dalej „wg potrzeb”), oraz inwentaryzację urządzeń lub mediów występujących w kolizji z rowem krytym wraz z uzyskaniem uzgodnień właścicieli/gestorów (wg potrzeb);

11. Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do uzgadniania i koordynowania rozwiązań projektowych dotyczących infrastruktury niezwiązanej z wykonaniem rowu krytego,         m. in. w zakresie kolizji, uwag i działań osób trzecich, itp. (wg potrzeb);
12. Wykonawca dokumentacji uzyska Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzje o lokalizacji celu publicznego  jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wg potrzeb);
13. W trakcie prac projektowych Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu/dokumentacji z przedstawicielami GDDKiA Oddział w Poznaniu (z: Kierownikiem Projektu, Wydziałem Ochrony Środowiska, ewentualnie z: Wydziałem Dróg i Sieci Drogowej, Wydziałem Mostów, Wydziałem Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego, Wydziałem Nieruchomości, Laboratorium Drogowym). Konieczne będzie na bieżąco omawianie i rozwiązywanie problemów występujących w procesie projektowania, wybór ostatecznych rozwiązań oraz inne szczegółowe ustalenia dotyczące prac projektowych i administracyjnych; 
14. Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowań związanych z uzyskaniem decyzji/pozwoleń dotyczących niniejszego Zadania zobowiązany jest do terminowego udzielania odpowiedzi (pisemnych wyjaśnień) oraz przekazywania korekt dokumentacji do właściwego organu administracyjnego. Wszelkie działania w ww. sprawie powinny być uzgadniane z GDDKiA. 
15. Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1 OPZ, oraz do wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z prawa budowlanego dot. Zadania. Szczegóły w tej sprawie określone zostały w umowie.               
W skład projektu (Zadania) powinny wchodzić następujące elementy i opracowania - dokumentacja projektowa dla Zadania: 
1.) Operat wodno-prawny (kompletny) który sporządzi Wykonawca dokumentacji. W imieniu Inwestora - Zamawiającego (GDDKiA) Wykonawca dokumentacji uzyska pozwolenie wodno-prawne dla Zadania. Dopuszcza się możliwość uzyskania ww. pozwolenia przez Zamawiającego ale decyzja w tej sprawie leży po stronie Inwestora (Zamawiającego). 
W trakcie wizji terenowej przez Wykonawcę dokumentacji należy przeprowadzić inwentaryzację rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 115/3, polegającą między innym na weryfikacji stanu faktycznego z obecnymi pozwoleniami wodnoprawnymi dla tego rowu (jeżeli występują), określenie współrzędnych geograficznych wylotów projektowanych lub realizowanych przepustów na tym rowie, sprawdzenie ogólnego stanu technicznego odwodnienia w przedmiotowym obszarze. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany, jeżeli będzie to konieczne do pozyskania mapy wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz MPZP potrzebnych do realizacji zamówienia (wg potrzeb).
Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U.2023 poz. 1478), szczegółowe wymagania wskazane zostały w pkt. 9.1.;
2.) Projekt budowlany zawierający: Projekt architektoniczno-budowlanym (PAB), PZT sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500, projekt techniczny. W przypadku konieczności uzyskania decyzji pozwolenia  na budowę lub analogiczny projekt zgodny z wymaganiami wskazanymi w pkt. 4.2.4 w przypadku Zgłoszenia robót. Wykonawca dokumentacji sporządzi materiały i wniosek o wydanie pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji jest uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji pozwolenia na budowę lub zgody miejscowego Starosty Powiatowego (przy Zgłoszeniu robót) na realizację niniejszego rowu krytego;
3.) Projekt wykonawczy.
4.) Pozwolenia, decyzje, uzgodnienia i warunki techniczne, opinie wymagane przepisami szczególnymi;
5.) Projekt (PAB lub materiały do zgłoszenia) oraz koncepcja (propozycja wstępnych rozwiązań projektowych) powinny zawierać pozytywne opinie:
· Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie (administratora rowu) oraz 
· Starosty Krotoszyńskiego (właściciela działki nr 115/5 przed podziałem 115/3), 
w zakresie propozycji rozwiązań projektowych dotyczących rowu krytego, w tym ilości studzienek kontrolnych - rewizyjnych;
6.) Dokumentacja przetargowa (część opisową i rysunkową) zawierająca Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”), przedmiary robót w tym branżowe (ze szczegółowymi obliczeniami ilości dla poszczególnych pozycji przedmiarowych), kosztorysy ofertowe przeznaczone do wypełniania przez uczestników postępowania przetargowego na realizacje robót określonych dla Zadania oraz kosztorysy inwestorskie. Przy opracowywaniu STWiORB należy w pierwszej kolejności stosować Wytyczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), dostępne na stronie internetowej GDDKiA na dzień odbioru dokumentacji. Jeżeli dane WWiORBy w zakresie projektowanej infrastruktury nie występują na stronie GDDKiA wówczas STWiORB muszą być opracowane przez Wykonawcę dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, a następnie muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
7.) Żaden zapis w Dokumentacji projektowej nie może wskazywać na konkretnego producenta. Zaproponowane rozwiązania muszą mieć charakter uniwersalny z zachowaniem konkurencyjności.   
1.4. Materiały wyjściowe – informacje

Oferenci zobowiązani są  przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z miejscem planowanej inwestycji. Materiały do udostepnienia przez Zamawiającego wskazane zostały w załącznikach nr 1, 2 i 3. Pozostałe materiały o których mowa w niniejszym OPZ mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy dokumentacji. 
Zamawiający – GDDKiA posiada zgodę właściciela działki nr 115/5 (przed podziałem 115/3), obręb Lipowiec – Starosty Krotoszyńskiego na czasowe dysponowanie ww. nieruchomością, tj. Zarządzenie nr 17 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie dz. nr 115/3 celem wykonania docelowego rowu krytego (załącznik nr 2) oraz Zarządzeniem nr 49/2025 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie działką nr 115/5, położoną w Lipowcu, stanowiącą własność Skarbu Państwa, celem wykonania docelowego rowu krytego na odcinku istniejącego rowu melioracyjnego (załącznik nr 3).
1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy dokumentacji oraz potencjał kadrowy. 
1.5.1. Wykonawca dokumentacji będzie odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
1.5.2. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
1.5.3. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę dokumentacji winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.5.4. Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.
1.5.5. Wykonawca dokumentacji będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę robót przedmiotowego Zadania pokryje Wykonawca dokumentacji.
1.5.6. GDDKiA wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę dokumentacji i jego  Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez GDDKiA czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. prace biurowe, projekty branżowe. Dotyczy to osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 
1.5.7. GDDKiA wskazuje obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę dokumentacji kluczowych zadań tj. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego  i operatu wodnoprawnego.
1.5.8. Wykonawca dokumentacji musi dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1.5.9. Z zastrzeżeniem wyraźnych wyjątków wskazanych w OPZ lub przepisach prawa, ilekroć OPZ wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do dokonania uzgodnienia, wydania opinii lub zajęcia innego stanowiska wobec podmiotu trzeciego, w szczególności wobec organu administracji publicznej lub jednostki samorządu terytorialnego, czynności te wykonuje on w imieniu i na rzecz Zamawiającego, okazując w stosownych wypadkach pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy dokumentacji w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy.

1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania GDDKiA.

Wykonawca dokumentacji będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych 
z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu ich rozbiórki.
2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

2.1. Materiały do badań i prac projektowych


Wykonawca dokumentacji będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania SP i polskich przepisów, norm i wytycznych.


Wykonawca dokumentacji ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.
2.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) 
Wykonawca dokumentacji wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru pod budowę rowu krytego na działce nr 115/3, obręb Lipowiec. Wykonawca dokumentacji będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. 
2.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
i urządzeń

Wykonawca dokumentacji zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
2.4. Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.
3. SZATA GRAFICZNA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Wykonawca dokumentacji wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie opracowana przy pomocy komputerowego edytora tekstów,

· będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji będzie oprawiona, 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia. 
Ponadto wymaga się aby:

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word;
· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel;
· część rysunkowa była wykonana przy pomocy oprogramowania CAD. 
4. wyMAGANIA DLA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. 
Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych

Wykonane opracowania projektowe są własnością GDDKiA i należy je przekazać łącznie z podkładem sytuacyjno-wysokościowym.

Ponadto projekt należy przekazać w wersji elektronicznej:

· pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy oraz w formie edytowalnej Word, Excel
-
pliki graficzne – format *.pdf lub *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi oraz 
w formie edytowalnej *.dwg  (*.dxf)
Wykonawca dokumentacji będzie odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z niniejszymi wymaganiami i terminami wskazanymi w Umowie oraz poleceniami GDDKiA.

Wykonawca dokumentacji będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać GDDKiA, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały w osobnej teczce).
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca dokumentacji poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia GDDKiA  o ich wykryciu.
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.
4.2.1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego:
- operat wodno-prawny (3 egz. + wersja elektroniczna, w przypadku gdy Zamawiający występuje o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast gdy Wykonawca występuje jw. wówczas 1 egz. + wersja elektroniczna) wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego;
- decyzja o lokalizacji celu publicznego (wg potrzeb);

          - warunki zabudowy (wg potrzeb);
- branże (wg potrzeb);
- uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej 
w  Starostwie Powiatowym – ZUDP (wg potrzeb).
Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień i pozwoleń.
Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu GDDKiA wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia 
i pozwolenia na podstawie ww. materiałów.
4.2.2.  Materiały do wystąpienia/wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgody na realizację Zadania (zgłoszenie) 
Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich opinii koniecznych do uzyskania ww. decyzji lub zgód. Ponadto Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do przygotowania wszelkich materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, wraz z koniecznymi załącznikami w celu uzyskania na rzecz Inwestora decyzji lub uzyskania braku sprzeciwu dla zgłoszenia robót budowlanych.
4.2.3. Szacunkowy kosztorys inwestorski

Wykonawca dokumentacji, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub przed wykonaniem zgłoszenia robót opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany w oparciu o uzyskane materiały i opracowane projekty budowlane lub tożsame opracowania. Kosztorys szacunkowy będzie opracowany z podziałem na poniższe elementy – dodatkowo do szacunkowego kosztorysu inwestorskiego należy załączyć zbiorcze zestawienie kosztów zawierające poniższe elementy, ich parametr charakterystyczny oraz wartość w złotych (PLN) :

	Nazwa pozycji zbiorczej
	Jedn. miary
[przykłady]
	Ilość 
	Wartość

[PLN]

	Koszty prac przygotowawczych, 

w tym:
	
	
	

	Wypłata odszkodowań w związku z planowanymi robotami (czasowe zajęcia lub stałe ograniczenia w użytkowaniu gruntu) – jeżeli występują
	m2
	
	

	Inne koszty (np. przebudowa istniejących kolizji mediów, itp.) – jeżeli występują
	kpl
	
	

	Usunięcie drzew i krzewów – jeżeli występują
	szt
	
	

	Koszty robót w tym:
	
	
	

	Roboty przygotowawcze
	m/szt
	
	

	Roboty ziemne
	m3
	
	

	Roboty konstrukcyjne dot. rowu krytego (rów kryty oraz studzienki rewizyjne) 
	m/kpl
	
	

	Roboty wykończeniowe lub inne roboty – jeżeli występują
	m/kpl
	
	


4.2.4. Dokumentacja projektowa - 4 egz.
1) projekt budowlany:

a) zagospodarowania terenu (PZT), opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 - 4 egz.  (3 egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia robót  + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna; 
b) projekt architektoniczno – budowlany (PAB) -  4 egz.  (3 egz. do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna;
c) projekt techniczny – 4  egz. (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna;

2) projekt wykonawczy – 4  egz. (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna;
3) operat wodnoprawny  - 3 egz. (zgodnie z informacjami zawartymi w ww. pkt. 4.2.1). 
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę należy sporządzić dokumentację wskazaną w ww. pkt. 1) – 3). Natomiast w przypadku Zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych należy sporządzić dokumentację zgodną z ww. pkt. 3) (tj. operat wodnoprawny w ilości jw.) oraz dokumentację niezbędną do realizacji budowy ze szczegółowością jak w PAB tj. zawierającą minimum: opis techniczny, plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne i podłużne, szczegóły rozwiązań projektowych m. in. dla studzienek kontrolnych (rewizyjnych) - w ilości 4 egz. w wersji papierowej (3 egz. do zgłoszenia + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna.   
4.2.5.
Dokumentacja przetargowa – 4 egz. (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna
Będzie to opracowanie projektowe, którego części stanowić będą załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Zawartość SWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać:

a) STWiORB [wykonane m. in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót obowiązujących w GDDKIA, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami technicznymi]. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWIORB winny być ściśle powiązane z dokumentacją projektową  kosztorysem ofertowym.
Przy opracowywaniu STWiORB należy w pierwszej kolejności stosować Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („WWiORB”), dostępne na stronie internetowej GDDKiA aktualne na dzień odbioru dokumentacji. 

Należy umieścić w SST DM.00.00.00 zapis o przekazaniu GDDKiA kompletu dokumentacji powykonawczej z przebudowy poszczególnych obiektów inż. w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej tj. skany całości „kolaudatu” (w tym skany projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi przez Kierownika Budowy zmianami).
b) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (opracowany zgodnie z kosztorysem inwestorskim). Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona GDDKiA także w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

Przedmiar robót winien zawierać szczegółowe obliczenia ilości dla poszczególnych pozycji przedmiarowych. 
4.2.6. Kosztorys inwestorski – 2 egz.
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1. Wstęp:

· stronę tytułową wraz z nazwą i numerem kodu robót budowlanych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 

· ogólną charakterystykę obiektu lub robót wraz z krótkim opisem technicznym, 

· założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

· opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom  cen),

2. Przedmiar robót.

3. Kosztorys.

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą kalkulacji uproszczonej, w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych STWIORB, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.
Szata graficzna kosztorysu:

	Lp.
	Podstawa sporządzenia (STWiORB)
	Nazwa elementu rozliczeniowego
	Jednostka
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Cena za element rozliczeniowy

	
	
	
	
	
	
	


Wersja elektroniczna Kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona GDDKiA w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.
5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego - GDDKiA
5.1.1. Spotkania i narady 

1. Narady robocze – bieżące spotkania przedstawicieli GDDKiA i Wykonawcy dokumentacji dotyczące procesu projektowego w tym zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez GDDKiA podczas narad roboczych z Wykonawcą dokumentacji. Narady będą także służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego. W naradach będą mogli brać udział przedstawiciele GDDKiA (z pkt. 1.3 ust. 14).
2. Rada techniczna (wg potrzeb) – cykliczne spotkania przy udziale Wykonawcy dokumentacji oraz przedstawicieli GDDKiA (ewentualnie przy udziale innych stron), których celem będzie dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyt na miejscu, których dotyczą opracowania projektowe.          

O działaniach, które należy podjąć decyduje GDDKiA w trakcie rady lub narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.

Za zgodą stron (Zamawiającego, Wykonawcy dokumentacji, ewentualnie innych stron) Narady robocze i/lub Rady techniczne mogą być przeprowadzone on-line przy użyciu oprogramowania „Microsoft Teams”. 

GDDKiA będzie uprawniona do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca dokumentacji powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę dokumentacji
Wykonawca dokumentacji będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca dokumentacji zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych w celu terminowego wykonania zadania. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca dokumentacji.
5.3. Dokumenty projektu


W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca dokumentacji i GDDKiA tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego 
i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez GDDKiA i Wykonawcę dokumentacji.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,

b) korespondencję pomiędzy GDDKiA a Wykonawcą,
c) protokoły przekazania poszczególnych opracowań projektowych,

d) protokoły odbioru opracowań projektowych przez GDDKiA, 
e) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,


Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla GDDKiA 
i przedstawiane do wglądu na życzenie GDDKiA.
6. Etapowanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji lub zgody na wykonanie robót w zakresie Zadania, obejmującej uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a także pozostałej dokumentacji projektowej umożliwiającej wybór wykonawcy robót w trybie Prawa zamówień publicznych dla wykonania przedmiotowej inwestycji. 
Zamawiający, w celu umożliwienia sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia podzielił zakres prac na następujące części, terminy ich wykonania i płatności za wykonane prace Wykonawcy dokumentacji: 

Część 1. Pozyskanie niezbędnych materiałów do rozpoczęcia prac projektowych, w tym: 
· pozyskanie nieaktualizowanych map (wg potrzeb)
· sprawozdań z wynikami badań (wg potrzeb)
· ekspertyz (wg potrzeb)  

· wytycznych od Zamawiającego, oraz 
· wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przygotowania koncepcji. 
Po uzgodnieniu przez Zamawiającego koncepcji (propozycji rozwiązań projektowych), Wykonawca dokumentacji przygotuje egzemplarz koncepcji który zostanie przez Wykonawcę dokumentacji zaprezentowany i omówiony na Radzie technicznej w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą stron poprzez on-line (przy użyciu „Microsoft Teams”). Na radzie mogą wziąć udział także inne osoby: władz samorządu terytorialnego, właściciele działek których dotyczy obszar Zadania, itp.  Wprowadzenie do koncepcji ewentualnych uzupełnień, uwag i zmian, które zgłoszone zostały na ww. radach i zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

Rozwiązania przedstawione w koncepcji powinny być docelowo uzgodnione                z przedstawicielem Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie oraz Starostą Krotoszyńskim.

Termin dostarczenia Zamawiającemu wersji ostatecznej koncepcji, z uwzględnieniem uwag przedstawionych na naradzie i z innych spotkań, wstępnych uzgodnień z przedstawicielem Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie – do 30 dni od daty podpisania umowy.

Możliwa płatność po zakończeniu Części 1 – Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z wyceną określoną w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy dokumentacji, po dostarczeniu ww. dokumentacji i uzyskaniu jej akceptacji przez Zamawiającego. Wartość łączna zafakturowanych prac z Części 1 wyniesie maksymalnie 10% wartości brutto Umowy dotyczącej niniejszego Zadania . 

Część 2.  Terminy: wykonania mapy do celów projektowych w skali 1:500 z poświadczeniem przez ośrodek geodezji i kartografii w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz sporządzenia operatu wodnoprawnego - kompletnego (po uzgodnieniach i akceptacji przez Zamawiającego) – do 60 dni od daty podpisania umowy.

Możliwa płatność po zakończeniu Części 2 (po przekazaniu Zamawiającemu mapy do celów projektowych wg potrzeb, operatu wodnoprawnego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru w tym zakresie – wg wyceny określonej w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy dokumentacji) – Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe powyższego zakresu prac po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego ww. dokumentacji. Wartość łączna zafakturowanych prac z Części 2 wyniesie maksymalnie 20% wartości brutto Umowy dotyczącej niniejszego Zadania.
Część 3. 
a.) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) lub działki, sporządzonego na aktualizowanej mapie do celów projektowych w skali 1:500 oraz projektu architektoniczno–budowlanego (PAB) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub opracowań projektowych zgodnych z pkt. 4.2.4 w przypadku zgłoszenia robót. Powyższe opracowania powinny być zgodne z wersją ostateczną koncepcji (uzgodnioną przez Zamawiającego) oraz uwzględniać zapisy uzyskanych w tym zakresie: decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, itp. w tym dotyczące między innymi: pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego, uzgodnieniami branżowymi - kolizje (jeżeli dotyczy), uzyskanym protokołem z posiedzenia ZUDP (jeżeli dotyczy);
b.) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla Zadania;
c.) Przygotowanie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (z pozytywnym odbiorem wniosku lub zgłoszenia przez Urząd).

Jeżeli w toku opracowywania projektu budowlanego lub innych dokumentów wystąpią okoliczności, które spowodują konieczność zmiany koncepcji, to wymaga to ponownego uzgodnienia z Zamawiającym.  

Terminy: uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla Zadania, złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych, oraz dostarczenie dokumentacji o której mowa w niniejszym punkcie – do 100 dni od daty podpisania umowy.

Możliwa płatność po zakończeniu Części 3 - Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe powyższego zakresu prac po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, zgodnie z wyceną określoną w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy dokumentacji. Wartość łączna zafakturowanych prac z Części 3 wyniesie maksymalnie 40% wartości brutto Umowy dotyczącej niniejszego Zadania
Część 4: Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót w zakresie Zadania lub uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej lub analogicznej dokumentacji (wg. pkt. 4.2.4) wraz ze wszystkimi branżami, tj. projektu zagospodarowania terenu (PZT) lub działki, projektu architektoniczno – budowlanego (PAB), dokumentacji technicznej (wykonawczej), dokumentacji przetargowej umożliwiającej realizację zadania w terminie, kosztorysy inwestorskie i ofertowe do przetargu na roboty – do 150 dni od daty podpisania umowy.
Po wykonaniu tej części Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego 
z wnioskiem o dokonanie Odbioru Końcowego. 

Możliwa płatność po zakończeniu Części 4 – Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe powyższego zakresu prac po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z wyceną określoną w Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy dokumentacji. Wartość łączna zafakturowanych prac z Części 4 wyniesie maksymalnie 30% wartości brutto Umowy dotyczącej niniejszego Zadania.

Zamawiający dopuszcza realizowanie płatności wobec Wykonawcy dokumentacji za całość usługi (jedną fakturą VAT) ale po zrealizowaniu wszystkich zobowiązań o którym mowa powyżej, lub za poszczególne części już zrealizowane w całości (np. jedną fakturą VAT za część 1 i 2).  

Wykonawca w ofercie zawrze wszystkie koszty wymienione w punktach powyżej wraz z  kosztem związanym ze złożeniem wniosku na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozostałymi niezbędnymi wnioskami procedowanymi do etapu uzyskania prawomocnej decyzji na wykonanie robót w zakresie Zadania lub uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowalnych.

6. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych


W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi częściowemu,

b) odbiorowi końcowemu.
6.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg punktu 7.3.2. sporządzonych dla: 

· zakończonych opracowań projektowych oraz 

· w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie. 

Odbioru częściowego dokonuje GDDKiA na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę dokumentacji.

Jeżeli GDDKiA będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca dokumentacji powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie GDDKiA uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy GDDKiA i Wykonawcą uzgodnione. 

Jeżeli GDDKiA nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu odbioru częściowego. 
Wymagania w zakresie odbioru operatu wodnoprawnego:

Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany przekazać dokumentację do weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z terminem podanym w pkt 6. Za kompletną dokumentację Zamawiający uznaje: 

· część opisową – operat wodnoprawny;
· część graficzną – mapy z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania, przekrój poprzeczny i podłużnych, mapa poglądowa, zdjęcie z wizji terenowej;

· wypisy z rejestru gruntów niezbędne do ustalenia stron postępowania;

· wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek objętych przedmiotowym postępowaniem albo stosowną informację, że plan nie został uchwalony (wg potrzeb).
6.3. Odbiór końcowy
6.3.1. Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru końcowego wg punktu 7.3.2 sporządzonych dla: 

· opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz 

· w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru końcowego dokonuje GDDKiA na podstawie Dokumentów do odbioru końcowego, sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę dokumentacji. Całkowity odbiór zadania może się odbyć dopiero po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia. 
W toku odbioru końcowego GDDKiA oceni również realizację ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych.

Jeżeli GDDKiA ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru końcowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca dokumentacji powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie GDDKiA uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy GDDKiA i Wykonawcą dokumentacji uzgodnione. 

Jeżeli GDDKiA nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru końcowego, wyznaczy datę odbioru końcowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu odbioru końcowego.

6.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych będzie Protokół. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca dokumentacji przekaże GDDKiA:

· kompletne opracowania projektowe, w tym także oryginały wszelkich warunków technicznych i/lub uzgodnień branżowych,
· oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· protokoły odbiorów częściowych,  

· protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych (wg potrzeb), 

· dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru końcowego,

· uzyskane decyzje wraz z opieczętowanymi załącznikami - w wersji papierowej 
i elektronicznej (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem  

· ostateczne decyzje - w wersji papierowej i elektronicznej,  

· materiały wyjściowe dostarczone przez GDDKiA – dotyczy tylko odbioru końcowego.

6.4. Przedmiot odbiorów


Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami GDDKiA, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub końcowemu.
6.5. Wykonawca dokumentacji wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

· Mapa do celów projektowania dróg (wg potrzeb – w przypadku uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę) - 1 egz. w wersji elektronicznej i 2 egz. oryginału dla GDDKiA + egzemplarze dla potrzeb projektowania 
· Operat wodnoprawny – 3 egz. + wersja elektroniczna (zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt. 4.2.1)
· Dokumentacja formalno-prawna (wg potrzeb) – 1 egz. + wersja elektroniczna
· Dokumentacja geologiczno-inżynierska (wg potrzeb - w przypadku uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę) – 4 egz. + wersja elektroniczna
· Materiały do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub wniosku do zgłoszenia robót budowlanych – 4 egz. + wersja elektroniczna
· Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy – wykonany w standardzie projektu wykonawczego) lub analogiczne dokumenty do zgłoszenia o których mowa w pkt. 4.2.4  -  4 egz. (3+1) oraz wersje elektroniczne
· Komplet oryginałów wszelkich uzgodnień branżowych (wg potrzeb) – 1 komplet + wersja elektroniczna
· Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (wg potrzeb.) – 1 egz. + wersja elektroniczna 
· Dokumentacja przetargowa – 4 egz. + wersja elektroniczna
· Kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna
Wykonawca dokumentacji przekaże GDDKiA wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

7. PŁATNOŚCI
Płatności odbywać się będą po zakończeniu poszczególnych etapów określonych            w pkt. 6, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Protokołu odbioru częściowego/końcowego przez Zamawiającego, potwierdzającego należyte wykonanie.
Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej złożenia 
w siedzibie Zamawiającego.

Podstawą wyliczenia płatności jest:

1.) w przypadku pozycji ryczałtowych kwota ustalona w Załączniku nr 1 do Umowy 
i stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy - cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
2.) w przypadku pozycji rozliczonych za pomocą cen jednostkowych kwota ustalona jako iloczyn ilości rzeczywistych wykonanych jednostek i cen jednostkowych ustalonych 
w Załączniku do Umowy.

Oferowana kwota wykonania danej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie.
Ostatnia płatność zostanie zrealizowana po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 

Płatność zaliczkowa: 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zaliczki Wykonawcy dokumentacji w związku z realizacją Zadania. 
8. INNE WYMAGANIA dla dokumentacji projektoweJ
9.1 Informacje szczegółowe dotyczące operatu wodnoprawnego (ogólne wymagania)

Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo wodne  z  dnia 20.07.2017 r. (Dz. U.2023 poz. 1478) tj.:

z art. 409.1: 

1. Część opisowa operatu powinna zawierać: 

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 

2) wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót, 

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich; 

3) opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne; 

4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 

5) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

6) ustalenia wynikające z: 

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy, 

d) programu ochrony wód morskich, 

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

7) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych; 

8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód; 

9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych; 

10) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania; 

11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

2. Część graficzna operatu powinna zawierać: 

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości; 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 
9.2  Inne wymagania

Wykonawca dokumentacji winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką i zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi GDDKiA (dostępnymi na stronie internetowej GDDKiA), w tym między innymi aktualnymi specyfikacjami, wytycznymi lub wymaganiami: 
SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE (SP)
1) P-00.00 – Wymagania ogólne dla prac projektowych

2) P-10.30 -  Projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza (częściowo – wg potrzeb)
Gdziekolwiek w Specyfikacjach na Projektowanie (SP) powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca dokumentacji opracowujący dokumentację będzie zobowiązany do stosowanie wszystkich przepisów prawa, bez względu na ich umieszczenie w niniejszym wykazie, wg stanu obowiązującego na dzień odbioru dokumentacji przez GDDKiA.

ZAŁĄCZNIKI OPZ: 
1.) Poglądowy rysunek przedstawiający lokalizację Zadania w terenie
2.)  Zarządzenie nr 17 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 14.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie działka nr 115/3 położoną w Lipowcu, celem wykonania docelowego rowu krytego
3.) Zarządzenie nr 49/2025 Starosty Krotoszyńskiego z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe dysponowanie działką nr 115/5, położoną w Lipowcu, stanowiącą własność Skarbu Państwa, celem wykonania docelowego rowu krytego na odcinku istniejącego rowu melioracyjnego (załącznik nr 3).
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