

Węgliniec, dnia 17.09.2026 r.

Zn.spr.: SA.270.9.2026

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Doprecyzowanie Zamawiającego dotyczące Kierownika budowy

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgliniec wyjaśnia, że ze względu na zakres przedmiotowego zamówienia nie wymaga ustanowienia przez Wykonawcę kierownika budowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia poprzez ustanowionego przez siebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

W związku z powyższym postanowienia STWiORB odnoszące się do „Kierownika budowy” należy rozumieć jako odnoszące się do osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do kierowania i koordynowania realizacją prac objętych zamówieniem.

Osoba ta będzie odpowiedzialna w szczególności za bieżącą koordynację prac po stronie Wykonawcy, kontakt z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, zgłaszanie robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zgłoszenie gotowości wykonanych prac do odbioru.

Zamawiający nie wymaga, aby osoba ta posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o ile obowiązek posiadania takich uprawnień nie wynika z rodzaju rzeczywiście wykonywanych czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający będzie prowadził wewnętrzny dziennik budowy, niestanowiący dziennika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w którym dokumentowany będzie przebieg realizacji robót, w tym w szczególności ustalenia, zgłoszenia robót zanikających, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgłoszenia gotowości do odbioru.

Nadleśniczy

Sprawę prowadzi: Jacek Buźniak
jacek.buzniak@wroclaw.lasy.gov.pl
tel.: +48 534 667 753