

Protokół z wstępnych konsultacji rynkowych pn. „Dostęp do Internetu dla UZP – dwa niezależne łącza z ochroną AntyDDoS i usługami DNS”

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym do realizacji postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Zapewnienia stałego, niezawodnego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla Urzędu Zamówień Publicznych w siedzibie przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, obejmującego dwa niezależne łącza: podstawowe (światłowodowe) oraz zapasowe (radiowe), każde z pełną ochroną AntyDDoS oraz usługami DNS”.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych było doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

- 1) pozyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) weryfikacja możliwości realizacji zamówienia przy przyjętych założeniach
- 3) rozpoznanie wysokości kosztów wykonania zamówienia.

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp, oraz zgodnie z załączonym Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, oraz zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień w Urzędzie Zamówień Publicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych z 16 grudnia 2022 r.

Informacja o WKR została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <https://www.gov.pl/web/uzp/zapewnienia-stalego-niezawodnego-i-bezpiecznego-dostepu-do-internetu-dla-urzedu-zamowien-publicznych-w-siedzibie-przy-ul-postepu-17a-02-676-warszawa-obejmujacego-dwa-niezalezne-lacza-podstawowe-swiatlowodowe-oraz-zapasowe-radiowe-kazde-z-pelna-ochrona-antyddos-oraz-uslugami-dns> Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w WKR upływał 2.10.2025 r.

Lista podmiotów uczestniczących w konsultacjach

Zamawiający zaprosił do udziału te podmioty, które złożyły prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w WKR.

1. Netia S.A. (netia.pl)
2. Actus-Info Sp. z o.o. (actus-info.pl)
3. Orange Polska S.A. (orange.com)
4. ITSA Sp. z o.o. (itsa.pl)
5. T-Mobile Polska S.A. (t-mobile.pl)

Wykaz informacji przekazanych uczestnikom konsultacji

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – wersja pierwotna (załącznik nr 1 do protokołu).
2. Nie przekazano żadnych innych dokumentów, prezentacji, pytań ani materiałów dodatkowych.

Przebieg Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Spotkanie odbyło się zdalnie, na platformie Teams, 9 października 2025 roku. Podczas spotkania zaprezentowano założenia Zamawiającego dotyczące postępowania, omówiono wstępny projekt OPZ, oraz udzielono odpowiedzi na wszelkie pojawiające się na tym etapie pytania Wykonawców.

Po spotkaniu Wykonawcy przekazywali dalsze pytania oraz wstępną wycenę usługi już drogą mailową.

Podsumowanie wpływu wstępnych konsultacji rynkowych na planowane postępowanie

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia pozyskane zostały informacje:

Zmiany wprowadzone do OPZ po konsultacjach:

1. **Przepustowość łącza zapasowego:**
 - **Przed konsultacjami:** Minimalna gwarantowana przepustowość łącza zapasowego wynosiła 800 Mbps (radiowe) lub 1 Gbps (światłowodowe).
 - **Po konsultacjach:** Przepustowość łącza zapasowego została zredukowana do 300 Mbps (zarówno dla wariantu światłowodowego, jak i radiowego), z uzasadnieniem, że łącze zapasowe ma służyć utrzymaniu podstawowych procesów w organizacji w przypadku awarii łącza podstawowego.
2. **Warianty realizacji łącza zapasowego:**
 - **Przed konsultacjami:** Łącze zapasowe wyłącznie radiowe.

- **Po konsultacjach:** Dopuszczono dwa równoważne warianty realizacji łącza zapasowego: światłowodowe (osobna trasa) lub radiowe (pasmo licencjonowane).

3. Redundancja urządzeń brzegowych:

- **Po konsultacjach:** Doprecyzowano wymaganie, że każde z łączy ma być zakończone na oddzielnym, redundantnym urządzeniu CPE, zapewniającym pełną ciągłość działania w przypadku awarii jednego z nich.

4. Mechanizm failover i ciągłość adresacji:

- **Po konsultacjach:** Wprowadzono wymóg automatycznego mechanizmu DNS failover z przerwą w dostępności nie dłuższą niż 60 sekund oraz utrzymania dostępności usług pod tymi samymi adresami IP.

5. Czas instalacji i uruchomienia usług:

- **Po konsultacjach:** Określono terminy uruchomienia – łącze podstawowe do 20 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, łącze zapasowe do 90 dni kalendarzowych.

6. Testy odbiorcze i okresowe:

- **Po konsultacjach:** Doprecyzowano wymagania dotyczące testów odbiorczych (przepustowość, failover, DNS, AntyDDoS) oraz testów okresowych (raz do roku).

7. Prawo opcji:

- **Po konsultacjach:** Rozszerzono i doprecyzowano zakres prawa opcji, w tym możliwość rozszerzenia przepustowości łącza podstawowego do 2 Gbps, zakupu dodatkowych adresów IPv4 oraz wydłużenia okresu obowiązywania umowy.

8. Warunki rozliczeń i kary umowne:

- **Po konsultacjach:** Doprecyzowano zasady rozliczeń, naliczania opłat oraz kary umowne za opóźnienia i niespełnienie SLA.

9. Szkolenie personelu i dokumentacja powykonawcza:

- **Po konsultacjach:** Rozszerzono zakres wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz wprowadzono obowiązek przeprowadzenia szkolenia dla personelu UZP.

10. Dodatkowe wymagania formalne:

- **Po konsultacjach:** Doprecyzowano wymagania dotyczące wpisu do rejestru UAE, języka dokumentacji oraz ochrony danych.

W zakresie sposobu wyboru wykonawców pozyskane zostały informacje:

- Kwestie kryteriów wyboru wykonawców nie były przedmiotem konsultacji. Nie pojawiły się rekomendacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

W zakresie estymowanego czasu wdrożenia pozyskane zostały informacje:

- Terminy uruchomienia usług zostały określone w zmienionym OPZ:

- Łącze podstawowe: do 20 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
- Łącze zapasowe: do 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

W zakresie estymowanego kosztu wykonania pozyskane zostały informacje:

- Wszystkie informacje dotyczące kosztów (abonamenty, opłaty instalacyjne, koszty usług dodatkowych) zostały zawarte w protokole z szacowania zamówienia. Nie przekazano dodatkowych informacji poza tymi, które znalazły się w podsumowaniu wycen.

Inne istotne ustalenia:

- Główna uwaga z konsultacji dotyczyła możliwości realizacji łącza zapasowego o niższej przepustowości (300 Mbps) oraz dopuszczenia wariantu światłowodowego lub radiowego, co zostało uwzględnione w zmienionym OPZ.

Załączniki do protokołu

1. **Załącznik nr 1:** OPZ z otwarcia WKR (wersja pierwotna)
2. **Załącznik nr 2:** OPZ po zmianach (wersja po konsultacjach)

Sporządzili:

Małgorzata Przewalska

Michał Sobczak

Zatwierdził