Zalacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Wykonanie biezacej konserwacji pomieszczenia archiwalnego w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

1. Przedmiot zaméwienia zostal podzielony na dwa etapy:
1.1. Etap I — konserwacja pomieszczenia:

Dla konserwacji pomieszczenia o powierzchni 47,40 m?, znajdujacym si¢ na poziomie -1,
przewidziano nastepujacy zakres robot:

1) wyniesienie mebli,

2) wyniesienie dokumentacji archiwalnej do innego pomieszczenia znajdujgcego si¢ na tym

samym poziomie,

3) prace demontazowe,

4) odgrzybianie $cian,

5) przygotowanie powierzchni do malowania,

6) malowanie $cian i sufitow,

7) malowanie futryn,

8) malowanie rur,

9) zamurowanie zsypu,

10) wymiana kratek wentylacyjnych,

11) wymiana lamp i przetacznikow od os$wietlenia,

12) wymiana kontaktéw elektrycznych,

13) montaz nowych drzwi z oécieznica,

14) montaz nowego uszczelnienia drzwi,

15) wywoz i utylizacja materialdow z demontazu i prac konserwatorskich.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie robot remontowo-budowlanych,
ktorych zakres i opis oraz sposob wykonania okreslaja:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac (STWIOP), stanowigcy Zalacznik nr 1 do
OPZ;
2) przedmiar, stanowigcy Zalacznik nr 2 do OPZ.

1.2. Etap II — montaz regaléw archiwalnych

Dla montazu regalow w pomieszczeniu, przewidziano nastgpujacy zakres prac:
1) wniesienie i montaz regatdéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego,
2) wniesienie dokumentacji i umieszczenie jej na zamontowanych regalach zgodnie ze
wskazaniem Zamawiajacego.

2. W ramach realizacji umowy:
1) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia przez Wykonawce ciggdw komunikacyjnych przed
zniszczeniem folig ochronng;
2) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia przez Wykonawce miejsca pracy poprzez oddzielenie od
pozostatej czgsci budynku tak, aby zminimalizowaé przedostawanie si¢ pylu poza teren
wykonywania robot;



3) dostawy materiatow i elementow powinny odbywaé si¢ sukcesywnie, ze wzgledu na brak
powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu;

4) Zamawiajacy wymaga zorganizowania przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt kontenera na odpady budowlane oraz wywoz tych odpadéw. Miejsce usytuowania
kontenera musi zosta¢ uzgodnione z zarzadca budynku;

5) wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz;

6) uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty ich dotyczace w szczegolnosci certyfikaty zgodnosci z
polska norma lub aprobata techniczna, deklaracje producenta, wymagang gwarancj¢;

7) kolorystyke materiatow przeznaczonych do robot wykonczeniowych przed ich zastosowaniem
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

8) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowane
materiaty, a takze za szkody powstale w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

9) nalezy przyja¢ zasadg, ze roboty moga by¢ prowadzone w dni robocze w godzinach 7:00 do
16:00. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie prac w innych godzinach po wcze$niejszym
ustaleniu z Zamawiajacym;

10) Zamawiajacy wymaga aby wykonawca wyznaczyl osobe do kierowaniu pracami o ktorych
mowa w przedmiocie umowy;

11) pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowiazek przebywaé w ubraniach
roboczych w standardzie ogdlnie przyjetym do wykonywania robot budowlano-montazowych;

12) przedmiot zamoéwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z
zasadami bezpieczenstwa pracy pracownikow i o0sob postronnych w obrebie realizacji
zamowienia;

13) wykonawca musi we wlasnym zakresie zapewni¢ sobie zaplecze budowy;

14) dostawy mediow, tj. energia elektryczna i woda zapewnia Zamawiajacy;

15) z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie;

16) koszty zwigzane z organizacjg prac nie podlegaja oddzielnej zaptacie i stanowia koszt
wkalkulowany w ceng¢ ofertowa.

Wykaz zalgcznikow:

Zalgcznik nr 1 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac
(STWIOP) dla Etapu 1 i Il przedmiotu zamowienia;
Zalgcznik nr 2 do OPZ — przedmiar dla Etapu I i Il przedmiotu zamowienia;
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac (STWiOP) sa
przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem biezacej
konserwacji w pomieszczeniu archiwalnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
STWIiOP stosuje si¢ jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych STWiOP
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmujg wymagalna dla nastepujacych prac:
Prace transportowe
a) Przeniesienie akt przechowywanych w archiwum na czas prowadzenia prac i
whniesienie ich z powrotem po zakonczeniu prac
b) Wyniesienie szaf do kontenera na odpady
c) Wyniesienie gruzu i odpadow z wykonywanych prac do kontenera
d) Wywiezienie konteneréw z odpadami
Demontaze
e) Opraw, osprzetu, rurek 1 przewodow instalacji o§wietlenia i gniazd wtyczkowych
f) Zmurszalego i odspojonego tynku, elementow konstrukcji zelbetonowej
g) Drzwi stalowych (do pomieszczenia technicznego)
h) Kratek wentylacyjnych
i) Uszkodzonych plytek na posadzce
Naprawy
a) Oczyszczenie, zabezpieczenie 1 reprofilacja konstrukcji
b) Zabezpieczenie $cian, izolacja pozioma $ciany szczytowej metodg iniekcji
c) Odtworzenie tynkoéw
d) Zeskrobanie starej farby i przetarcie tynkow
Montaz
a) Instalacji oswietlenia z oprawami liniowymi LED n/t w rurkach instalacyjnych
b) Instalacji gniazd wtyczkowych n/t w rurkach instalacyjnych
¢) Drzwi do pomieszczenia technicznego
d) Cokolikéw na $cianie szczytowej
e) Kratek wentylacyjnych
Malowanie
a) Malowanie $cian i sufitow
b) Malowanie przepierzenia z siatki
¢) Malowanie rury spustowej zeliwne;j
Inne
a) Ulozenie plytek na posadzce w miejscach po skutych uszkodzonych
b) Zamurowanie i otynkowanie zsypu
¢) Izolacja p.poz. drzwi do archiwum
d) Wymiana kratek wentylacyjnych w drzwiach do archiwum
e) Sprawdzenie w tym pomiary instalacji elektryczne]



Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiOP wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowa - wykonywanie biezacej konserwacji wybranych pomieszczen,

1.4.2. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, ksigzk¢ obmiarow,

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru. Wykonawca.
1.4.6. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania, kontrolowania rob6t prowadzonych przez Wykonawce. W specyfikacji
szczegbtowej zwany rowniez Inzynierem.

1.4.7. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Naktadczy.

1.4.8. Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar).

1.4.9. Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1 dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.10.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacja techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.11.0biekt budowlany - budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi
1.4.12.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z
przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla dartego rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.13.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14.Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy i
Dokumentacj¢ budowy.

1.5.2.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zawiera :

a) kosztorysy,

b) przedmiary robot,

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji

budowy przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace elementy na



whasny koszt i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja budowy i STWiOP

(1)  Dokumentacja budowy i STWiOP oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

(2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

STWiOP

Kosztorys ofertowy
(3)  Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

(4)  Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
budowy i STWiOP.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji budowy i w STWiOP bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentacja budowy
lub STWiQP, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementy
budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawiane zgodnie z ustaleniami Umowy 1 STWiOP.

(6) W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja
budowy lub STWiOP i wptyneto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

(1)  Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Placu Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

Z uwagi na przyjety sposob realizacji (prowadzenie prac budowlanych w uzytkowanym
obiekcie) - przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ wydzieleniem placu budowy
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Placu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

(1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Umowy,
az do zakonczana 1 odbior ostatecznego Robot, Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Placu 1 wokot Placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub



ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

(2) Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji i Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

(3) Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

(1) Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang
dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

(3) Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

(4) Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

(5) Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

(1)  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

(2) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasnos¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

(3) Wykonawca bedzie odpowiadac za urzadzenia obce, ktore w wyniku dziatania
Wykonawcy zostaly uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

(1) Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami
Placu Budowy.

(2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

(1) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania



robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
(2) W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
(3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(4) Przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
sprawdzi¢ tozsamos$¢ 1 za§wiadczenia kwalifikacyjne os6b
wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty
zachowane wtasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.
(5) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagali okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot.
1.6. Koordynacja prac
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyna osoba
uprawniong do kontaktéw z Zamawiajagcym. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje - wymagane prawem uprawnienia i pelnomocnictwo do udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i1 finansowe dotyczace obiektu, podczas
catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.
1.7. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonaweca, przystepujacy do robot, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i
zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnego i1 doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie
bedzie moégt w pdzniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze ale przewidzianego w dokumentacji
opisowej lub na rysunkach lub wynikajacego z samej koncepcji.
1.8. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych
si¢ podejmuje.

2. MATERIALY
2.1.Zgodnos¢
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w
zakresie:
wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
zgodnosci z Polskg Normg, lub odpowiednig Aprobatg techniczng.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i



wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych 1 s3

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

dziatajagc na podstawie rozporzadzenia wlasciwego ministra w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych, tzn.

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Nonn, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i1 dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskag Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych,

2) wyroby budowlane nie majace istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Poszczegdlne wbudowane materialy muszg uzyskaé zgode Zamawiajacego, poprzez

akceptacje Inspektora Nadzoru

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Placu Budowy.

(2) Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja

jakos¢ 1 przydatnos$¢ do Robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami STWiOP 1 byly dostepne do

kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu Robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

(1) Jesli Dokumentacja budowy lub STWiOP przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

(1)  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji budowy, STWiOP w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany



przez Inspektora nadzoru.
(2) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprz¢tem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
(3) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot 1 przewozonych
materialow.

(2) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzane Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi, w terminie przewidzianym Umowa.

(3) Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na
placu budowy.

(4) Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzat itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robo6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzane Robot zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robdt, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja budowy, wymaganiami STWiOP oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

(2) Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac
dla czynnych oddziatow.

(3) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw obowigzujacych na terenie
placowki.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkicli sprawach zwigzanych
z jakos$cig Robdt, oceng jakosci materiatow 1 postepem robot.

(2) Inspektor nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.
(3) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

(4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot 1 kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe. Inspektor nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktore nie
spelniajag wymagan jako$ciowych.

(5) Polecenia dotyczace zagrozenia zycia lub zdrowia (zwigzane z przestrzeganiem



przepisow BHP) powinny by¢ wykonywane bezzwtocznie.

5.3. Zakres wykonania robot budowlanych
W budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie ulica Sienkiewicza 3,
pomieszczenie archiwum:
a) Roboty rozbidorkowe
b) Prace ogdlnobudowlane-remontowe
c) Prace instalacyjne elektryczne
d) Roboty transportowe
Szczegdtowy zakres prac wg kosztorysu inwestorskiego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdét

(1) Celem kontroli Robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jako$ci materialow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdw oraz Robot,

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

(4) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
(5) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

(1) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowo elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

(2) Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

(4) Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

(1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



(2) Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
(1) Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybcie;j.
(2) Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji, 1 udostepniac je na zyczenie Inspektorowi nadzoru.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
(1) Inspektor nadzoru, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami
STWiOP na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
(2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen
(1) Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta.
(2) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco 1 powinny
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mierna oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem kierownika
budowy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w
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jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaréw.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawrze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
(1)  Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot
(2) Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru
(3) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
(4) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem
Robot.
(2) Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
(3) Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem
(4) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione
odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
(1) W zaleznosci od ustalen, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresie rgkojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

(1) Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

(2) Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego

postepu Robot.

(3) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢

przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

(5) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagali i innych

wczesniejszych ustalen. Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
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podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
8.3. Odbior ostateczny Robot
(1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.
(2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy.
(3) Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Robot
dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz godno$ci wykonania robot.
(4) W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét
(1) Podstawkowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami,
uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.
Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
(3) Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznacza komisja.
8.5. Odbidr po okresie rekojmi
(1)  Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
(2) Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9. SPOSOB  ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych 1
towarzyszacych nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 bedg uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robot.
10. NORMY I PRZEPISY
Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
normami, przepisami i wytycznymi obowiazujacymi w Polsce w momencie skladania ofert
pod nadzorem 0sdb posiadajacych wymagane uprawnienia.
Wykaz przepisow (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):
- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w' sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow;
Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;
- Rozporzadzenie Rady Ministrow' z dnia 24 wrzes$nia 2002r w sprawie okreslenia

12



rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”;
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujacych przed datg odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie
Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania obiektu do nowych przepiséw
o ile to przystosowanie ma wptyw na cen¢ jego wykonania.
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Zalgcznik nr 2 do OPZ

KOSZTORYS PRZEDMIAR
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1[KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 25 kg |t
0104-01.03 |na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
9.5 t 9.500
RAZEM 9.500
2KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 25 kg - |t
0104-03.03 |[dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
poz.1 t 9.500
RAZEM 9.500
3IKNP 01 Reczne przenoszenie fadunkéw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 25 kg - t
0104-04.03 |dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotnos¢ = 2
poz.1 t 9.500
RAZEM 9.500
4KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ do 10 m w jed- t
0104-01.04 |nym poziomie
analogia
(34+28+7)*45/1000 t 3.105]
RAZEM 3.105
5[KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o ciezarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na |t
0104-03.04 |kazde dalsze 10 m przeniesienia
analogia Krotnosé = 5
poz.4 it 3.105
RAZEM 3.105
6|KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o cigzarze do 50 kg - dodatek za kazde 10 m prze- |t
0104-04.04 |niesienia w warunkach utrudnionych
analogia Krotnos¢ = 6
poz.4 it 3.105
RAZEM 3.105
7KNP 01 Reczne przenoszenie szaf o cigzarze do 50 kg - dodatek za kazdy 1 m wyso- |t
0104-05.04 |kosci wznoszenia
analogia Krotnosé = 3
poz.4 it 3.105
RAZEM 3.105
8KNP 01 Reczne przenoszenie fadunkow w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 25 kg |t
0104-01.03 |na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie
9.5 t 9.500
RAZEM 9.500
9IKNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 25 kg - |t
0104-03.03 |dodatek za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
p0z.8 it 9.500
RAZEM 9.500
10[KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw w paczkach i skrzynkach o ciezarze do 25 kg - |t
0104-04.03 |dodatek za kazde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotnos¢ = 2
poz.8 t 9.500
RAZEM 9.500
11|KNR-W 4-03 [Demontaz opraw swietlowkowych z kloszem kpl.
1134-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
12KNR-W 4-03 [Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych kpl.
1133-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13[KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - Szt.
1124-05 uszczelnionych o natezeniu prgdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik
1 biegunowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu prg- |szt.
1122-06 du do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15KNR-W 4-03 |Demontaz rur o $r.do 29 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych m
1113-03 skrecanych ztagczkami, utozonych na uchwytach
34 m 34.000
RAZEM 34.000
16|KNR-W 4-03 [Demontaz przewodoéw pojedynczych o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyj-  [m
1114-01 nych
34*2 m 68.000
RAZEM 68.000
17[KNR-W 4-03 [Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $r.do 50  [szt.
1102-02 mm z wykuciem otwordéw lub odkreceniem - podioze ceglane lub betonowe
poz.15/0.6 szt. 56.667
RAZEM 56.667
18KNR-W 4-03 |Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w kpl.
0903-01 puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
B kpl. 8.000]
RAZEM 8.000
19IKNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 [szt.
0353-07
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0353-03
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek szt.
40203-01
analogia
2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- [m2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15+2 m2 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
0701-09 belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
8 m2 8.000]
RAZEM 8.000
24|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0402-04 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudnodostgpnych o powierzchni
do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.22 m2 17.000
RAZEM 17.000
25[ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0402-07 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 2,0 m2 przy uzy-
ciu szczotek mechanicznych
p0z.23 m2 8.000]
RAZEM 8.000
26|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0403-04 Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach trudnodo-
stepnych o powierzchni do 2,0 m2
poz.22 m2 17.000
RAZEM 17.000
27|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0404-01 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.22 m2 17.000
RAZEM 17.000
28|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0404-02 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie (kazde nastep-
ne)
poz.22 m2 17.000
RAZEM 17.000
29|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0404-07 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
p0z.23 m2 8.000]
RAZEM 8.000
30|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0404-08 Odgrzybianie stropéw o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie (kazde na-
stepne)
p0z.23 m2 8.000]
RAZEM 8.000
31ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Wykonanie poziomej |m
0406-03 lacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o grubosci 51 cm metoda iniekcji cis-
nieniowej.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
32KNR 0-40 Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz - wykonanie jednego cyklu krzemian- |m2
0208-01 kowania
poz.22 m2 17.000
RAZEM 17.000
33KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig-  |m2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
3 m2 3.000]
RAZEM 3.000
34|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkow m2
0408-01 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na $cia-
nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
p0z.22 m2 17.000)
RAZEM 17.000
35|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkéw m2
0408-04 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na stro-

pach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
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poz.23 m2 8.000
RAZEM 8.000
36[ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkéw m2
0409-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1
cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
p0z.22 m2 17.000)
RAZEM 17.000
37|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Ulozenie tynkow m2
0409-04 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkfadowego o grubosci 1
cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.23 m2 8.000]
RAZEM 8.000
38[ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkow m2
0410-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.22 m2 17.000
RAZEM 17.000
39|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkéw m2
0410-04 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na stropach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.23 m2 8.000]
RAZEM 8.000
40KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
0201-03
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
41KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o $r. do 16 mm m
0205-01
3 m 3.000]
RAZEM 3.000
42KNR BC-02 |Odttuszczenie stali zbrojeniowe;j m
0205-05
poz.41 m 3.000
RAZEM 3.000
43KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
0209-03 wtokg antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o ér. do 16 mm
poz.41 m 3.000]
RAZEM 3.000
44KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
0210-06 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach sufitowych konstrukcji zelbetowych
po0z.40 m2 1.000
RAZEM 1.000
45KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
p0z.40*70% m2 0.700
RAZEM 0.700
46KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych [m2
0211-04 zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
Krotnosé = 2
poz.45 m2 0.700]
RAZEM 0.700
47KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 30 mm
p0z.40-p0z.45 m2 0.300
RAZEM 0.300
48KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
0212-03 betonowych i Zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde
10 mm ubytku
Krotnos¢ = 4
poz.47 m2 0.300
RAZEM 0.300
49KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m2
0306-05 do oSciezy lub powierzchni Scian
0.8 m2 0.800]
RAZEM 0.800
50KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - usunigcie z m2
0121-01 muru odpadajgcego tynku
5 m2 5.000]
RAZEM 5.000
51|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0402-04 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych o powierzchni
do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
p0z.50 m2 5.000|
RAZEM 5.000
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52|/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0403-04 Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na Scianach w miejscach trudnodo-
stepnych o powierzchni do 2,0 m2
poz.50 m2 5.000|
RAZEM 5.000
53|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0404-01 Odgrzybianie scian o powierzchni do 2,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
poz.50 m2 5.000|
RAZEM 5.000
54|/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Roboty m2
0404-02 Odgrzybianie $cian o powierzchni do 2,0 m2 przez smarowanie (kazde nastep-
ne)
poz.50 m2 5.000]
RAZEM 5.000
55|KNR-W 4-01 |[Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig-  |m2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
2 m2 2.000]
RAZEM 2.000
56/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkow m2
0408-01 cyjnych regcznie. Wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 % powierzchni na $cia-
nach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.50 m2 5.000]
RAZEM 5.000
57|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkow m2
0409-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkfadowego o grubosci 1
cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.50 m2 5.000]
RAZEM 5.000]
58|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie np. Ceresit. Utozenie tynkéw m2
0410-01 cyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubos-
ci 2 cm na $cianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miejscu
poz.50 m2 5.000]
RAZEM 5.000]
59KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
((7.38+1+4.9)*2+3.23+4.15)*2.5+(1.38+1.66+0.72+0.8)*2*2.5-p0z.24-poz.50  |m2 85.650
RAZEM 85.650
60[KNR-W 4-01 [Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(7.38+1+4.9)*(3.23+4.15)/2-p0z.23+1.38*1.66+0.72*0.8 m2 43.870
RAZEM 43.870
61NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
p0z.59+p0z.23 m2 93.650
RAZEM 93.650
62[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.60+p0z.24+p0z.50 m2 65.870
RAZEM 65.870
63[KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
1401-05 gruntowania
p0z.59+p0z.60+p0z.23+p0z.24+p0z.50 m2 159.520
RAZEM 159.520
64|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
0812-03 towych 30x30 cm na kleju
2 m2 2.000]
RAZEM 2.000
65KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66[KNR-W 2-02 Drzwi stalowe z izolacjg termiczng o powierzchni do 2 m2 szt
1203-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe z izolacjg termiczng o powierzchni do 2 m2 m2
1203-01
1.2*0.7*2 m2 1.680
RAZEM 1.680
68KNNR 5 Oprawy LED w obudowie z tworzyw sztucznych bryzgoszczelne przykrecane  |kpl.
0512-03 koncowe
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
69|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe Szt.
0307-02
3 szt. 3.000]
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RAZEM 3.000
70KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
71|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
0304-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
72I[KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie (szt.
0301-02 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
73IKNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
0103-06
42 m 42.000
RAZEM 42.000
74KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
0203-01
poz.73 m 42.000
RAZEM 42.000
75KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski [szt.zyt
1203-08 lub bolce
8 szt.zyt 8.000]
RAZEM 8.000
76[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
77KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.78*0.1 m2 2.233
RAZEM 2.233
78KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie  |m
0216-02 grubowarstwowej; ksztattki o dlugosci 18-28 cm (1.38+0.51 +0.72)*2+0.51 +
1.6+15 m 22.330
RAZEM 22.330
79|KNR 9-16 Izolacja drzwi do archiwum m
0105-01
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
80 KNR-W 4-01 |Wymiana kratek wentylacyjnych drzwi wej$ciowych do archiwum kpl.
1112-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR-W 4-01 (Wymiana kratek wentylacyjnych wlotu do komina kpl.
1112-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82 KNR-W 4-01 |Demontaz $cianek z siatki metalowej m2
1306-01
analogia
7.5 m2 7.500]
RAZEM 7.500
83KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m2
1214-02 nad 0.5 m2
22 m2 4.000]
RAZEM 4.000
84 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie
2'2 m2 4.000]
RAZEM 4.000
85KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po-  |m2
1214-02 nad 0.5 m2
poz.86*0.1*2*3.14 m2 1.256
RAZEM 1.256
86 KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farba rur spustowych m
1212-25
2 m 2.000]
RAZEM 2.000
87| Wywoz kontenera z odpadami budowlanymi liedn.
2 iedn. 2.000
RAZEM 2.000]
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88 Wywoz kontenera z odpadami - gabaryty szafy liedn.
5 jedn. 5.000]
RAZEM 5.000
89 Regaty metalowe archiwum 4x1100/700 - montaz liedn.
1 jedn. 1.000
RAZEM 1.000
90 Regaty metalowe archiwum 3x1100/700 - montaz liedn.
2 jedn. 2.000]
RAZEM 2.000
91 Regaty metalowe archiwum 4x1000/700 - montaz liedn.
2 jedn. 2.000]
RAZEM 2.000
92 Regaty metalowe archiwum 3x1000/700 - montaz liedn.
jedn. 1.000
RAZEM 1.000
93 Regaty metalowe archiwum 1100/350 - montaz liedn.
1 jedn. 1.000
RAZEM 1.000
94 Regaty metalowe archiwum 1x1000+4x1100/350 - montaz liedn.
1 jedn. 1.000
RAZEM 1.000
95(KNR-W 4-01 [Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie  [m®
0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.2"0.770.38 m? 0.319
RAZEM 0.319




