

Ogłoszenie

Numer

2022-38212-110870

Id

110870

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.04.00-00-0200/16 - Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Tytuł

Zabezpieczenie wejścia do sztolni (wykonanie kraty) na terenie leśnictwa Złoty Stok - postępowanie II

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-05-26

1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. 1-4 do Zapytania ofertowego

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-05-26

Data ostatniej zmiany

2022-05-26

Termin składania ofert

2022-06-10 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Noworudzka 9A
57-256 Bardo
NIP: 8870000459

Osoby do kontaktu

Alicja Kril
tel.: 748162608
e-mail: alicja.kril@wroclaw.lasy.gov.pl

Dominika Minta
tel.: 748162629
e-mail: dominika.minta@wroclaw.lasy.gov.pl

Waldemar Jama
tel.: 748162626
e-mail: waldemar.jama@wroclaw.lasy.gov.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zabezpieczenie wejścia do sztolni (wykonanie kraty)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na zabezpieczeniu zimowiska nietoperzy poprzez wykonanie kraty (jedno wejście do sztolni) w Oddziale 206h (działka ewidencyjna nr

1020, obręb Złoty Stok, Gmina Złoty Stok Miasto), leśnictwo Złoty Stok - Sztolnia Mistrzów. Wielkość prześwitu około 60 cm x 120 cm. Wielkość kraty w przybliżeniu to około 140 cm x 140 cm (fotografia nr 1 oraz 2 stanowiące załącznik nr 3 do zapytania). Krata musi być otwierana, wyposażona w kłódkę z kompletem kluczy.

2. Sposób i termin wykonania nowych krat należy uprzednio uzgodnić z chiropterologiem (w zakresie i na koszt wykonawcy).

Okres gwarancji

12-24 miesięcy

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

Miejsca realizacji**adres****Kraj**

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

ząbkowicki

Gmina

Złoty Stok

Miejscowość

Złoty Stok

Harmonogram**Etap 1****Koniec realizacji**

2022-07-31

Opis

Zamówienie będzie realizowane w terminach: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium „Cena” w PLN:

- a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
 - b) ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie.
-

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium „Okres gwarancji jakości” w miesiącach:

- a) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
 - b) okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 m-cy oraz dłuższy niż 24 m-cy.
-

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-05-26 - data opublikowania

⋮

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zabezpieczenie wejścia do sztolni (wykonanie kraty) na terenie leśnictwa Złoty Stok - postępowanie II

-> **2022-06-10 15:00:00** - termin składania ofert

-> **2022-06** - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> **2022-07-31** - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na zabezpieczeniu zimowiska nietoperzy poprzez wy...

-> **????-??-??** - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegać na zabezpieczeniu zimowiska nietoperzy poprzez wy...