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Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

Nazwa zamdwienia: Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wraz z koncepcjg
dla zbiornika ZB-14 w ciggu obwodnicy miasta Watcz od km 124+050 do km
174805 w cigqgu drogi S10.

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

Opracowanie ekspertyzy hydrologicznej ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami w celu okreslenia przyczyny braku chionnosci zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego ZB-14 wraz ze wskazaniem koncepcji nowego
sposobu odprowadzenia wody opadowej ze zlewni cieku w km 12+050
obejmujacy projektowany km trasy od 10+300 do km 17+805.

Realizacja zadania bedacego przedmiotem zamdwienia wynika z braku
prawidtowej chtonnosci zbiornika ZB-14 zlokalizowanego w ciggu obwodnicy
Watcza w kilometrze 15+142.

Zamoéwienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu ,,Budowa obwodnicy
miasta Watcz w ciggu drogi krajowej nr 10.”

W ramach zadania nalezy:

1.

2.

Wykonac¢ ekspertyze hydrologiczng majacga na celu ustalenie przyczyny
braku chtonnosci zbiornika ZB-14.

Wykona¢ wariantowg koncepcje mozliwych rozwigzan projektowych w
zakresie odwodnienia uktadu drogowego od km 12+050 do km 17+805 wraz
z zestawieniem kosztéw wykonania poszczegdolnych wariantéw.

Dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia:

1.

2.

Ekspertyza hydrologiczna przedstawiajgca przyczyne braku wiasciwej
chtonnosci zbiornika ZB-14.
Wariantowa koncepcja sktadajgca sie z nastepujacych elementéw:

e niezbedne rysunki i schematy urzadzen - plan sytuacyjny w skali
1:500 lub 1:1000, przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne,
plan sytuacyjny wykona¢ na podktadach mapowych, ktore
zostang udostepnione przez Zamawiajgcego,

e O0pis urzadzen stuzacych danej inwestycji,

e opis konstrukcji urzadzen stuzacych danej inwestycji,

e O0pis materiatdw, z ktorych bedg wykonane urzadzenia stuzace na
inwestycji,

e opis technologii wykonania danych urzadzen,

e Opis sposobu uzytkowania urzadzen,

e whnioski w zakresie rekomendowanego przez Wykonawce
dokumentacji sposobu rozwigzania problemu z odwodnieniem i
funkcjonowaniem zbiornika ZB-14,

e informacje dotyczace pozyskania niezbednej dokumentacji
formalno-prawnej na etapie wykonywania Projektu Budowlanego.

a) Przedmiaru robodt i kosztorysu naktadczego - opracowanie zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci



VI.

technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis robdt i naktady rzeczowe z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
naktadéw robocizny, materiatéw i sprzetu;

Wymagania dotyczace realizacji zaméwienia:

1.

Wszelkie dokumentacje wytworzone w ramach zamédwienia powinny by¢
sporzgdzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego i Unii
Europejskiej.
Wykonawca w koncepcji musi przedstawi¢ warianty rozwigzan projektowych,
ktére beda mozliwe do zrealizowania. Koncepcja bedzie podlegata
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez GDDKIiA Oddziat Szczecin Rejon w Watczu
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie optaty, w tym administracyjne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamédwienia.
Przed ztozeniem oferty obowigzkowo wymagana jest od Wykonawcy
sprawdzenia w terenie warunkdw wykonania zamdwienia.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieograniczone majgtkowe prawa
autorskie do catosci przedmiotu zamodwienia, w tym tekstu, grafiki i
fotografii. Wykonawca wrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego
autorskich praw zaleznych. Wykonawca wyrazi zgode na opracowanie przez
Zamawiajacego utworéw pochodnych, z wykorzystaniem w nich czesci lub
catosci dokumentacji. Z tytutu powyzszego, jak rowniez z tytutu eksploatacji
utworéw pochodnych, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie.
Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy
projektowac w sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy
projektowa¢ zgodnie z: przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz,
zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania
projektowe, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogéw. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekty
budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatow i technologii robét. Obiekty budowlane i urzadzenia
nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach.

Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiaréw

i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene Umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiardw i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca
uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i zarzadcéw nieruchomosci, na terenie,
ktérych wykonywane bedg prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,



sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony

prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody spotecznosci. Koszt zgody

wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu

pomiarow nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w

cene umowna.

VII. Wymagania dotyczace formy przekazania przedmiotu zamodwienia:

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia

nastepujace wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i
wytycznych,

iloé¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego
minimum,

cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie
ktorej bedzie spis tresci,

rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice
cyfrowej,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony
tytutowe i oktadki poszczegdélnych czesci sktadowych opracowania

projektowego.

Ponadto wymaga sie, aby:

czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word,
obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza

kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu calos¢ dokumentaciji

projektowej w wersji elektronicznej na elektronicznym nosniku

zgodnie z nastepujacymi wymaganiami (w iloséci zgodne z tabela

opracowan projektowych):

(wszystkie elementy): wersja aktywna (opis w formacie
kompatybilnym z MS Word, rysunki jako pliki CAD, tabele w
formacie kompatybilnym z MS Excel) oraz nieaktywna (catosé¢ w
formacie *pdf).
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Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z

wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Kierownik Projektu i

Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca. Podczas trwania procesu

projektowego wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie dokumentacji

projektowej:

1.

Przeglad opracowan projektowych - spotkanie w siedzibie Wykonawcy,
przy udziale Kierownik Projektu i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych
stron, ktorego gtdwnymi celami sq:

ocena biezacego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan
Harmonogramu prac projektowych przez Kierownik Projektu;

biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonywana przez Kierownik Projektu;

omowienie i ewentualne rozstrzygniecie biezacych problemdw, do ktdérych

rozstrzygania ma upowaznienie Kierownik Projektu.

. Rada projektu - moze odbywac sie, co miesigc przez caty okres realizacji

prac projektowych, spotkania w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Kierownik Projektu oraz ew. innych

zaproszonych stron, ktérych gtdwnymi celami sq:

prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu
wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiajacym (wraz ze

sktadaniem przez Wykonawce comiesiecznych raportdow z postepu prac

projektowych);
prezentacja przez Kierownik Projektu wnioskéw z przegladéw opracowan
projektowych;
omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych

rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie

zmian w Umowie).

Kazdorazowo po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie Rady Projektu

Wykonawca udostepni Kierownik Projektu (najpdzniej 7 dni przed
planowanym posiedzeniem) przynajmniej w wersji elektronicznej aktualnie
posiadane materiaty przedstawiajace stan zaawansowania prac

projektowych.

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Kierownik

Projektu i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Kierownik Projektu i

innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych,
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potaczone z wizytg na miejscu, ktérego dotyczg opracowania projektowe

lub z wizytg w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywacd sie bedq z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownik
Projektu.

Kierownik Projektu i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadad
uczestniczenia
w spotkaniach osdéb majgcych wptyw na terminowosc¢ i prawidtowosc¢

wykonania opracowan objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii

protokotu lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

o Wykonawca - dla wizyt roboczych,
o Kierownik Projektu - dla przegladdéw opracowan projektowych i rad
projektu.

Termin realizacji zaméwienia i ptatnosci:

Opracowania nalezy wykona¢ w terminie 5 miesiecy od podpisania umowy.

Sposob obliczania wynagrodzenia za poszczegdlne opracowania projektowe

oraz sposob i terminy dokonywania ptatnosci bedg odpowiada¢ wymaganiom

podanym w Umowie.

Wizja lokalna:

Zaleca sie przed przystgpieniem do prac projektowych do odbycia wizji
lokalnej w terenie. Zamawiajacy wyznacza Pana Daniela Garusinskiego tel.
664-441-451 lub (67) 258 24 71 jako osobe uprawniong do kontaktu w

przypadku podjecia checi uczestnictwa w wizji lokalnej.

Osobg odpowiedzialng za kontakt z Wykonawcg i kontrolg jego pracy jest

Kierownik Projektu Pan Daniel Garusinski.



