PGL LP Nadlesnictwo Ujsoly

Znak postepowania S.270.12.2022

Wzor umowy Zatacznik Nr 2 do SWZ
UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2022 r.
pomiedzy:

Skarbem Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Ujsoly

z siedziba w Ujsolach

ul. Sw. Huberta 2

34-371 UJSOLY

NIP: 5530007248

REGON: 071001978

reprezentowane przez:
p.o. Nadlesniczego — Pawla KONSTANTY

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem NIP ,
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
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lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
dzialajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod
firmag z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1 Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

FEPreZENtOWANG PIZEZ: ..ovveei e,
zwang w dalszej czesci umowy , WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Zwazywszy, ze ZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zmian.), w przedmiocie Przebudowa drogi lesnej ,,Dylowka” w lesnictwie Morgi dokonat
wyboru oferty WYKONAWCY, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0ogolne 3
2. Przedmiot Umowy 6
3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 6
4, Terminy 8
5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 8
6. Obowigzki WYKONAWCY 9
7. Potencjat WYKONAWCY 12
8. Personel WYKONAWCY 12
9. Kierownik budowy 14
10. Podwykonawcy 14
11. Sita wyzsza 18
12. Procedury bezpieczenstwa 18
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 19
14. Utrzymanie Terenu budowy 19
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15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 20
16. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach 21
17. Ochrona $rodowiska 21
18. Naprawa uszkodzen 22
19. Kontrola jakosci 22
20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 24
21, Odbiory 24
22, Wynagrodzenie i warunki platnosci 26
23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci 33
24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 35
25, Zmiana Umowy 36
26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 39
27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 40
28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z odstapieniem od Umowy 40
29. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 41
30. Kary umowne 42
31. Ochrona danych osobowych 44
32. Procedury rozstrzygania sporéw 45
33. Zalaczniki do umowy 45

1. Postanowienia ogoélne

1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaly one
przywolane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego.

1.2. Skroty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych
1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkoéw zamowienia.
1.3. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych
pojec:

1.3.1.Dziennik budowy - dokument budowy wydany przez ZAMAWIAJACEGO
przeznaczony do rejestracji przebiegu robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbidér ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
W zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
WYKONAWCE ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidor wykonania
przez WYKONAWCE calosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunieciu  przez  WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie maja wplywu; wystapieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢  zasadniczo  przypisana @ WYKONAWCY  ani
ZAMAWIAJACEMU.Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uplywu ktorego
WY KONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Wada — jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ réwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci WY KONAWCY albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Zaplecze budowy — czgé¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez WYKONAWCE materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng cz¢scig Umowy sg zataczniki do Umowy.
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1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Przedmiary robot,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach 1 miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesi¢gcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci:

1) wustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i1 beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
dorgczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie beda skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadomienia si¢ 0 zmianach adresu e mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
UIMNOWE JOSE. et ttttttte et et e ettt e e e ee e e e e e e neeanaeaens
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1.5.8.

1.5.9.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Tel. cooooiiii. , e-mail: ..o

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejszg umowa w osobie Pana ...

Tel: coveee, e-mail: ...

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.
sa umocowane przez drugg Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie sa upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktoére mogltyby powodowa¢ zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy
Przedmiot umowy objety jest zamoéwieniem publicznym Nr S.270.12.2022 Nadle$nictwa
Ujsoty pod nazwa Przebudowa drogi lesnej ,, Dylowka” w lesnictwie Morgi.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowa Obiektu liniowego, pod nazwa
Przebudowa drogi lesnej , Dylowka” w lesnictwie Morgi zgodnie z Oferta
WYKONAWCY stanowigca zatagcznik Nr 2, Szczegéfowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 3 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajagcym osiggnigcie
zalozonych celow, tj. eksploatacji drogi lesnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z projektem budowlanym i osiggnigcia zaktadanego efektu robdt budowlanych zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, co do iloSci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych i wycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow,
standardow 1 cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone begda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 3.4. opracowane beda w oparciu o zasady okreslone
w pkt. 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa
w pkt. 3.1., pkt. 3.2, pkt. 3.3. i pkt. 3.4. ma prawo wydawania WY KONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM poleceh a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6ot budowlanych, w szczegolnosci:

3.8.1. gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub

3.8.2. gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
W przedmiarze roboét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy
projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3.8.3. lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokolu koniecznosci i Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych
zZ zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotlu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt. 3.7., Protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt. 3.10., nie
zwalnia WYKONAWCY =z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czegsci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze rob6t. Roboty takie w dalszej czesci
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3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1

5.2.

5.3.

Umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% wartosci wynagrodzenia okreslonego w pkt. 22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposéb wyliczenia wartosci robot zaniechanych, zamiennych i dodatkowych okresla
pkt. 22.2. Umowy.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okre§lonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ date
wskazang W podpisanym Protokotu odbioru koncowego robot.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi wynoszacym
36 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszacym ...... miesiecy, od dnia Odbioru
koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE nastapi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowigzek przekazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentoéw, ktorych dolaczenia do  zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania. WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,
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5.5.
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5.7.

5.8.

6.1.

2) nieodptatnego udostgpnienia WY KONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiorow,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robdt. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robdt i dokonywad
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do
dnia sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego robot, LAMAWIAJACEGO obcigzaja
koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nast¢pstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym btgdu ZAMAWIAJACEGO lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materiatach, maszynach lub
urzadzeniach dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robét przez
WYKONAWCE, powstalych w jakiejkolwiek czg$ci wykonanych przez
WYKONAWCE robét, ktore zostaly przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

1) Wada tkwigca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowa i Oferta, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
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WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktorag ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnosc.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbe¢dne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, W tym z zakresu bezpieczenstwa
| higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru roboét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezb¢dne uprawnienia,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wiacznie, chyba Zze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot.
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ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. W przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnos$ci podejmie niezb¢dne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
rob6t w godzinach 22:00 — 6:00.

WY KONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnos$ciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez WYKONAWCE do
Odbioru koncowego.
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7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatorow sprzg¢tu budowlanego oraz robotnikoéw drogowych zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia opisane w Przedmiarze robdt zostaly zatrudnione na podstawie umowy
oprace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia
z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynnosci
nadzoru i dozoru realizowanych rob6t budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu
pierwszym nie mogg wykonywac zadnych czynno$ci na Terenie budowy bez zatrudnienia
na umow¢ o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Robdt.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcé4w wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W  trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktoérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osdb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenic WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawcg sktadek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt. 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

W przypadku osob, o ktorych mowa w pkt. 8.1. zatrudnionych wedtug przepiséw innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt. 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt. 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okres§lonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o pracg oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowag obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt. 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie o ktérym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstagpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ... ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dzialania w zwiagzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciaggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot wraz ze wskazaniem czgsci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
W szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowa zawarta pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre§cig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng, wraz
z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy 0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie
p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt. 10.12.

ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt. 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt. 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czegsci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcéow,

4) okreSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia. WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od =zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

W przypadku zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt. 10.15. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtlozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt. 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., uslugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadow i1 dostawy,
uslugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
catering), uslugi telekomunikacyjne, uslugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, uslugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.
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10.21. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt. 10.12. — 10.18.

10.22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WY KONAWCA, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
w tej umowie.

10.23. ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagahn dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

11. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz W dniu rozpoczgcia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiagzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéow, o ktérych mowa w pkt. 13.1. w szczeg6lnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt. 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegolnosci kopig¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
13.1.-13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt. 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na
rzeczc WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt. 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych
Z najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywacé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
I budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy 1 przekaza¢ go we wiasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpdzniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewn¢trznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciazy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drég 1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzetu na Teren

budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

16. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane
przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wplyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. 16.1.
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegblnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt. 16.1., ktore nie powstaly
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedhuzenia Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek
zaistnienia tych okoliczno$ci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska 1 przyrody
na Terenie budowy 1 wokoét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywo0z nieczystosci statych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidtowe odprowadzanie
$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska Iub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialno$ci z  tytulu zobowigzanh  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WY KONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robo6t, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt. 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materialtdbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznos$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robdt, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materialdéw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatlow oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WY KONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia WY KONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos$¢
Materialéw nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt. 19.4. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowcezas, gdy WYKONAWCA udowodni, ze ich jakos$¢ spelnia wymagania okreslone
w pkt. 19.4., po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

Wszystkie koszty zwigzane =z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio
WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
ZAMAWIAJACEGO Materialow, ktore nie sg zgodne z pkt. 19.4., ZAMAWIAJACY
moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materialami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO Ilub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadzac¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatdéw lub na Terenie budowy.
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19.16. WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz

instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jako$ci 1 ilosci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt ZAMAWIAJACEMU
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakos$ci robot.

19.17. Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placoéwce badawczej.

19.18. ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan dodatkowych

lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materiatéw lub robot budowlanych, ktére budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

19.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badah wykaza, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
20.1.

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnos$ci na koszt WYKONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko

WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

WYKONAWCA ma obowigzek umozliwi¢ ZAMAWIAJACEMU sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez WYKONAWCE catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy, po zgloszeniu przez
WYKONAWCE zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego WYKONAWCA przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
ZAMAWIAJACEGO wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania  odbioru  koncowego WYKONAWCA  przedstawia
ZAMAWIAJACEMU komplet dokumentow pozwalajagcych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek 1 organdéw, $wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi

w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO, w tym ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych
przedstawicieli WYKONAWCY. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru WY KONAWCA ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
ZAMAWIAJACY moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajagc WY KONAWCY
termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokol odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

21.10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tre$ci protokotu termin 1 sposéb usuniecia Wad. Jezeli WY KONAWCA
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robot,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

21.11. Zadzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

21.12. Bieg terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w pkt. 4.2. ulega zawieszeniu na czas

dokonywania czynnos$ci odbioru koncowego robdt pod warunkiem, ze czynnosci odbioru

koncowego robdt potwierdza, ze:

1) wszystkie objete umowg roboty zostaly wykonane bez wad i usterek na dzien
zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru robot,

2) przekazana ZAMAWIAJACEMU dokumentacja powykonawcza jest kompletna
| prawidlowa.

21.13. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu

rekojmi 1 okresu gwarancji jakoS$ci.
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21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.  Nieobecnosé¢
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY jest
wowczas zobowigzany przesta¢c WY KONAWCY protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzgledniajagcym
mozliwosci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usunigcia  Wady,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WY KONAWCY, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY .

Odbior gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jakosci i W okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci i okresu
rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rgkojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
jakosci.

Odbidér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad
I potwierdzenia wypetnienia przez WYKONAWCE wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY przerywa Odbidr ostateczny zas
WYKONAWCA jest zobowiazany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji o okres
przedtuzenia gwarancji. ZAMAWIAJACY wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego WY KONAWCA jest zobowigzany usunagé Wady.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

22.1.1.1. netto ................... (stownie: ..o ) ztotych
22.1.1.2. podatek VAT ... % w wysokosci .......... (stownie: ............. ) ztotych,
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22.1.1.3. co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ..............

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

(stownie: ... ) ztotych.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

1) odpowiada kwocie ceny oferty ztozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

2) odpowiada zakresowi robot przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byl zalgcznikiem do SWZ,

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.4.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptact WYKONAWCY umoéwione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiarow i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i1 faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platnos$ci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane beda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, Ilub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt. 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
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jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z pkt. 3.1. z zastosowaniem metody,

22.2.2.

22.2.3.

0 ktorej mowa w pkt. 22.2.1. ppkt. 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa $laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesige, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naktady rzeczowe dla wyceny robdt nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogow naktadow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy ujmowaé¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt. 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt. 3.1. Umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przezz WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt.
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
w pkt. 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen cze¢sciowych.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

22.4.5.

22.4.6.

Z wnioskiem o Odbioér koncowy WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego  szczegotowe  rozliczenie  wynagrodzenia  przystugujacego
WYKONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCE do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

WYKONAWCA sktada wyjasnienia i uzupeknienia, o ktérych mowa w pkt. 22.4.3.
oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
0 ktorych mowa w pkt. 22.3.4. bedzie nadal nieprawidlowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do Protokotu odbioru korncowego robot.
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22.4.7.

22.4.8.

Podstaw¢ do zwolnienia zatrzymanej przez ZAMAWIAJACEGO czgsci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokotl odbioru
koncowego robot.

W  przypadku wstrzymania, zaprzestania lub  przerwania robot przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY na okres dluzszy
niz 30 dni, ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokolem przerwania robot
Z udziatem Stron.

22.5. Platnosci

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionej przez WYKONAWCE faktury
VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robot.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, je$li obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastapi
najpozniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunck VAT WYKONAWCY, w rozumieniu
art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabyweca: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ujsoty
34-371 UJSOLY, ul. $w. Huberta 2, NIP: 5530007248

Odbiorca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ujsoty,
34-371 UJSOLY, §w. Huberta 2

WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czgsciowego lub koncowego, oswiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uplynal.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.
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22.5.6.

22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

22.5.10.

22.5.11.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt. 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura VAT oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robot,
a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 22.5.5. uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bgdzie wystawiona
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktérych mowa w pkt. 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego lub Protokotem odbioru koncowego robot,
w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego
beda zalaczone protokoty odbioru czeSci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu
robot,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,
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22.5.12.

22.5.13.

22.5.14.

22.5.15.

22.5.16.

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu
Z ptatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru
koncowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéow lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow,
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czgéci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktorych mowa w pkt. 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia
WY KONAWCY do zadania odsetek.

WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt. 22.5.9.,, ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt. 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt. 22.5.9. zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wpltyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt. 22.5.5. i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.5., a Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
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22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

22.5.20.

22.5.21.

22.5.22.

22.5.23.

ZAMAWIAJACY moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi, o ktorych mowa w
pkt. 22.5.12. i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie
zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.12., a Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce i1 bedzie
dotyczy¢  wylacznie naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
platnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwos$ci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
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22.5.24. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

22.5.25. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WY KONAWCA dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

22.5.26. Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie p6zniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

22.6 Zaliczki

22.6.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

22.7. Wiergytelnosci

22.7.1. WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czescel, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.7.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa
w pkt. 22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

22.7.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w pkt. 22.7.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

22.7.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne]
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3 wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakoSci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.
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23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1)  dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie ucigzliwych, w ciggu
5 dni kalendarzowych.

23.7. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki  budowlanej.  Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wady lub usterki.

23.8. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z termindw, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad Iub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

23.9. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub wusterek spisuje si¢ protokdt z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

23.10. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

21.11. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

21.12 W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

23.13. WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistnialej usterce.

23.14. Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji 1 rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

21.15. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatlem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
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23.16.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
W celu usuniecia wady lub usterki.

Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nastgpujacym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpisza Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowigzek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usuni¢ciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
W przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote w wysokosci: ................. (stownie: ..................... ) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowe;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez WYKONAWCE, w tym usuni¢cia Wad, w szczegdlnosci
roszczen ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJACY.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WY KONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w
okresie rekojmi za Wady fizyczne. WY KONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ........... (stownie: ... ) zlotych
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...............
(stownie: ...l ) ztotych, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa
W przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  pozostaje w  dyspozycji
ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
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24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

25.1.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktorych
mowa w pkt. 24.7. i pkt. 24.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
W pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢edzy na
rachunek WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ =zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
WYKONAWCY w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zapftaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, WY KONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli WYKONAWCA w terminie okreslonym w pkt 24.13. nie przedlozy
ZAMAWIAJACEMU nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

ZAMAWIAJACY zwréci WYKONAWCY $rodki pienigzne otrzymane z tytutu
realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
WYKONAWCE nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci
Zabezpieczenia.

25.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

25.1.1. jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda:

1) nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,

2) konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim wyzej
wymienione okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

25.1.2. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe

wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnose,
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25.1.3.

25.1.4.

25.1.5.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore WYKONAWCA
ponosi odpowiedzialnos¢,

25.1.6. jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

25.1.7. jezeli wystapi brak mozliwosci dojazdu do terenu budowy przez okres dtuzszy niz

25.1.8.

5 dni roboczych,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej czasowe wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

25.2. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

25.2.1.

25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

25.2.5.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
Z rozpoznania terenu, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,
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25.2.6. wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w pkt 25.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatléw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej] Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 25.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktéorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 25.4., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w pkt 31 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt
25.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zagdanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 25.7. i przedtozenia na zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
I akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE

0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zmiana i przedtuzenie Terminu zakonczenia robo6t na podstawie pkt. 25.1. Umowy moze
nastapi¢ o okres trwania okolicznos$ci uzasadniajacych zmiane — przedtuzenie Terminu
zakonczenia robot.
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25.13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

25.14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

26.1.

26.2.

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtoce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnos$ci na sume wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z konieczno$cig wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
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26.3.

26.4.

26.5.

27.1.

27.2.

28.1.

przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WY KONAWCA udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE

WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwtoka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru korncowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochron¢ zycia
I wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegbtowy protokot odbioru robot przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
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29.8.

30.1.

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokos$ci
1,0% wartosci okreslonej w pkt. 22.1.1.3. za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki
uptynie pomig¢dzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 1,0%
wartos$ci okreslonej w pkt. 22.1.1.3., za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki liczony od dnia
uplywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% wartosci okreslonej w pkt. 22.1.1.3., ZAMAWIAJACY zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% wartosci okreslonej w pkt.
22.1.1.3.

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajgce powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% wartosci okreslonej w pkt. 22.1.1.3., za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robot,
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY

i zaptacenia skladek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéow  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt. 17.1.

Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 17.4.
Umowy ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1.000 ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata

inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
wartos$ci okreslonej w pkt. 22.1.1.3.

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —

w wysokosci 2 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% warto$ci
okreslonej w pkt. 22.1.1.3.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% wartosci okreslonej w pkt. 22.1.1.3. Kara
nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowg w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WY KONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatno$ci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiazku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw 1 zobowigzan wynikajacych z
Umowy.
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31.1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

31.2.
1)

2)

31. Ochrona danych osobowych
Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

Nadles$niczy Nadlesnictwa Ujsoty zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
o$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwiazku z realizacjag Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ...........cooeevenvvvvve T tel v,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe Zzadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspolpracy:
imi¢ i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komoérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowg, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usunigcia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku
Z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........ccccceeeevivevneenne.
(adrese-mail ) .............coevvvevnrtels ,
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3)

4)

5)

6)

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisow prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji 1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie begda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglgdnieniem

8)

obowigzujacych przepisOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

33. Zalaczniki do umowy

Zatacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatgcznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,

Zatacznik nr 3 — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcym zalacznik nr 1 do

SWz.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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